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II.  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.0.0. Dane podstawowe. 

 

1.1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu pod nazwą:  

„Rozbudowa zespołu szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – 

widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej.” 

 

1.2.0. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy  

i Kontaktowy przy realizacji robót. 

 

1.3.0. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

1.0.1. Zakres robót opisanych w Specyfikacji Technicznej obejmuje następujące 

roboty: roboty budowlane, roboty instalacyjne, roboty elektryczne 

 

1.4.0. Określenia podstawowe. 

  UŜyte w Specyfikacji Technicznej określenia naleŜy  rozumieć  w  kaŜdym  

przypadku zgodnie z Polską Normą PN –ISO 7607-1 „Budownictwo - Terminy Ogólne” 

oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo – terminy stosowane w umowach”. 

 

2.0.0. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  

zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.1.0. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym na warunkach dla umów na wykonanie  
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robót inwestycyjnych przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganiami  uzgodnieniami   prawnymi   i  administracyjnymi . 

2.2.0. Dokumentacja projektowa. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej,  

dzienniki budowy, księgi obmiaru robót. JeŜeli w trakcie wykonania robót okaŜe  

się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej  

przez Zamawiającego, Wykonawca projektu sporządzi brakujące rysunki  

i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoŜy  

je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

2.3.0. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  porządku  na  terenie  budowy                

w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i przejęcia robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi  Nadzoru  

do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program 

zapewnienia jakości robót, plan BIOZ. 

W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.4.0. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                 

i wykańczania robót Wykonawca będzie :utrzymywać plac budowy w stanie bez wody 

stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej                

i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczegółowy wzgląd na: lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów 

i dróg dojazdowych. 
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Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych substancjami 

toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- moŜliwością powstania poŜaru. 

 

2.5.0. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany  

przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy w magazynach  

oraz maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami       

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.6.0. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

  Materiał,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia ,  nie  będą 

dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe  

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika                  

(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 
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2.7.0. Ochrona robót. 

,Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały   

i  urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 

przyjęcia robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do tego 

czasu. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 

były w zadawalającym stanie przez cały czas, do wydania świadectwa przyjęcia 

robót. 

Inspektor Nadzoru moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru a powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  

 

2.8.0. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą zgodna 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca 

ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi Nadzoru  

dokumenty budowy, dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 

etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli połoŜenia 

poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. 

Dokumenty   te  powinny  być  potwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru,  

Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszenie do Ośrodka Geodezji i Kartografii. 
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2.9.0. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnoście wykorzystania 

opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

3.0.0. Materiały. 

UŜyte materiały powinny być zgodne Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione 

przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane                          

oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli                     

lub atest. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych, 

lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.  

 

3.1.0. Źródła uzyskania materiałów. 

 Co   najmniej   na   trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym   wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez 

Inspektora Nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła  uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

kontraktu w czasie postępu robót. 
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3.2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

  Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  

władz  oraz  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych włączając  

w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca   przedstawi   dokumentację   zawierającą  raporty  z  badań  

terenowych  

i  laboratoryjnych oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia i selekcji   

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  źródła. 

Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje  

i jakiekolwiek inne koszty z wiązane z dostarczeniem materiałów do  robót. 

Wszelkie   odpowiednie   materiały  pozyskiwane  z   wykopów  na   placu   budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 

Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu 

budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

3.3.0. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  

Nadzoru  w  celu   sprawdzenia  zgodności   stosowanych   metod   produkcyjnych  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane 

przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
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współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia 

inspekcji, Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

kontraktu. 

 

3.4.0. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną  

przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złoŜenie w miejscu wskazanym 

przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uŜycie tych 

materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany prze Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj 

robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                           

i niezapłaceniem. 

 

3.5.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

  Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu  

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  

w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  placem  budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.6.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują  

moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie                        
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to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany                          

i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniony bez Inspektora Nadzoru. 

 

4.0.0. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który              

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST .PZJ lub w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym   przez   Inspektora   Nadzoru . W  przypadku  

braku  ustaleń  

w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                         

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                      

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania  

lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo 

polskie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzające dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest do wymagane 

przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują moŜliwość 

wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptację przed 

uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być 

później zmieniony bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania i warunków 

wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną przez Inspektora Nadzoru                             

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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5.0.0. Transport. 

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na  jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora 

Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości 

drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 

 

6.0.0. Wykonanie robót. 

 

6.1.0. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej, dokumentacji projektowej, PZJ, projektu organizacji robót  

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  

za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie                        

z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszystkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.  
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę  pod groźba zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

7.0.0. Kontrola jakości robót. 

 

7.1.0. Program zapewniania jakości (PZJ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektor Nadzoru  

do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami 

Inspektora Nadzoru. 

Program zapewniania jakości będzie zawierać : 

a) Część ogólna opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób potwierdzania robót; 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- BHP; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów; 

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych 

robót. 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi; 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

metodę magazynowania materiałów; 
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 - sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utrata  ich  właściwości  

  w  czasie  transportu; 

- sposób i procedurę badań prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  

sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów robót; 

- sposób  postępowania   z   materiałami  i   robotami ,   w  przypadku 

gdy  nie odpowiadają wymaganiom. 

 

7.2.0. Zasady kontroli jakości. 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości  Inspektor  Nadzoru  moŜe  Ŝądać  

od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w celu  zademonstrowania, Ŝe  poziom  

ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  

z   częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe roboty  wykonano   zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne   wymagania   co  do  zakresu  badań  i  ich   częstotliwości  są  określone  

w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z warunkami dla umowy na wykonanie robót 

inwestycyjnych. Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  

Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 

7.3.0. Pobieranie próbek. 

  Próbki  będą  pobierane  losowo. Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  
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pobierania próbek opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 

stwierdzenia usterek,  

w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio spisane i oznakowane,  

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.4.0. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w Specyfikacji Technicznej, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

7.5.0. Raporty z badań. 

  Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi  Nadzoru  kopie   raportów  

Z  wynikami  badań  jak najszybciej,  nie  później  jednak  niŜ w terminie określonym  

w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  

wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
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7.6.0.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla   celów   kontroli  jakości,  Inspektor   Nadzoru   uprawniony   jest                      

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła 

ich wytwarzania. W tym celu zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli  wyniki tych badań  

wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacja Techniczną. 

W takim przypadku całkowicie koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

7.7.0. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

  Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, Inspektor  

Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność  z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez Specyfikację 

Techniczną, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte               

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające  atesty  lub urządzenia -  waŜne  legitymacje  mogą  być  

badane w  dowolnym  czasie.  JeŜeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  

właściwości ze Specyfikacja Techniczną to takie materiały i urządzenia zostaną 

odrzucone. 
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7.8.0.  Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy  

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy  

w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego wykonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez  przerw. Wszelkie załączone  

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 

podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy naleŜy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, 

przyczyny i okresy kaŜdego opóźnienia; 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru,                           

z podaniem powodu; 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,  

-  częściowych i końcowych odbiorów robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających/ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku            

z warunkami klimatycznymi; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                   

w dokumentacji projektowej; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia 

robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadził, wyniki 

prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie 

decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

(2) Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe 

faktycznego postępu kaŜdego z elementów wykonywanych robót. Szczegółowe 

obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

- protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy; 
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- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – 

prawne; 

- protokoły odbioru robót; 

- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru; 

- korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie  dokumenty  budowy   będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora   Nadzoru  

i   przedstawione  do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

8.0.0. Obmiar robót. 

 

8.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z kontraktem w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru  po  pisemnym  powiadomieniu  przez  

Wykonawcę  

o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 

miesięcznej   płatności   na   rzecz  Wykonawcy   lub  w   innym   czasie   określonym  

w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

8.2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą  
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obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczane w m3 jako długość wykopu pomnoŜona przez średnią 

wysokość i szerokość wykopu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

8.3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  

będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

  Obmiar będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub końcowym przejęciem 

robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany 

podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza  

się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu 

przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wszystkie  roboty  pomiarowe  

do  obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego format 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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9.0.0.   Przejęcie robót. 

 

9.1.0. Przejęcie robót. 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w warunkach 

dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych. 

 

10.0.0. Podstawa płatności. 

 

10.1.0. Zaplecze Zamawiającego. 

 

10.1.1. W cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 

Biura dla Inspektora Nadzoru: 

- zapewnienie pomieszczenia biurowego, łączenie z instalacją sanitarną, 

energetyczną i telefoniczną oraz ogrzewaniem i parkingiem; 

- utrzymanie wyposaŜenia w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymianę na nowy; 

- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w naleŜytej sprawności wraz       

z  kosztami utrzymania; 

- zabezpieczenie  przed  kradzieŜą  oraz  zapewnienie  dobrych  

warunków  BHP i p.poŜ.; 

- utrzymanie czystości pomieszczeń; 

- zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych; 

- likwidacja biura i oczyszczenie terenu. 

 

10.2.0. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe. 

- Koszt zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na 

wykonanie robót inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

- Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji ponosi Wykonawca. 
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10.3.0. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

     Koszty  zajęcia  pasa  drogowego  i  umieszczenia  w  nim  urządzeń 

wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 

(Dz.U. Nr. 59, póź. 623) w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych ponosi 

Wykonawca. 

11.0.0.  Przepisy związane. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia 

PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – 

izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych 

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 

P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

(Zmiana Az2) 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

(Zmiana Az3) 

PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 

PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne 

wymagania i badania 

PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze 

drzwiowe. Ogólne wymagania i badania. Zmiana A1 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 

PN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 

BN-84/6829-04 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby                

na skrzydła drzwiowe 
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BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport 

PN-64/B-94071 Okucia budowlane. Samozamykacze spręŜynowe 

PN-EN 1363-1:200 

 


