Page 1 of 7

Czernikowo: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad re alizacj g zadania pn.:
Rozbudowa oraz adaptacja swietlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji
Kulturalnej w miejscowo s$ci Czernikowo
Numer ogtoszenia: 120579 - 2012; data zamieszczenia : 31.05.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Czernikowo , ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54
287 50 01, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.czernikowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj acego: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
Rozbudowa oraz adaptacja $wietlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowosci Czernikowo.
11.1.2) Rodzaj zamdwienia: ustugi.

[1.1.3) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie
nadzoru inwestorskiego, przy realizacji przez wykonawce rob6t budowlanych zadania pn.: Rozbudowa oraz adaptacja
Swietlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowosci Czernikowo, przez zespot inspektorow
posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane w nastepujacych branzach: a) konstrukcyjno - budowlanej, b)
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Zakres
ustugi obejmuje wykonywanie zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.). 3. Zadanie nad ktérym sprawowany bedzie
nadzor inwestorski obejmuje rozbudowe i adaptacje pomieszczen budynku $wietlicy socjoterapeutycznej, na Centrum
Integracji Kulturalnej, w miejscowosci Czernikowo poprzez nadbudowe i dobudowe segmentu o nastepujacych
parametrach: a) powierzchnia zabudowy - nadbudowa - 79,4 m2 - dobudowa - 66,8 m2 b) powierzchnia uzytkowa -
nadbudowa - 124,19 m2 - dobudowa - 104,83m2 c) kubatura - ok. 1 122,0 m3 d) wysokos¢ - 7,8 m 4. Projektowana
nadbudowa i dobudowa budynku wykonana zostanie w technologii tradycyjnej. Przed wykonaniem projektowane;j
inwestycji na czesci obiektu gdzie jest przewidziana nadbudowa, wykonana zostanie catkowita rozbiérka dachu, z
pozostawieniem $cian konstrukcyjnych. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa istniejgcej kottowni wraz z
dobudowa nowego trzonu komina stalowego. Sciany zewnetrzne nadbudowy i dobudowy ocieplone zostang styropianem.
W istniejacym obiekcie przeprowadzone zostang zabiegi osuszajgce zawilgocenia scian murowanych. Obiekt zostanie
wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczno - oswietleniowg i sitowa, centralnego ogrzewania,
odgromowa i wentylacje. 5. Szczegétowy opis zadania, nad ktérym sprawowany bedzie nadzér inwestorski zawiera
dokumentacja projektowa obejmujagca nastepujacy zakres robét: a) roboty budowlane - roboty rozbiérkowe, roboty
ziemne, fundamenty i $ciany fundamentowe, podkiady pod posadzki, roboty murowe, elementy zelbetowe (stropy,
nadproza, wience, schody zewnetrzne), stropodach, stolarke okienna i drzwiowa, tynki i oktadziny, malowanie, posadzki,
elewacje, roboty zewnetrzne (schody, opaska), b) instalacje elektryczne - tablica TG, instalacja elektryczna, instalacja
odgromowa, instalacja p.poz., c) instalacje sanitarne - instalacja c.o., instalacja wodociggowa, wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna, przytacza kanalizacji deszczowej. 6. Zamawiajacy udostepnia do wgladu dokumentacje projektowg
(techniczng) oraz przedmiar rob6t na stronie internetowej Zamawiajgcego, www.bip.czernikowo.pl - zaktadka Zaméwienia
publiczne oraz w siedzibie Zamawiajgcego, tj. w Urzedzie Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo -
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pokoj nr 26 w godzinach pracy urzedu. 7. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy wszelkich
polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robét objetych przedmiotem umowy. Inspektor Nadzoru ma prawo do wydawania
polecen, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowg i przepisami prawa budowlanego. 8. Do zadan Inspektora Nadzoru (Zespotu Inspektoréw) nalezy dziatanie w
ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo Budowlane, w szczegoélnosci: 1) przekazanie wykonawcy rob6t
budowlanych protokolarnie terenu budowy, 2) zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie
rob6t budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe oraz terenem - przed wejsciem wykonawcow rob6t budowlanych
na plac budowy, 3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z
projektem i pozwoleniami na budowe, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi
normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie
Wykonawca ma prawo wydawac wigzace polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych, 4) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych
zobowigzany jest Zamawiajacy, a dotyczacych prac budowlanych realizowanych przez wykonawce robét budowlanych w
okresie obowigzywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych
przez ktdrgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, 5) zaakceptowanie harmonogramu robot przedtozonego przez
wykonawce robot budowlanych, 6) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca, 7) wspoétpraca z Zamawiajgcym, jednostka projektowq i
wykonawcg robot budowlanych w zakresie realizowanych robét budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe
doradztwo na rzecz Zamawiajacego celem wspdélnego poszukiwania rozwigzan biezacych probleméw, 8) pisemne
informowanie Zamawiajgcego o postepie rob6t na budowie i ewentualnych trudnosciach w ich realizacji - wedtug potrzeb,
nie rzadziej jednak niz raz na kwartat, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, 9) weryfikacja dokumentow
dostarczonych przez wykonawce rob6t budowlanych zwigzanych z odbiorami rob6t budowlanych (odbiorem rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorem czesciowym i odbiorem kofcowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow,
Swiadectw jakosci, wynikéw badan itp., sprawdzania protokotdw oraz kontrola materiatow i urzgdzen przed ich
wbudowaniem, 10) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokotow odbioru w
zakresie wykonywanych robét budowlanych oraz zgodnosci przedktadanych przez wykonawce faktur z umowa, kontrola
jakosci i wartosci wykonanych robét budowlanych przed odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowym i koncowym oraz kontrola prawidtowosci wykonania zafakturowanych rob6t budowlanych, 11) sprawdzanie
jakosci wykonanych robo6t budowlanych i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 12) nadzér nad
terminowoscig realizacji robét budowlanych, w szczeg6lnosci w zakresie dotrzymania terminu ich zakonczenia, 13)
dokonywanie odbioréw robét budowlanych (odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego i
odbioru koncowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych inwestycji oraz udziat w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania, 14) uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych, 15) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu - w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych wpisem w dzienniku budowy, 16)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy,
17) kontrola zgodnosci realizacji robét budowlanych z przedtozonym przez wykonawce i uzgodnionym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rob6t budowlanych, 18) udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia
ewentualnych rob6t zamiennych, sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
zaproponowanych przez komisje, 19) uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawcg robét budowlanych cen jednostkowych
zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzadzen, 20) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywanie w nim wpisOw stwierdzajacych wszelkie okolicznosci majgce znaczenie dla wkasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robét, 21) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu
budowlanego lub robét budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i
sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadz6r nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu
inwestycji przez wykonawce robét budowlanych, 22) sporzadzanie protokotdw koniecznosci - jezeli wystgpi taka potrzeba,
23) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy rob6t budowlanych, niezbednych do
odbioru, 24) potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytow oséb sprawujacych nadzor autorski, zwigzanych z
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realizacjg inwestycji, 25) wspétdziatanie w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzdér autorski w sprawach
dotyczacych realizacji rob6t budowlanych inwestycji oraz przekazywanie wykonawcy robét budowlanych zalecen oséb
sprawujacych nadzor autorski, 26) przygotowanie, przy udziale Zamawiajgcego, zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu, 27) kontrolowanie robot
budowlanych przez inspektoréw nadzoru odpowiednich branz, sprawujacych nadzor inwestorski w imieniu
Zamawiajagcego, w odstepach czasu zapewniajacych wiasciwg i skuteczng kontrole nadzorowanych prac (potwierdzone
wpisami w dzienniku budowy) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego i sporzadzanie dokumentacji fotograficznej z
postepu procesu budowlanego, 28) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcéow robot budowlanych zasad bhp i
p.poz., 29) zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku
realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy, 30) zadanie usuniecia z placu budowy os6b niekompetentnych
lub innych os6b zatrudnionych przez wykonawce rob6t budowlanych, ktére utrudniajg realizacje inwestycji lub powodujg
jakiekolwiek zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji, 31) dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez
wykonawce robot budowlanych, 32) okreslanie sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
wykonawce robdét budowlanych na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, 33) zapewnienie
we whasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe, 34) przekazywanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
faktur podlegajacych jego weryfikacji niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania, 35) petna
dyspozycyjno$¢ wobec wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajacego - niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione
wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy rob6t budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 36)
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét budowlanych, pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu
informacji dotyczacych ewentualnych zaktécen zwigzanych z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich
opo6znieniach w realizacji harmonogramu z okresleniem przyczyn, 37) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz
wszystkich dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tresci
merytorycznej i finansowej, 38) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany i
niezaktdcony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastepstwa, 39) przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczacej realizacji inwestycji
niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni od jej sporzadzenia /uzyskania. 40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie
moze samowolnie podejmowac decyzji majacych wptyw na wzrost kosztow inwestycji.
11.1.4) Czy przewiduje si e udzielenie zamdwie h uzupetniaj gacych: tak.

Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwie n uzupetniaj acych

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. | pkt 6

ustawy Pzp, nie wiecej niz 20% wartosci zamowienia podstawowego.
[1.1.5) Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1, 71.52.10.00-6.
[1.1.6) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty cz esciowej: nie.
11.1.7) Czy dopuszcza si e ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 28.06.2013.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

[1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 800,00 zt (stownie
zlotych: osiemset 00/100)
[11.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si e udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia  : nie
[11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEL NIANIA TYCH
WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre $lonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa naktadaj aq
obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca zobowigzany
jest wykazac¢ w sposoéb szczegdllny. Zamawiajacy dokona oceny na podstawie oswiadczenia Wykonawcy w

file://C:\Documents and Settings\UG\Ustawienialokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\... 2012-05-31



Page 4 of 7

trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
111.3.2) Wiedza i do swiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca musi wykazac, iz wykonat a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych wykonuje, w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, ustugi w zakresie niezbednym do wykazania spetiania
warunku wiedzy i doswiadczenia - co najmniej 2 zadania, ktérych przedmiotem byto petnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji o wartosci brutto co najmniej 500,0 tys. zt kazda, polegajacych na
wykonywaniu rob6t budowlanych takich jak: budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja
obiektow kubaturowych, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw. Do wymienionych w
wykazie ustug Zamawiajacy zada zatgczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze te ustugi zostaty wykonane lub
sq wykonywane nalezycie. Ocena spetniania tego warunku nastapi na podstawie weryfikacji wykazu
sporzadzonego zgodnie ze wzorem zatagczonym do SIWZ.
111.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ w spos6b szczegdlny. Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca musi wykazaé, iz bedzie dysponowat osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadajgcymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw w specjalnosciach: - konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba, - instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - 1
0soba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba.
Wykonawca moze wykazaé, iz bedzie dysponowat tylko 1 osobg, posiadajaca uprawnienia do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi, we wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego specjalnosciach,
obejmujacych przedmiot zamowienia. Uwaga: Inspektor Nadzoru posiadajgcy uprawnienia do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bedzie osobg wskazang w
umowie, upowazniong w imieniu Wykonawcy do zarzadzania realizacjg umowy i do bezposrednich kontaktéw z
Zamawiajacym. Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. Ocena spetniania tego warunku nastgpi
na podstawie weryfikacji wykazu sporzadzonego zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ w spos6b szczegdlny. Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W PO STEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprocz o swiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w post  epowaniu, nale zy przedio zy¢:

e wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, dostaw
lub ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, oraz zalgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te
dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie
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wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, w szczegélnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami

oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy
przedto zy¢:

odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z wilasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skftadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych
oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiadciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okredlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu na potencjat
innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia, przedktada takze dokumenty
dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I11.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo skladania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert
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e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamoOwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo skladania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert - albo o$Swiadczenie zlozone przed notariuszem,
wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia
[11.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pkt I11.5)
1. Podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy albo przez Petnomocnika reprezentujacego
Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Formularz OFERTA zgodny z trescig zamieszczonego
wzoru - Zatgcznik Nr 1 do SIWZ. 2. Dowdd wniesienia wadium (oryginat gwarancji, poreczenia lub kopia przelewu
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce). 3. Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w
postepowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujgca
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana jako upowazniona do jego reprezentacji we
wiasciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnosci gospodarcze;.
[11.7) Czy ogranicza si e mozliwo $¢ ubiegania si @ o zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u ktor ych ponad
50 % pracownikéw stanowi g osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b edzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si e istotne zmiany postanowie N zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy:  tak

Dopuszczalne zmiany postanowie h1 umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian

Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
postanowien niniejszej umowy. W szczego6lnosci postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz
na nastepujacych warunkach: 1) warunki oraz termin ptatnosci, w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, 2) sposéb wykonania
przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamdwienia wynika ze zmian w obowigzujacych
przepisach prawa badz wytycznych majacych wplyw na wykonanie zamdwienia, 3) ograniczenie zakresu przedmiotu
umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czesci zaméwienia wraz ze
zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia, 4) zmiana terminu realizacji umowy w zwigzku z wydtuzeniem terminu
zakonczenia robét budowlanych - w takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwiekszenie
wynagrodzenia, 5) zmiana zakresu ustug i wynagrodzenia, jezeli wystapig okolicznosci powodujace zmniejszenie zakresu
przedmiotu zaméwienia - w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy.
Wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do wartosci wykonanych i odebranych rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot nadzoru, 6) zmiana osobowa: zmiana oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ lub zmiana, za zgodg Zamawiajgcego,
podwykonawcéw nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace os6b lub /i podmiotéw, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje zaméwienie oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawcow -
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zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana inspektora nadzoru winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z
zachowaniem wymogéw przepiséw Prawa budowlanego, 7) zmiana podatku od towardw i ustug VAT, kiedy
wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepiséw w tym zakresie, 8) zaistnienie
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami
ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamowienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.bip.czernikowo.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Urzad Gminy w Czernikowie ul.
Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokdj nr 26.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina
10:00, miejsce: Urzad Gminy w Czernikowie ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokéj nr 20 (Kasa Urzedu).
IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  ace finansowania projektu/programu ze  $rodkdéw Unii Europejskiej:
Zadanie wspoifinansowane - w ramach dziatania 413 Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operaciji, ktore
odpowiadajg warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania Odnowa i rozwdéj wsi - objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o0 udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprz  yznania
srodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi $rodkéw z pomocy
udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), ktére miaty by ¢
przeznaczone na sfinansowanie cato  sci lub cz e$ci zamoOwienia: nie
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