Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Steklin

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Wzér Umowy - Zatacznik nr 2
UMOWA Nr 01/1IWP.272.2/2019

zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedziba w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wéjta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tre$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawcea”

Niniejsza umowa jest konsekwencjag zamowienia, realizowanego zgodnie z obowigzujacym
w Urzgdzie Gminy Czernikowo Regulaminem udzielania zamoéwien publicznych, ktérych wartosé
szacunkowa nie przekracza kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Zatacznik nr 2 do
Zarzadzenia Wojta Gminy Czernikowo Nr 31/2014 z dnia 05 maja 2014 roku) oraz nastgpstwem
wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym, przeprowadzonym
w celu wyboru wykonawcy zadania pn. ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywno$ci w miejscowosci
Steklin”.

Zadanie inwestycyjne wspoOifinansowane jest ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo-—rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) edycja 2018.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Otwartej Strefy
AktywnoS$ci w miejscowosci Steklin”.

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamoéwienie, ktorego przedmiotem jest realizacja robot budowlanych obejmujacych
budowe Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Steklin - dziatka numer ewidencyjny 1/5 —
obreb Steklin.

3. Zakres robot sktadajacych sie na przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przygotowanie terenu pod budowg nawierzchni bezpiecznej z piasku,

— dostawg 1 wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o odpowiednich parametrach
okreslonych w projekcie,
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— dostawe urzadzen i elementow matej architektury wg rodzaju i ilosci podanej w projekcie,
— roboty ziemne w zakresie wykonania wykopoéw pod fundamenty,

wykonanie fundamentoéw pod urzadzenia i elementy matej architektury,

montaz urzagdzen sitowni zewngtrznej i elementow matej architektury wg projektu.

. Szczegdtowy zakres robot wyszczegdlniony zostal w Opisie przedmiotu zamoOwienia oraz
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

. Umowa dotyczy realizacji zadania w calo$ci wraz z wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi
wymaganymi przepisami branzowymi.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialtdbw nowych
i nieuzywanych, stanowigcych jego wlasno$¢, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robodt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi normami i przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

. Wykonawca o$§wiadcza, Ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie niezb¢dnym do wykonania umowy,
co pozwoli mu na terminowe wywiazanie si¢ ze wszystkich obowigzkow przewidzianych
W niniejszej umowie,

2) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek zadaniach, ktore mogg wptyngé negatywnie na jakos¢
lub terminowos$¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie,

3) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowien,

4) przeanalizowal uwaznie dokumenty postgpowania W celu zrozumienia jego przedmiotu
i zakresu, atakze po to, by by¢ swiadomym warunkéw umownych i wynikajacych z nich
nastepstw,

5) przeanalizowatl dokumentacje postepowania, w tym zapytanie ofertowe io$wiadcza, ze

zapewni i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu
umowy, co uwzglednit w wynagrodzeniu.

. Integralng czg$cig umowy s3:

1) zapytanie ofertowe wraz z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot,

2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

3) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy

. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca be;dzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czes$ci robot zwigzanych z wykonaniem .................... ., gdzie
dopuszcza si¢ udzial podwykonawcoéw. Zawarcie umowy przez Wykonawce; z podwykonawcarnl
czesci robot wymaga zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo badz w jej zmianie. Do
projektu umowy o podwykonawstwo musza zosta¢ zalaczone oswiadczenia potencjalnych stron
umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) zawierajace
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca badz jej zmiana.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktoérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez
Wykonawce z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

6. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4
powyzej bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

7. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreSlonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze§¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakos$ci robdt nie moga
przewidywac¢ lub dopuszczaé wykonania przedmiotu umowy w jakoSci gorszej niz
W ramach niniejszej umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis i wyszczegolnienie prac;

c) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byé
wynagrodzeniem ryczalttowym;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadad
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czg$é
odebranych prac inie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego;

g) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwiek wierzytelnoSci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcow), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy;

i) termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
p6zniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

j) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze

IWP.271.2.1.2019

Strona 3z 18



Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Steklin

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlanej;

k) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ poOzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

1) odbior koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

m) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

n) okres odpowiedzialno$ci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

0) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

p) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisOw
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zamiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawca Iub projektu umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz
z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od ich przedtozenia, bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10.Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialno$ciag Zamawiajgcego za zaptatg wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposéb bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajacym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4.
Strony wykluczaja mozliwo$¢é wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umoé6w zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu po$wiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od
ich zawarcia.

12.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 7.

13.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 12, bedzie
jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

14.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy informacji oraz wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentow pozwalajacych
ustalic zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych
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podwykonawcoéw, w tym w szczegélnosci umow, protokotdow odbioru, potwierdzen zaptaty,
korespondencji itp.

15.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

16.Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 15 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wyltaczenie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 15. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragci kwotge wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wieksza niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

23.Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ 1 terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

24.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcoéw Iub dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

25.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawcdéw wszelkich
dokumentow i informacji uzasadniajagcych zasadno$¢ 1 wysokos¢ wynagrodzenia dla

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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26.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ustepie poprzedzajacym. W terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
Wwatpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

28.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu cala
zaplacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wraz z odsetkami liczonymi, jak za
opoznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym
zwiazane, tj. w szczeg6lnosci koszty pozyskania pienigdzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawnej.

29.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych,
od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty
Zamawiajacemu oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi, w catoSci od Wykonawcy.

30.Zamawiajagcy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.
31.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy

0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

32.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 6 ust. 7 - 8 niniejszej umowy.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 21 czerwca
2019 roku.

2. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢
date odbioru koncowego, stwierdzona w protokole odbioru.

4. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu wykonania robdt objetych umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot powstalej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego;

2) zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
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3) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych;

4) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamoOwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot umowy;

5) gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robot;

6) zastosowania innej technologii wykonania robot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscia na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

7) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldéw i1 niewybuchdéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

8) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

9) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robdt, Polskimi Normami
i sztuka budowlana;

10) wystgpienia konieczno$ci dostosowania prowadzonych robot do potrzeb ochrony srodowiska
(prowadzenie robdt poza okresem wystgpowania na terenie budowy gatunkow chronionych
itp.);

11) dziatan organdéw administracji lub gestorow sieci skutkujgcych przekroczeniem okre§lonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

12) przedtuzajacych si¢ robdt obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty
niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);

13) zmiany przepisOw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje zamowienia;

14) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badZ polaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktdre zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czesci lub cato$ci zobowiazan wynikajacych z umowy, ktorych Zamawiajacy
lub Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mogli przewidzie¢ i1 im
przeciwdziatac.

5. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pi$mie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagnigty,

2) pominiecie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektowa, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacja projektowa,
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a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do umowy.

6. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w ust. 5, nie uniewaznia w zZadnej mierze
umowy, ale skutki tych polecenh moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 6 - 8 i w ust. 5 niniejszego paragrafu uzasadniajg
zmiang sposobu $wiadczenia robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)
5)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz dokumentacjg
projektowa. Dzien przekazania terenu budowy uznaje si¢ za réwnoznaczny z wydaniem
polecenia rozpoczgcia robot;

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz okreslenie niezbednych danych do
prawidtowego wytyczenia obiektow i robot;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego;
odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 UMOwy;
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym terminie rozpoczecia robot, zapewniajagcym
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z umowa, szczegdlowa specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacja projektowa;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdéw wlasnych, nowych i nieuzywanych:

a) materialy powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.);

b) materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny posiadaé wymagane przepisami atesty
i certyfikaty, w tym rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty
bezpieczenstwa, oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisoéw;

€) dostarczenie przed przystgpieniem do robot atestow, certyfikatow i deklaracji zgodno$ci
na zastosowane materialy, urzadzenia i wyposazenie. Uzyskanie akceptacji stanowi
warunek dopuszczajacy materiaty, urzadzenia i wyposazenie do wbudowania przy
realizacji przedmiotu umowy;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze sig, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

f) wszystkie materiaty z rozbiorki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, przy czym ocena
przydatnosci tych materialtow do ponownego wykorzystania zostanie dokonana przez
Zamawiajacego na etapie realizacji robot budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je
oraz ztlozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostate materialy z rozbiorki
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muszg by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z p6zn. zm.);
4) wykonanie niezb¢dnych badan i prob;
5) informowanie o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;
6) informowanie, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu; jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastgpnie
do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

7) wykonanie robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;
8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

9) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedza techniczna oraz obowiazujacymi przepisami prawnymi;

10) organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ogdlnego dozoru
terenu budowy;

11) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;
12) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy;

13) dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokoldow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

14) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 7 umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

16) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
umowy;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, systematyczne prowadzenie prac porzadkowych,
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych w sposéb zgodny z zasadami sztuki
budowlanej;

19) zapewnienie wilasciwej organizacji i koordynacji robOt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

20) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

21) zapewnienie mozliwo$ci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

22) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow panstwowego hadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

23) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiardw;

24) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego wlasnoscia Wykonawcey, jak roéwniez terendw sgsiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i1 przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

25) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;
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26) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego W trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

27) ponoszenie kosztow energii, wody i innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu umowy.

§5

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCI eovveerreeereeereeieieeiens z} brutto (stownie ztotych: ........cccovveviiiviiecienierien, /100),
Z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug VAT w wysokosci .....%.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w nastepujacych przypadkach:

1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 3 ust. 5
pkt 1 umowy, ktorych warto$¢ przekracza wartos¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
0 ktorych mowa w § 3 ust. 5 pkt 3 umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czgsci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 umowy.

4. Strony ustalaja nastgpujacy sposOb postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 3:
1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$§¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu (roboty odpowiadajace opisowi pozycji
W kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robot),
a w przypadku braku mozliwos$ci zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen
jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla
wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktoérych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robot zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

- rozpoczgcie wykonania robot zamiennych nie moze nastapi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytulu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robét dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
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stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
(roboty odpowiadajace opisowi pozycji W kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze
podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan —
na podstawie  $rednich cen jednostkowych opublikowanych w  specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
W miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastgpi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. Zamawiajacy zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2, w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania
nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.
3) taczna wartos¢ robdt dodatkowych i robdt zamiennych, ktérych warto§¢ przekracza wartosé
rozwiazan podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% wartosci zamoéwienia podstawowego.

4) w przypadku zaniechania wykonania czegsci przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, w oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokdt robot zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru autorskiego.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

§6
Warunki platnosci

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowas,
wystawiong po zakonczeniu robot na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Kierownika Budowy.

. Wykonawca wystawi faktur¢ koncowa w terminie do 7 dni od daty odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 7 ust. 8.

. Ustala si¢ nastepujacy termin platnosci faktury:
1) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia.

. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy. Okres
ptatno$ci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

. Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

6. Ustala si¢, ze datg dokonania ptatnos$ci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonania rob6t budowlanych przez podwykonawcoéw warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jest dolaczenie do faktury
przedktadanej Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcy 1 odpowiednio  dalszych
podwykonawcow o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wraz z kompletem dokumentow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty.
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8. Brak zgodnego z prawda o$§wiadczenia o ktérym mowa w ust. 7 z kompletem dokumentow stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje
powstania opoznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaplate
biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o§wiadczenia z kompletem dokumentéw byt
jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

9. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobg trzecig praw i obowigzkoéw wynikajacych z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczego6lnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

10.Przelew wierzytelnosci przyshugujacych Wykonawey lub Podwykonawcom wynikajacych
zumowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelno$ci przyszlej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcey wierzytelnosci (Wykonawcey lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Iub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci
Z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy Iub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§7
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,;
b) odbidér koncowy;
c) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢é roboty, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgloszenia.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.

5. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do

przegladu dokumentacje powykonawcza w formie wydrukéw oraz w formie elektronicznej
W szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy);
2) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow wymagane dokumentacja projektows;

3) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wlascicielami przylegltych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

4) recepty i ustalenia technologiczne;

5) atesty jakoSciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru roboét i ewentualnie PZJ;

7) wszystkie wymagane operaty geodezyjne;
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8) dokumentacje projektowa podstawowa;

9) dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor autorski
w trakcie realizacji zadania;

10) protokoty odbiorow technicznych;
11) instrukcje uzytkowania urzadzen,
12) kosztorys powykonawczy.

. Zamawiajacy W terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych.

. Zamawiajacy powota Komisje odbiorowa i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy
Wciaggu 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona odbioru koncowego
W ustalonym terminie, Wykonawca powota komisj¢ i dokona odbioru jednostronnego. Protokot
z takiego odbioru stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania
nalezno$ci przez Zamawiajacego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robo6t lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowa
eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek, ktory
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

11.W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

12.7Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy uznaje si¢ datg

odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§8

Okres gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materialy, urzadzenia i wyposazenie na okres __ miesigcy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego, jako zalaczniki do protokotu odbioru koncowego,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy. Karta gwarancyjna zostanie sporzgdzona wedlug wzoru
zamieszczonego W Zataczniku nr 2.1.

. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym.

. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie 3 dni od
ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wad ujawnionych po
odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. Jezeli stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody
dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wady niezwlocznie
tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej W najwczesniej mozliwym terminie.
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6. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie wad i szkdod spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade Wykonawcy przed uplywem tego terminu.

8. Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

§9

Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
umowy obowiazujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

C) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

b) za nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg - za kazdy dzien zwloki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

C) za nieprzedlozenie, w terminie wynikajacym z umowy, do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

e) za brak we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) — za kazdy dzien zwtoki,

f) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysoko$ci 10 000 zt (stownie
zhotych: dziesiec€ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

g) za wykonywanie za pomocg podwykonawcoéw innych robét niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesiec tysigey) — za kazdy taki przypadek.
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3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opodznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

4. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

5. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogdlnych okre§lonych przepisami kodeksu

cywilnego.
§ 10
Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ustanawia nadzor w 0sobie , ktory podejmowac
bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacja robot.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

§11
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Osoba wymieniona w ust. 1 zostata spetnia wymogi, co do kwalifikacji, okreslone przez
Zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda
€0 najmniej takie, jak wymagane w zapytaniu ofertowym.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie
p6ézniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do

umowy.

§12
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 3 ust. 4 i 5 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 umowy. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy;

3) zmiany sposobu $wiadczenia robdt budowlanych objetych umowa, o ktorych mowa w § 3
ust. 4 pkt 6 - 8 i ust. 5. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci wskazanej w § 5 ust. 3
umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;

w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamdwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji oséb, ktore spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w postgpowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;

w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamowienia wskazanego w umowie
po stronie Zamawiajagcego w przypadku absencji spowodowanej choroba lub tez zmiang
zakresu obowigzkéw wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do umowy;

w skladzie zgltoszonych Zamawiajagcemu podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak réwniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu zamdéwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy;

czesci zamoOwienia wskazanej] w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy
w zwigzku z prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy;

podatku od towarow i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do
aktualnie obowigzujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do

umowy;

10) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

§ 13
QOdstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu
budowy albo nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tego wezwania,

C) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wickszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy,

d) czynnosci objete umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

e) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy zrealizowanej do dnia
odstapienia od umowy,

f) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
wskazaniami Zamawiajgcego lub umowa,
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h) zostanie zgloszony wniosek o upadlos¢ Wykonawcy (Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadito$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku
o upadto$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

i) nastapi zajgcie majatku Wykonawcey w postgpowaniu egzekucyjnym - chociazby w czesci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zalega z ptatnos$ciag wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
przestanek uzasadniajagcych odstgpienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu wskazanego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia i whasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy i przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty dotyczace realizowanych robdt, w tym nalezace do Zamawiajacego.

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potragcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od umowy:

1) przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
z wykonaniem umowy, w szczegOlnosci odkupienia materialow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
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§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie o§wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron bgda sporzadzane w jezyku
polskim i bgdg dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:
— dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: ..................... lub faks ...l ,
e-mail Zamawiajacego:_info@czernikowo.pl lub faks 54 287 50 01 wew. 48

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona z chwila
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
umowy jest: tel. e-mail:

4. Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
umowy jest: tel. e-mail:

5. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

6. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad powszechny w Toruniu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien
publicznych iinne obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego i inne obowigzujgce przepisy
prawa.

8. Jezeli ktorykolwiek z zapisow umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewazno$ci calej umowy lub pozostatych jej zapisow.
W miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, strony wspolnie ustalg
nowy zapis odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).

9. Umowg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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