Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Oséwka

& Ministerstwo &+ WOIEWODZTWO
Sportu i Turystyki KUJAWSKO-POMORSKIE

Wzoér Umowy - Zatacznik nr 3
UMOWA Nr 05/IWP.272.2/2019

zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedzibag w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wéjta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym przez

zwanym(g) dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia, realizowanego zgodnie z obowigzujacym
w Urzgdzie Gminy Czernikowo Regulaminem udzielania zamoéwien publicznych, ktorych warto$é
szacunkowa nie przekracza kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Zalacznik nr 2 do
Zarzadzenia Wojta Gminy Czernikowo Nr 31/2014 z dnia 05 maja 2014 roku) oraz nastgpstwem
wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym, przeprowadzonym
w celu wyboru wykonawcy zadania pn. ,,Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w miejscowosci Osowka”.

Zadanie inwestycyjne planowane do dofinansowania przez: Ministerstwo Sportu i TurystykKi
ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska —
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — edycja 2019 oraz Wojewodztwo Kujawsko -
Pomorskie w ramach programu ,, Kujawsko - Pomorska Mata Infrastruktura Sportowa”.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Osowka”.

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamoéwienie, ktorego przedmiotem jest realizacja robot budowlanych obejmujacych
wykonanie modernizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego, usytuowanego przy Szkole
Podstawowej w Osowce - dziatka numer ewidencyjny 440/1 — obreb Osowka.

3. Zakres robdt sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:
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— demontaz bramek do pitki reczne;j,

— demontaz istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej,

— usuniecie warstwy podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-4 mm,

— wykonanie warstwy podktadowej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm,

— wykonanie fundamentoéw oraz osadzenie tulei do montazu stupkoéw wyposazenia boiska,
— ulozenie warstwy nosnej,

— wykonanie warstwy elastycznej,

— wykonanie warstwy uzytkowej,

— malowanie linii boisk,

— montaz bramek, stojakéw do koszykowki i stupkow do siatkdwki.

4. Szczegodtowy zakres robot wyszczegdlniony zostal w Opisie przedmiotu zamowienia oraz
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

5. Umowa dotyczy realizacji zadania w calosci wraz z wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi
wymaganymi przepisami branzowymi.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialbw nowych
i nieuzywanych, stanowigcych jego wlasno$¢, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robodt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi normami i przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

7. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie niezb¢dnym do wykonania umowy,
co pozwoli mu na terminowe wywiazanie si¢ ze wszystkich obowigzkow przewidzianych
W niniejszej umowie,

2) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek zadaniach, ktore mogg wptyna¢ negatywnie na jakosé
lub terminowo$¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie,

3) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowien,

4) przeanalizowal uwaznie dokumenty postepowania w celu zrozumienia jego przedmiotu
i zakresu, atakze po to, by by¢ swiadomym warunkéw umownych i wynikajacych z nich
nastepstw,

5) przeanalizowat dokumentacje postepowania, w tym zapytanie ofertowe io$wiadcza, ze
zapewni i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu
umowy, co uwzglednit w wynagrodzeniu.

8. Integralng czg¢scig umowy sg:
1) zapytanie ofertowe wraz z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy.

§2
Podwykonawcy
1. Strony ustalajg, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca be;dzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czes$ci robot zwigzanych z wykonaniem ........ ., gdzie
dopuszcza si¢ udziat podwykonawcow. Zawarcie umowy przez Wykonawce; z podwykonawcaml
czesci robot wymaga zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na Siebie
obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo badz w jej zmianie. Do
projektu umowy o podwykonawstwo musza zosta¢ zalaczone o$wiadczenia potencjalnych stron
umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) zawierajace
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca badz jej zmiang.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez
Wykonawce z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

6. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4
powyzej bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

7. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okres§lonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie moga
przewidywacé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakoSci gorszej niz
w ramach niniejszej umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

c) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czgsé
odebranych prac inie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wigksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

g) przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii musza by¢ wczesniej] wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy;

i) termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc
p6zniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

J) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlanej;

k) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

[) odbior koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

m) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

n) okres odpowiedzialno$ci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

0) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

p) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnoSci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zamiany w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawca Iub projektu umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz
z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od ich przedtozenia, bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10.Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialno$cia Zamawiajacego za zaptat¢ wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona
W sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustgpie poprzedzajacym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 4.
Strony wykluczajag mozliwo$§¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajgcego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umoéw zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od
ich zawarcia.

12.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
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13.Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 12, bedzie
jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

14.Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiazany) do Zadania od
Wykonawcy informacji oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych
ustali¢c zasadno$¢ lub wysoko§¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow Ilub dalszych
podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci umoéw, protokotéw odbioru, potwierdzen zapftaty,
korespondencji itp.

15.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

16.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 15 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wyltaczenie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 15. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorej mowa W ust. 15, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

23.Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcodw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ 1 terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania witasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
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24. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

25.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich
dokumentow i informacji uzasadniajacych zasadno$¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

26.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktérej mowa w ustepie poprzedzajagcym. W terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnoS$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

28.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu calg
zaplacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wraz z odsetkami liczonymi, jak za
opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym
zwiazane, tj. w szczegblnosci koszty pozyskania pienigdzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawne;.

29.Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zadaé zwrotu zaplaconego
wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za op6Znienie w zaptacie nalezno$ci cywilnych,
od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty
Zamawiajacemu oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi, w catosci od Wykonawcy.

30.Zamawiajagcy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzglegdem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

31.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

32.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 6 ust. 7 - 8 niniejszej umowy.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 sierpnia
2019 roku.

2. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.
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3. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢
date odbioru koncowego, stwierdzona w protokole odbioru.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania robot objetych umowga
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robOt powstalej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego;

2) zlecenia rob6ot dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia Wykonawcy wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych;

4) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamoOwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot umowy;

5) gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

6) zastosowania innej technologii wykonania robot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materialow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

7) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldow i1 niewybuchdéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych z konieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwosécig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

8) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

9) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, Polskimi Normami
i sztuka budowlana;

10) wystgpienia koniecznos$ci dostosowania prowadzonych robot do potrzeb ochrony srodowiska
(prowadzenie robot poza okresem wystgpowania na terenie budowy gatunkéw chronionych
itp.);

11) dziatan organow administracji lub gestorow sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

12) przedtuzajacych si¢ robdt obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty
niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);

13) zmiany przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje zamowienia;

14) wystagpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badZ potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie cze$ci lub calosci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktéorych Zamawiajacy
lub Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mogli przewidzie¢ i im
przeciwdziatac.

5. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pi$mie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
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zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagniety,

2) pominiccie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektowa, o ktérej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robdt dodatkowych nieobjetych dokumentacjg projektowa, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

4) dokonanie zamiany Kkolejnosci wykonania robot objetych dokumentacja projektowa,
a Wykonawca zobowiazany jest do wykonania tychze polecen. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do umowy.

6. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 5, nie uniewaznia w zadnej mierze
umowy, ale skutki tych polecenh moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 6 - 8 i w ust. 5 niniejszego paragrafu uzasadniaja
zmiang sposobu $wiadczenia robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy oraz dokumentacjg projektowa. Dzien przekazania terenu budowy uznaje si¢ za
roéwnoznaczny z wydaniem polecenia rozpoczecia robot;

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz okreSlenie niezbednych danych do
prawidtowego wytyczenia obiektow i robot;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego;
4) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 UmMowy;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia okre§lonego w § 5 umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym terminie rozpoczecia robot, zapewniajacym
terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z umowa, szczegotowa specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacja projektowa,

3) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych, nowych i nieuzywanych:

a) materialy powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.);

b) materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny posiadaé wymagane przepisami atesty
i certyfikaty, w tym rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty
bezpieczenistwa, oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow
wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisoéw;

C) dostarczenie przed przystgpieniem do robot atestow, certyfikatow i deklaracji zgodno$ci
na zastosowane materialy, urzadzenia i wyposazenie. Uzyskanie akceptacji stanowi
warunek dopuszczajacy materialy, urzadzenia i wyposazenie do wbudowania przy
realizacji przedmiotu umowy;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;
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e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze sig, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialty z rozbiorki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego z wyjatkiem materiatow
niebezpiecznych, ktore podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy. Ocena przydatnosci
materialow do ponownego wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajagcego na
etapie realizacji robot budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy
W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostate materialy z rozbidrki musza by¢
usunicte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z p6zn. zm.);

4) wykonanie niezb¢dnych badan i prob;

5) informowanie o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

6) informowanie, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu; jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie zobowigzany bedzie do odkrycia robot, a nastepnie
do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

7) wykonanie robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy w toku realizacji robot
istniejacej infrastruktury lub nawierzchni w otoczeniu terenu budowy — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

9) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawnymi;

10) organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ogdlnego dozoru
terenu budowy;

11) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

12) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy;

13) dostarczanie niezbednych atestow, wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

14) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 7 umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

16) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
umowy;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, systematyczne prowadzenie prac porzadkowych,
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatéw, odpadow i $mieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki
budowlanej;

19) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

20) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

21) zapewnienie mozliwo$ci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

22) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

23) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiardw;
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24) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego wlasnoscia Wykonawcey, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

25) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu dokumentow niezbgdnych przy odbiorze;

26) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego W trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

27) ponoszenie kosztow energii, wody i innych mediéow potrzebnych do wykonania przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu umowy.

§5
Wynagrodzenie wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci zl brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w nastepujacych przypadkach:

1) wydania przez Zamawiajagcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 3 ust. 5
pkt 1 umowy, ktorych warto$¢ przekracza wartos¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
0 ktorych mowa w § 3 ust. 5 pkt 3 umowy;

3) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czesci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 umowy.

4. Strony ustalaja nastgpujacy sposOb postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 3:
1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ich warto$¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawg wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu (roboty odpowiadajace opisowi pozycji
W kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robot),
a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen
jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla
wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktoérych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robot zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robdt zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;
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- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutlu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
(roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze
podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan —
na podstawie  $rednich cen jednostkowych opublikowanych w  specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
W miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. Zamawiajacy zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2, w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania
nie powstata z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca.

3) 1taczna wartos¢ robdt dodatkowych i robdt zamiennych, ktorych warto$¢é przekracza wartosé
rozwigzan podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% wartosci zamowienia podstawowego.

4) w przypadku zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, w oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokdt robot zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru autorskiego.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

§6
Warunki ptatnosci

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncows,
wystawiong po zakonczeniu robot na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

. Wykonawca wystawi faktur¢ koncowa w terminie do 7 dni od daty odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 7 ust. 9.

. Ustala sie nastepujacy termin ptatnosci faktury:
1) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia.

. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy. Okres
platnosci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

. Zaplata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
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. Ustala sie, ze datg dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

. W przypadku wykonania rob6t budowlanych przez podwykonawcdéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jest dotaczenie do faktury
przedktadanej Zamawiajagcemu oswiadczen podwykonawcy i odpowiednio  dalszych
podwykonawcOdw o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wraz z kompletem dokumentow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty.

. Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 7 z kompletem dokumentéw Stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie pltatnosci nie powoduje
powstania opoznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaplate
biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o§wiadczenia z kompletem dokumentéw byt
jedyna podstawg wstrzymania ptatnos$ci.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobg trzecig praw i obowiazkow wynikajacych z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a W szczegoOlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnosci.

10.Przelew wierzytelnosci przystlugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych

zumowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Iub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci
Z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy Iub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§7

Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr koncowy;

C) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny
koszt.

. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pbzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
Nadzér Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie
gotowos$ci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru koncowego robot.
Réwnolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Nadzor Inwestorski
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.
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5. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do przegladu dokumentacje powykonawcza W szczegdlnosci:

1) Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
2) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane dokumentacja projektowa;

3) protokolty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wlascicielami przyleglych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

4) recepty i ustalenia technologiczne;

5) atesty jakoSciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;

6) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i ewentualnie PZJ;

7) dokumentacje projektowa podstawowa;

8) dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor autorski
w trakcie realizacji zadania;

9) protokoty odbioréw technicznych;
10) instrukcje uzytkowania,
11) Kkosztorys powykonawczy.

6. Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéow odbiorowych i potwierdzi gotowo$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego

7. Zamawiajacy powola Komisje odbiorowa i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 5, zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

8. W dniu przystagpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski
dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej.

9. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

10.W przypadku, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona odbioru koncowego
w ustalonym terminie, Wykonawca powota komisj¢ i dokona odbioru jednostronnego. Protokot
z takiego odbioru stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania
naleznosci przez Zamawiajacego.

11.Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa
eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek, ktory
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

12.W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

13.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

§8

Okres gwarancji
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. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materialy, urzadzenia i wyposazenie na okres __ miesi¢cy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego, jako zalaczniki do protokotu odbioru koncowego,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy. Karta gwarancyjna zostanie sporzadzona wedlug wzoru
zamieszczonego w Zataczniku nr 3.1.

. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad (usterek)
ujawnionych po odbiorze koncowym.

. O wystgpieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad (usterek)
ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada (usterka) moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia
wady (usterki) niezwtocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

. Po bezskutecznym upltywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkéd spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniklej ze zwloki w przystgpieniu do usuwania wad (usterek).

. Usuniecie wad (usterek) uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru prac zwigzanych z usuwaniem wad (usterek).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad (usterek).

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji rowniez po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade (usterke) Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

10.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone

wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

11.W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig

uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce.

§9

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien

umowy obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad (usterek),

C) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje
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w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za Dbrak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

b) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg - za kazdy dzien zwloki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

C) za nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

e) za brak we wskazanym terminiec wymaganej przez Zamawiajacego zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w wysokosci 1 000 zt
(stownie zlotych: jeden tysiac) — za kazdy dzien zwloki,

f) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesiec tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

g) za wykonywanie za pomocg podwykonawcoéw innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesi¢¢ tysigcy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opodznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogodlnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§ 10
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w osobie , ktory
podejmowac bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacja robot oprocz finansowych oraz bedzie
petnil funkcje inspektora nadzoru branzy

. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

§11
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Osoba wymieniona w ust. 1 spetnia wymogi, co do kwalifikacji, okreslone przez Zamawiajacego
w zapytaniu ofertowym.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda
co najmniej takie, jak wymagane w zapytaniu ofertowym.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktéorej mowa w ust. 4, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do

umowy.

§12
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nast¢pujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 3 ust. 4 i 5 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 3 ust. 5 umowy. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy;

3) zmiany sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych umowa, o ktérych mowa w § 3
ust. 4 pkt 6 - 8 i ust. 5. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu okolicznos$ci wskazanej w § 5 ust. 3
umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;

5) w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamowienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osob, ktore spelnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w postepowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;

6) w sktadzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamdwienia wskazanego w umowie
po stronie Zamawiajgcego w przypadku absencji spowodowanej chorobg Iub tez zmiang
zakresu obowigzkoéw wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do umowy;

7) w sktadzie zgloszonych Zamawiajacemu podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
z prawidlowa realizacja przedmiotu zamoéwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy;

8) czesSci zamoOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy
w zwigzku z prawidlowa realizacja przedmiotu zamoéwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy;

9) podatku od towarow i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do
aktualnie obowigzujgcych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

10) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

IWP.271.2.5.2019

Strona 16 z 19



Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Oséwka

§13
Odstapienie od umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu
budowy albo nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres diuzszy
niz 7 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania,

zajdzie koniecznos$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy, ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub wushugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy,

czynnosci objete umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy zrealizowanej do dnia
odstapienia od umowy,

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
wskazaniami Zamawiajacego lub umowa,

zostanie zgloszony wniosek o upadlos¢ Wykonawcy (Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upaditos$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku
o upadto$¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznos$ci),

nastapi zajgcie majatku Wykonawcy w postgpowaniu egzekucyjnym - chociazby w czesci.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a)
b)

c)

Zamawiajacy zalega z ptatno$cig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie moglt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
przestanek uzasadniajacych odstgpienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu wskazanego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce
obowiazki szczegdtowe:

IWP.271.2.5.2019

Strona 17 z 19



Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Oséwka

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktérej nastgpito odstapienie od umowy i przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty dotyczace realizowanych robdt, w tym nalezace do Zamawiajacego.

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robodt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsg, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstagpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potragcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od umowy:

1) przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
z wykonaniem umowy, w szczeg6Olnosci odkupienia materialdow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron bgdg sporzadzane w jezyku
polskim i bgdg dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:

— dla Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks :

e-mail Zamawiajacego:_info@czernikowo.pl lub faks 54 287 50 01 wew. 48

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nast¢pnego dnia roboczego.
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2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona z chwila
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
umowy jest: tel. e-mail:

4. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
umowy jest: tel. e-mail:

5. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

6. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad powszechny w Toruniu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien
publicznych iinne obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego i inne obowigzujgce przepisy
prawa.

8. Jezeli ktorykolwiek z zapisbw umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzglgdu na przyczyng, nie powoduje to niewazno$ci catej umowy. W miejsce zapisu
bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, strony wspolnie ustala nowy zapis

odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
z prawem (klauzula salwatoryjna).

9. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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