Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania
pn. Budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech w miejscowosci Czernikowo
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Wzbér umowy — Zatacznik nr 3

UMOWA Nr
zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedziba w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761
reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wéjta Gminy Czernikowo
przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym przez

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamoéwienia, realizowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020, oraz nastgpstwem
wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym, przeprowadzonym
w celu wyboru wykonawcy zadania pn. ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
pn. Budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech w miejscowosci Czernikowo”.

Projekt pn. ,,Budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat 3 w miejscowosci Czernikowo” planowany do
dofinansowania ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne
spoleczenstwo i konkurencyjne kadry, Dzialania 6.1 Inwestycje w infrastrukture zdrowotna
i spoleczng, Poddzialania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukture spoleczna, Schemat: Inwestycje
zwigzane z budowa, adaptacja, modernizacja oraz wyposaZzeniem obiektéw na potrzeby
Swiadczenia ushug opieki nad dzieémi do lat 3 (w tym zlobkéw, klubow dzieciecych),
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020.

§1
1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz $wiadczenie
ustugi polegajacej na pelieniu kompleksowego, wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacjg robot budowlanych, wykonywanych
w ramach zadania pn. ,,Budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech w miejscowosci
Czernikowo” (dzialka nrewid. 256), przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w nastepujacych specjalnosciach:

— konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi),
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— instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawey nadzor inwestorski nad realizacja ww. zadania
inwestycyjnego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robot budowlanych oraz
instalacyjnych spetnienia wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
W szczegolnosci w zakresie jakosci wykonywanych robot i stosowanych materiatoéw, rozliczania
zrealizowanych robdt, wykonania robdt wedlug uprzednio zatwierdzonego z Zamawiajagcym
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnosci realizacji budowy z dokumentacja projektowa,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w terminie ustalonym w umowie zawartej pomi¢dzy
wykonawca robot budowlanych, a Zamawiajacym.

3. Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstgpach czasu aby
byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu oraz na wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajacego (w dni robocze w przeciagu 24 godzin od wezwania).

4. Zakres ustugi obejmuje wykonywanie zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.).

5. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci zgodnie z:

1) projektem budowlanym, projektem wykonawczym oraz szczegdétows specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét,

2) warunkami pozwolenia na budowe,

3) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi wymagan
technicznych,

4) zlozong oferta,

5) zasadami sztuki budowlane;j.

6. Charakterystyka inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdéwienia na roboty budowlane, ktorg stanowia:
projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z ww. dokumentacja i nie wnosi do jej
tresci zadnych uwag oraz bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy z najwyzsza starannoscia
wylacznie w trosce 0 dobro rzeczonej inwestycji z poszanowaniem interesow Zamawiajgcego.

7. W ramach pehienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy w szczegdlnosci:

1) zapoznanie si¢ z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robot budowlanych,
warunkami pozwolenia na budowe oraz terenem — przed wejsciem wykonawcy robot
budowlanych na plac budowy,

2) zaakceptowanie harmonogramu rob6t przedtozonego przez wykonawce robot budowlanych,
3) przekazanie wykonawcy robot budowlanych protokolarnie terenu budowy,

4) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowg, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, obowigzujagcymi normami i przepisami, w tym przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca
ma prawo wydawacé wigzace polecenia co do usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

5) uczestniczenie we wszystkich czynnoéciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych prac budowlanych realizowanych przez wykonawce robot
budowlanych w okresie obowigzywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach
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technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérakolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego oraz sporzadzanie protokotdw z podjetymi ustaleniami,

6) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawce robot umowy na roboty budowlane z podwykonawca,

7) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i wykonawca robdt budowlanych
W zakresie realizowanych robot budowlanych, w tym statle konsultowanie i fachowe
doradztwo na rzecz Zamawiajgcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezacych
probleméw,

8) informowanie Zamawiajacego o postgpie robot na budowie i ewentualnych trudnosciach w ich
realizacji — wedlug potrzeb, a takze na kazde wezwanie Zamawiajacego,

9) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robdt budowlanych zwigzanych
Z odbiorami robot budowlanych (odbiorem robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
odbiorem cze¢$ciowym i odbiorem koncowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow, §wiadectw
jakos$ci, wynikow badan itp., sprawdzanie protokotow oraz kontrola materiatdéw i urzadzen
przed ich wbudowaniem,

10)sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokotow
odbioru w zakresie wykonywanych robot budowlanych oraz zgodno$ci przedktadanych przez
wykonawce faktur z umows, kontrola jakosci i wartosci wykonanych robot budowlanych
przed odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowym i koncowym oraz
kontrola prawidtowos$ci wykonania zafakturowanych robot budowlanych,

11)sprawdzanie jakosci wykonanych robot budowlanych 1 wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

12)nadzor nad terminowoscig realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie
dotrzymania terminu ich zakonczenia,

13)dokonywanie odbiorow robdt budowlanych (odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioru czesciowego i odbioru koncowego) potwierdzanych stosownymi zapisami
w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami
budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
inwestycji oraz udzial w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,

14)uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

15)dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia przez wykonawce robot budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

16)dokonywanie odbiorow czg¢$ciowych przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zgloszenia
przez wykonawcg gotowosci do odbioru czgsciowego wpisem w dzienniku budowy -
podpisanie protokotu odbioru czgsciowego za wykonane roboty stanowi podstawe
wystawienia faktury czesciowe;,

17)potwierdzanie faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

18)kontrola zgodno$ci realizacji robot budowlanych z przedtozonym przez wykonawce
harmonogramem robdt budowlanych,

19)udzial w komisji powotanej przez Zamawiajacego do okreslenia ewentualnych robot
zamiennych, sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robot
zamiennych zaproponowanych przez komisje,

20)uzgadnianie z Zamawiajacym 1 wykonawca robot budowlanych cen jednostkowych
zastosowania zamiennych rozwiazan materialow i urzadzen,

21)kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszelkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

22)potwierdzanie w dzienniku budowy =zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu

budowlanego lub rob6t budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robdt budowlanych
i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz
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nadzor nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce
rob6t budowlanych,

23)sporzadzanie protokotow koniecznosci — jezeli wystapi taka potrzeba,

24)kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
budowlanych, niezbednych do odbioru,

25)potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytu osob sprawujgcych nadzor autorski,
zwigzanego z realizacjg inwestycji,

26)wspoétdziatanie w imieniu Zamawiajacego z osobami sprawujagcymi nadzor autorski
W sprawach dotyczacych realizacji robdt budowlanych inwestycji oraz przekazywanie
wykonawcy robot budowlanych zalecen osob sprawujacych nadzor autorski,

27)przygotowanie, przy udziale Zamawiajacego, zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy, przed przystapieniem do uzytkowania obiektu,

28)uczestniczenie w czynno$ciach kontrolnych przeprowadzanych przez organy zajmujace
stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
oraz kontroli budowy przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego przed uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

29)kontrolowanie robot budowlanych przez inspektorow nadzoru odpowiednich branz,
sprawujacych nadzor inwestorski w imieniu Zamawiajacego, w odstgpach czasu
zapewniajacych wiasciwg i skuteczng kontrole nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami
W dzienniku budowy) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego i sporzadzanie dokumentacji
fotograficznej z postepu procesu budowlanego,

30)nadzorowanie przestrzegania przez wykonawceg robot budowlanych zasad bhp i p.poz.,

31)zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy,

32)zadanie usunigcia z placu budowy o0sob niekompetentnych lub innych osob zatrudnionych
przez wykonawce robot budowlanych, ktoére utrudniaja realizacje inwestycji lub powoduja
jakiekolwiek zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

33)dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawce robot budowlanych,

34)okreslanie sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawce robot
budowlanych na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

35)zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

36)przekazywanie Zamawiajacemu przez Wykonawce faktur podlegajacych jego weryfikacji
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,

37)petna dyspozycyjnos¢ wobec wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajacego — niezwloczne
stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robot budowlanych,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

38)uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot budowlanych, pisemne
zglaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zaklocen zwigzanych
zrealizacja prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opoznieniach w realizacji
harmonogramu z okre§leniem przyczyn,

39)sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych
przez wykonawceg robot budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, treSci merytorycznej
i finansowej,

40)zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany i niezakldcony,
aw przypadku niemozliwos$ci podjecia czynnos$ci okre§lonych w umowie, zapewnienie
uprawnionego zastepstwa,

41)przekazywanie Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczacej realizacji
inwestycji niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni od jej sporzadzenia /uzyskania,

42)uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji oraz w przegladzie
pogwarancyjnym,
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43)Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze samowolnie podejmowac decyzji majacych
wplyw na wzrost kosztow inwestycji.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego od
dnia podpisania umowy, poprzez czas realizacji rob6t budowlanych przez wykonawce robot, do
czasu zakonczenia inwestycji oraz w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce
robot budowlanych.

2. Maksymalny termin w jakim Zamawiajacy oczekuje realizacji zadania przez wykonawcg robot
budowlanych do dnia 14 sierpnia 2020 roku (za date zakonczenia inwestycji uznaje si¢ date
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

3. Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu zamowienia:
84 miesigce.

§3

1. W ramach czynnosci okreslonych w § 1 ust. 7 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie s3 niezbedne dla nalezytego pelnienia funkcji nadzoru
i wypelniania obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dokonania czynnosci wymienionych w § 1 ust. 7, z nalezyta
staranno$cig w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajace z zapisow art. 25 i 26 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.), zgodnie
Z obowigzujacymi standardami, zasadami sztuki oraz etyka zawodowsa.

3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich  kontynuacja mogla  wywola¢  zagrozenie  badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem Iub pozwoleniem na budowe.
4. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazié
Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczeg6lnosci decyzji zwigzanych
ze sposobem realizacji zadania przez wykonawce robot budowlanych.

5. Wykonawca wyznacza na Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego inspektora nadzoru w osobie:
posiadajgcego/ej uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami  budowlanymi  w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej,  wydane  przez
nr uprawnien z dnia , oraz aktualny
wpis do izby samorzadu zawodowego: nr jako

osobg¢ upowazniong w imieniu Wykonawcy do zarzadzania realizacjg umowy i do bezposrednich
kontaktow z Zamawiajgcym.

W pozostatym zakresie przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

a) posiadajacego/ej uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych wydane przez
Nr uprawnien z dnia oraz aktualny wpis do izby
samorzadu zawodowego: nr ,
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b) posiadajacego/ej uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych wydane przez nr uprawnien
z dnia oraz aktualny wpis do izby samorzadu
zawodowego: nr

. Wszelkie czynno$ci zwiazane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowa nadzoru, osoby,
0 ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu wykonywaé beda osobi$cie. Powierzenie
wykonania czgsci lub catosci objgtego niniejszg umowa nadzoru osobie trzeciej nie jest mozliwe
bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace
normalnym nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowg. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za niepodjecie
stosownych czynno$ci nadzorczych wobec wykonawcy robot budowlanych, w przypadku opdznien
w realizacji robot przez wykonawce lub wadliwego wykonywania robot.

§4

. Wykonawca jest w szczegolno$ci zobowigzany do biezacego (nie pdzniej niz 24 godziny od
stwierdzenia) informowania Zamawiajacego o wszelkich nieprawidtowos$ciach stwierdzonych na
terenie budowy, a dotyczacych sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawce robot
budowlanych, uzytych materialdéw oraz op6znien w realizacji etapoéw inwestycji. Wykonawca jest
w tym przypadku zobowigzany do wystepowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiajacego
w przedmiocie zagrozenia dalszej realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawce robot
budowlanych. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze podja¢ stosowne dziatania
wynikajace z przepisow prawa (Kodeksu cywilnego) oraz taczacej Zamawiajacego z wykonawca
robot budowlanych umowy.

. Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego na pisSmie o niezbgdnosci
wykonania robot koniecznych lub zamiennych nieuwzglednionych w umowie o roboty budowlane,
zawarte] pomigdzy Zamawiajacym a wykonawcag robot budowlanych, badZz o konieczno$ci
zrezygnowania z okre§lonych rob6t budowlanych, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescig
umowy jaka Zamawiajacy zawart z wykonawca robot budowlanych i obowigzujacymi przepisami.

. Zlecenie przez Wykonawce dla wykonawcy robot budowlanych wykonania robdt dodatkowych
/zamiennych, koniecznych/ nieuwzglednionych w umowie z wykonawcg robdt budowlanych,
mozliwe jest tylko w przypadku wczeéniejszego podpisania przez Zamawiajacego stosownego
aneksu do umowy z wykonawca robot budowlanych uzgadniajacego zakres oraz warto$¢
przedmiotowych robot.

. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed
awaria, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy robdt budowlanych realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznego zgloszenia tego
faktu na piSmie Zamawiajacemu.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
zgodnie ze zlozong oferta w wysokosci zt brutto (stownie zlotych:

/100) z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT

w wysokosci %.

. Okreslona w ust. 1 wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z oferty ztozonej przez Wykonawce i stanowi
zaplate za realizacj¢ zadania w calosci.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane ustugi nastapi w oparciu o faktury czgsciowe oraz
fakture koncowa.
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4. Ustala si¢ nastgpujace terminy ptatnosci faktur:
1) faktury czgsciowe w terminie do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia,
2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

5. Przewiduje si¢ przejSciowe rozliczanie i fakturowanie w nastgpujacych terminach i w szacunkowej
wysoko$ci wynagrodzenia:

1) 15% - styczen 2020 r.
2) 30% - kwiecien 2020 r.
3) 50% - lipiec 2020 r.

6. Regulowanie nalezno$ci za przedmiot umowy czg¢Sciami nie moze przekroczyé 95%
wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 1. Zaptata pozostalej
czesci wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego i po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu nadzoru.

7. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonane ustugi stanowi¢ bedzie protokot
odbioru czesciowego zakonczonych Kkolejnych etapow robdt, podpisany przez przedstawicieli
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane ustugi nastapi w oparciu w oparciu o fakture koncowsa
wystawiong po zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robdt, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy
oraz po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie obiektu
bedacego przedmiotem umowy do uzytkowania.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie stosownemu
zmniejszeniu wskutek ograniczenia przedmiotu umowy, proporcjonalnie do warto$ci wykonanych
robot budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru, co wynika¢ bedzie z protokotu odbioru
koncowego ww. robot.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania robot
objetych nadzorem.

11. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostang zwrocone Wykonawcy. Okresy
ptatno$ci rozpoczynajg swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

12. Zaptata naleznosci nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
13. Ustala sig, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

14. W przypadku zatrudnienia podwykonawcdéw warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktéorym mowa w ust. 1, jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu
oswiadczen podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw o stanie rozliczen
Wykonawey z podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami).

15. W przypadku zmian podatku od towardéw i ustug VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.

§6
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowan pomigdzy nimi bedg kary umowne.

2. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w ust. 8.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca

w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5
ust. 1.
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b) za kazdy udowodniony przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy
wykonywaniu obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania
przewidzianych wymogow i procedur w wysokosci 2% catkowitej kwoty wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Wierzytelno$ci z tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogodlnych, jezeli warto§¢ rzeczywiscie poniesionej przez
Zamawiajacego szkody jest wyzsza niz kara umowna.

5. Niezachowanie nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu obowigzkow Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub nieprzestrzeganie przez niego wymogéw w obowigzujacych procedurach
uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
przestanek uzasadniajacych odstgpienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu wskazanego
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§7
1. Zastrzega si¢ mozliwo§¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy. W szczego6lnosci

postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych
warunkach:

1) warunki oraz termin ptatno$ci, w przypadku koniecznosci uwzglgdnienia okolicznosci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) sposob wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji
zamoOwienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych
wplyw na wykonanie zamoéwienia,

3) ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, w ktorych
zbedne bedzie wykonanie danej czgsci zamoOwienia wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem
wynagrodzenia,

4) zmiana terminu realizacji umowy w zwigzku z wydluzeniem terminu zakonczenia robot
budowlanych — w takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwigkszenie
wynagrodzenia,

5) zmiana zakresu ustug i wynagrodzenia, jezeli wystgpia okolicznosci powodujace zmniejszenie
lub zwigkszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w umowie zostang wprowadzone zmiany
dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do
warto$ci wykonanych i odebranych robot budowlanych stanowiacych przedmiot nadzoru,

6) zmiana osobowa: zmiana 0sob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajace warunki — zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Inspektora
Nadzoru winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogow
przepiséw Prawa budowlanego,

7) zmiana podatku od towardéw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane
do aktualnie obowigzujgcych przepisow w tym zakresie.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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§8
1. Wszelkie o§wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i bgdg dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks :

e-mail Zamawiajacego: info@czernikowo.pl lub faks 54 287 50 01

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona z chwila
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
umowy jest: tel. e-mail:

4. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
umowy jest: tel. e-mail:

5. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

6. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sagd powszechny w Toruniu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowigzujgce przepisy prawa
odnoszace si¢ do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postgpowania cywilnego i inne obowiazujace przepisy prawa.

8. Jezeli ktorykolwiek z zapisbw umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewazno$ci calej umowy. W miejsce zapisu
bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspoélnie ustala nowy zapis
odpowiadajacy funkcji 1 celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

§9
1. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

2. Integralnym sktadnikiem umowy jest oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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