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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedzibg w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tre$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na postawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.)
oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym.

Zadanie inwestycyjne wspotfinansowane ze $srodkow Unii Europejskiej na operacje typu ,,Gospodarka
wodno-§ciekowa” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych ztworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialng 1w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020.

Na podstawie art. 647" § 1 Kodeksu Cywilnego strony ustalaja, ze przedstawiony w ofercie zakres
robot Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie / przy udziale podwykonawcow®

(w przypadku zgloszenia podwykonawcow obowigzywac bedzie § 2, § Sust. 8, § 7 ust. 111112, § 10
ust. 1 pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 718, § 15 ust. 1 pkt 1 lit. c i d umowy).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,,Poprawa przepustowosci sieci wodociagowe;j
dla stacji uzdatniania wody w miejscowosci Osowka poprzez budowe naziemnego zbiornika
wody czystej oraz przewodu zasilajacego” — cze$é nr 2 - Budowa przewodu zasilajacego sieci
wodociggowej w miejscowosci Witowaz.

1
niepotrzebne skresli¢
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2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie polegajace na budowie przewodu zasilajacego sieci wodociggowej
W miejscowosci Witowaz na dziatkach numer ewidencyjny 89/3; 148/1; 148/4; 149; 150; 151; 152;
167/2; 167/3; 173/1; 173/3; 177/3; 185/3; 186/1; 186/5 — obreb ewidencyjny Witowaz.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca, przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym, zobowigzany bedzie uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie przewodu
wodociggowego w pasie drogowym oraz zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

4. Szczegotowy zakres robot wyszczegélniony zostat w  Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz instrukcji dla Wykonawcow wraz z zatacznikami.

5. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii i uzgodnien,
wytyczeniem, naprawa nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania,
wykonaniem niezbednych pomiarow technicznych wymaganych przepisami branzowymi.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy =z materiatbw nowych
i nieuzywanych, stanowigcych jego wlasnos¢, zgodnie z zapisami SIWZ tj. dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, instrukcja dla Wykonawcow wraz
z zatgcznikami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami
i przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

7. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

— roboty budowlano-montazowe zwigzane z budowg sieci wodociaggowej,

tj. 0s6b wykonujacych czynno$ci w realizacji zamoéwienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarcze;j.

8. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 7
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot budowlanych.
9. Integralng czg$cig umowy sg:
1) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy,
(wpisa¢ forme wniesionego zabezpieczenia)
10.Zamawiajagcy ustala nastepujacg hierarchi¢ waznoSci dokumentéw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznos$ci przy realizacji umowy:
1) Umowa,
2) SIWZ - instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatagcznikami,
3) SIWZ - dokumentacja projektowa,
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4) SIWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy

1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca be;dzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czesci robot zwigzanych z wykonaniem ........ , gdzie
dopuszcza sie udziat podwykonawcow. Zawarcie umowy przez Wykonawcq z podwykonawcam1
czescei robot wymaga zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem niewazno$ci na pismie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo badz w jej zmianie. Do
projektu umowy o podwykonawstwo musza zosta¢ zalgczone os$wiadczenia potencjalnych stron
umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) zawierajace
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca badz jej zmiang.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez
Wykonawce z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

6. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentow wskazanych w ust. 4
powyzej bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

7. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakos$ci robdt nie moga
przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach niniejszej umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis i wyszczegolnienie prac;

€) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byé
wynagrodzeniem ryczaltowym,;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcg jezeli
ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czgs¢
odebranych prac inie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
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e)
f)

9)

(odpowiedniej czesci);

suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcey lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,

)

k)

P)

s))

dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcow), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy;

termin wymagalnos$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
p6zniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlanej;

termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ poOzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w niniejszej umowie;

odbidr koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawcg;

przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnoSci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zamiany w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawcg Iub projektu umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz
z kompletem dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od ich przedtozenia, bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

10.Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca

IWP.271.1.13.2020

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Strona 5z 25



Poprawa przepustowosci sieci wodociggowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowosci Osowka
poprzez budowe naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilajgcego

skutkujaca odpowiedzialnoScig Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposéb bierny poprzez brak zastrzezenh w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajacym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.
Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umoéw zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedktadania
Zamawiajacemu po$wiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od
ich zawarcia.

12.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

13.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 12, bedzie
jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od ich zawarcia, o warto$ci rownej lub wigkszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wigksza niz 50.000,00 zt
brutto - to o warto$ci rownej lub wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.

15.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;.

16.Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
bagdz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zgdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbgdnych oswiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysoko$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, w tym w szczeg6lno$ci uméw, protokotow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

18.Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 17 nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

19.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylaczenie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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20.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 17. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w wust. 17, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumg¢ wieksza niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

25.Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢é za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

26.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

27.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawcoéw wszelkich
dokumentow 1 informacji uzasadniajacych zasadno$¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

28.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ustepie poprzedzajagcym. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnos$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

29.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

30.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu cala
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zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wraz z odsetkami liczonymi, jak za
opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym
zwigzane, tj. w szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obshugi
prawne;.

31.Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za opdznienie w zaptacie nalezno$ci cywilnych,
od dnia zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty
Zamawiajacemu oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi, w catlosci od Wykonawcy.

32.Zamawiajacy moze potracic swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelno$ci Wykonawcey w szczegdlnos$ci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

33.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

34.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptlaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 11-12 niniejszej umowy.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy Konsorcjum z dnia ..........c.cccceeeeevennnne 202...r.
1 petlnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partnerOw konsorcjum wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztaltu spraw zwigzanych z realizacja umowy jest

§4

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy - od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia roboét przyjmuje si¢ pisemne
zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu wykonania robot objetych umowa
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego;

2) zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia Wykonawcy wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych;

4) 7zlecenia przez Zamawiajacego innego zamowienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot umowy;
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5) gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

6) zastosowania innej technologii wykonania robot spowodowanej w szczegolnosci:
niedostepnoscia na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

7) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldéw i1 niewybuchdéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych z konieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

8) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

9) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, Polskimi
Normami i sztuka budowlana;

10) wystgpienia konieczno$ci dostosowania prowadzonych robot do potrzeb ochrony srodowiska
(prowadzenie robot poza okresem wystgpowania na terenie budowy gatunkow chronionych
itp.);

11) dziatan organdéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

12) przedtuzajacych si¢ robot obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty
niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);

13) zmiany przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje zamowienia;

14) wystagpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badZ polaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i istotnie utrudniaja
wykonywanie czgsci lub cato$ci zobowiazan wynikajacych z umowy, ktorych Zamawiajacy
lub Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mogli przewidzie¢ i im
przeciwdziatac.

4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbgdne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagnigty,

2) pominiecie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektows, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wytaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacja projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do umowy.
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5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
umowy, ale skutki tych polecenn moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, wzglgdnie wynagrodzenia, o ktorym mowa
W § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 6 - 8 i w ust. 4 niniejszego paragrafu uzasadniaja
zmiang sposobu §wiadczenia robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) upowaznienic Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajagcego we wszelkich
dziataniach majacych na celu uzyskanie uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy. Dzien przekazania terenu budowy uznaje si¢ za rdéwnoznaczny z wydaniem
polecenia rozpoczgcia robot;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajgcej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidtowego wytyczenia obiektow i robot;

4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
5) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 umowy;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z umows, szczegdlowa specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacja projektowa;

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, nowych i nieuzywanych:

a) materialy powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia
przed przystgpieniem do roboét atesty, certyfikaty 1 deklaracje zgodno$ci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materialy 1 urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze si¢, ze
zastosowane materiaty badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajag Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialy z rozbiorki nadajgce si¢ do ponownego wbudowania stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatow do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
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budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki musza by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z22020r., poz. 797 z p6zn. zm.);

3) uzyskanie, przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym, zezwolenia
zarzadcy drogi na umieszczenie przewodu wodociggowego w pasie drogowym oraz na
prowadzenie robot w pasie drogowym,;

4) ponoszenie optat z tytulu zajecia pasa drogowego za okres prowadzenia robot;

5) powiadomienie wiascicieli nieruchomosci o terminie realizacji przedmiotu umowy (ustalenie
terminu wej$cia na teren nieruchomosci);

6) zapewnienie dozoru przyrodniczego i botanicznego oraz prowadzenie prac zgodnie z zapisami
zawartymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

7) wykonanie niezbednych badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
umowy;

8) informowanie, wpisem do Dziennika Budowy Nadzoru Inwestorskiego 0 koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

9) informowanie, wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformuje 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany begdzie do
odkrycia robot, a nastepnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

10) wykonanie rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

12) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

13) organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ogdlnego dozoru
terenu budowy;

14) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

15) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy;

16) dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokoldéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

17) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie
Z postanowieniami § 8 umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

18) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

19) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
umowy;

20) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

21) dbanie o porzadek na terenie budowy, systematyczne prowadzenie prac porzadkowych,
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatdéw, odpadow i $mieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki
budowlanej;

22) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

23) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

24) zapewnienie mozliwosci wykonywania robot konserwacyjno - naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych robét oraz zapewnienie koordynacji tych robot;
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25) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

26) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

27) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego wlasnoscia Wykonawcey, jak roéwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg i1 przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

28) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

29) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

30) ponoszenie kosztow energii, wody i innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
UMmowy;

31) wykonanie i ustawienic na swodj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

32) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobg¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajgcemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnosci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o praceg.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 7 czynno$ci w trakcie realizacji
zaméOwienia o ile nie sg (beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalno$ci gospodarczej:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Wszelkie zadane dokumenty, ktore wynikajg z tresci pkt 1 1 2, przed ich przedtozeniem
Zamawiajacemu podlegaja obowiazkowej anonimizacji W zakresie ochrony danych osobowych
pracownikdéw wskazanych do wykonywania czynnosci okreslonych w § 1 ust. 7.

4. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 7 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w§ 10 ust. 2 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
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Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczeg6Olnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnosci.

8. Przelew wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych
zumowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Iub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnos$ci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokos$ci 7l brutto (stownie ztotych: /100),

z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.
2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacje zadania w cato$ci.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w nastepujacych przypadkach:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktorych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 umowy, ktorych warto$¢ przekracza wartos¢ rozwiazan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robdot dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektowsa, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 umowy;

3) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czeSci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 umowy.

4. Strony ustalaja nastgpujacy sposob postegpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 3:
1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$§¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawg wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu (roboty odpowiadajace opisowi pozycji
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w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),
a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen
jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla
wojewoOdztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktorych
warto$¢ przekracza wartos¢ rozwigzan podstawowych odbywac sie begdzie na podstawie
negocjacji pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokol robot zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robot zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania tych robot;

b) wartos¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robdt dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
(roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze
podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan —
na podstawie S$rednich cen jednostkowych opublikowanych w  specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewddztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznoéci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich rob6t wpisem do Dziennika
Budowy, z niezwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3) taczna warto$¢ robot dodatkowych i robot zamiennych, ktorych warto$¢ przekracza wartos§é
rozwigzan podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% wartosci zamowienia podstawowego.

4) w przypadku zaniechania wykonania czg¢sci przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, W oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robot zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajgca zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.
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§7

Warunki platnosci

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture czesciowa
oraz faktur¢ koncowa.

2. Ustala si¢ nastgpujace terminy ptatnosci faktur:
1) faktura czg¢$ciowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia,
2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

3. Wysoko$¢ wynagrodzenia za czgSciowe wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 50%
wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1. Zaptata pozostatej
czgsci wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego.

4. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonane, zakonczone kolejne etapy robot,
stanowi¢ bedzie protokot odbioru czesciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika
Budowy.

5. Wykonawca dokonujgc zgloszenia do odbioru cz¢sciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

6. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozliczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi
czynnosci odbiorowe zakonczone podpisaniem protokotu odbioru cze$ciowego.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastagpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

8. Faktury, o ktorych mowa w ust. 4 i 7 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostana
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

9. Zaptlata naleznosci z faktur nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
10.Ustala sig¢, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

11.W przypadku wykonania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jest dotaczenie do faktury
przedktadanej Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych
podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawcg o stanie rozliczeh Wykonawey 2z podwykonawca
(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci
zgodne] ze wzorem zamieszczonym w Zalaczniku nr 2.2 do SIWZ, badz tez oswiadczenia
Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych podwykonawcow.

12.Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 11 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania platno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na
zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

13.Wykonawca do faktury zataczy wykaz oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia wraz z o$wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 7, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce.

14.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 13, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po  stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania
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oswiadczenia, jezeli brak o§wiadczenia z wykazem byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

15.W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy
ustrukturyzowana fakturg elektroniczng przestang za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Nr PEPPOL Zamawiajacego: 879 24 66 8609.

16.Zamawiajacy dokona =zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy =z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzuje
si¢ do wskazania na fakturze dokumentujgcej nalezne wynagrodzenie rachunku rozliczeniowego
umozliwiajagcego Zamawiajgcemu  dokonanie  zaplaty = wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

17.W przypadku braku mozliwosci dokonania przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
ust. 16 Zamawiajacy, z zastrzezeniem postanowien ust. 19 dokona zaptaty na ktorykolwiek
z rachunkow bankowych wskazanych dla Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug, a gdy w wymienionym wykazie brak wskazania
dla Wykonawcy jakiegokolwiek rachunku bankowego, Zamawiajacy dokona zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja
podatkowa (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z p6zn. zm.).

18.W przypadku ptatnosci przy dokonywaniu ktoérych, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, zastosowanie mechanizmu podzielonej platno$ci ma charakter obligatoryjny,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego umozliwiajgcego Zamawiajagcemu skuteczne
dokonanie zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

19.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku przekroczenia terminu ptatnosci,
okreslonego w ust. 2, spowodowanego brakiem mozliwo$ci dokonania zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci lub brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie
podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarow i ustug.

20.Strony wyrazaja zgod¢ na wysylanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegolnionych
w § 1 Rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U.
22019 r. poz. 856).

§8
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czgsciowe (faktura czgsciowa);
c) odbidér koncowy;
d) odbior ostateczny - pogwarancyjny.
2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego,

zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.

3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6Ozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
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fakcie Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
Nadzér Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

5. Nadzor Inwestorski przeprowadzi odbior czgsciowy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go 0 osiagnieciu gotowosci do odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci cze$ciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury czgsciowej, o ktdrej mowa § 7 ust. 4.

7. W przypadku niedokonania odbioru czgsciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury cze$ciowe;j.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Rownolegle gotowos$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do przegladu dokumentacj¢ powykonawcza tj.:
1) Dziennik Budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
2) zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdéw wymagane dokumentacja projektowa;

3) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wiascicielami przylegtych terendéw, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

4) recepty i ustalenia technologiczne;

5) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;

6) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;

7) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu Iub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

8) dokumentacj¢ projektows podstawowa;

9) dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzoér autorski
w trakcie realizacji zadania;

10) protokoty odbioréw technicznych;
11) pozostate dokumenty wynikajgce z art. 57 Prawa budowlanego;
12) kosztorys powykonawczy.
10.Nadz6r Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona

sprawdzenia kompletnos$ci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego.
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11.Zamawiajacy powota Komisj¢ odbiorowg i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 9, zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski
dokumentacje¢ powykonawczag Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na nosniku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ catg dokumentacj¢ powykonawcza zeskanowang do plikow pdf.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru koncowego stanowi
podstawe wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa § 7 ust. 7.

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa
eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek, ktéry
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

15.W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

16.W przypadku bezusterkowego odbioru za date wykonania przez Wykonawceg zobowigzania
wynikajacego z umowy uznaje si¢ date zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposoéb i w terminie zgodnym z umowa Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. 7k
(stownie  ztotych: /100) zostato wniesione
w formie . W trakcie realizacji niniejszej

umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz rekojmi za wady na jedng lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SIWZ
z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

2. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyplata nastapi nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z2019 r. poz. 1145 z pézn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktorym mowa W ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

IWP.271.1.13.2020

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Strona 18 z 25



Poprawa przepustowosci sieci wodociggowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowosci Osowka
poprzez budowe naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilajgcego

x 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

x 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi
za wady, tj. kwota w wysokos$ci 7l stownie ztotych: /100)
— nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materialy i urzadzenia na okres ___ miesiecy. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
w dniu odbioru koncowego, jako zataczniki do protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 8 ust. 13 umowy. Karta gwarancyjna zostanie sporzadzona wedlug wzoru zamieszczonego
w Zaltaczniku nr 2.1 do SIWZ.

7. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do niecodptatnego usuwania wad (usterek)
ujawnionych po odbiorze koncowym.

8. O wystgpieniu wad (usterek) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

9. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad (usterek)
ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada (usterka) moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstata naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad (usterek).

12.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji rowniez po terminie okreslonym
W ust. 6, jezeli zglosit wade (usterke) Wykonawcy przed uplywem tego terminu.

13.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone
wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

14.W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre§lony w § 4
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§ 10
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
umowy obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad (usterek),
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2)

3)

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

b) za nieterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg - za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

C) za nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 10000 =zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysiecy) - za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

e) za brak we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) — za kazdy dzien zwloki,

f) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesi¢é tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

g) za wykonywanie za pomocg podwykonawcoéw innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesie¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a)

b)

d)

za niewywigzanie si¢ z obowiazku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 32 umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym
obowigzkiem, ktory nie bedzie zatrudniony przez Wykonawcg lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokos$ci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy),

w przypadku dwukrotnego niewywiagzania si¢ z obowiazku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowna
za odstapienie od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 1.

3. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opodznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Wierzytelno$ci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w 0sobie , ktory
podejmowac bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacjg robdt oprocz finansowych oraz bedzie
petnit funkcje Inspektora Nadzoru.

. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0Soby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

§ 12
Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie

. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Osoba wymieniona w ust. 1 spetnia wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien,
okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wyltgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda
co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do

umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia  szczegétowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy, opracowany  zgodnie
z wymaganiami umowy i specyfikacji technicznej. Niezaje¢cie stanowiska przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozy¢ w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podzialem zawartym
w Tabeli elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob
i powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapoéw postepu w realizacji robot budowlanych.
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4. Koniecznos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

5. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub umowie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego przediozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego.

6. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okre$§lonemu terminowi zakonczenia elementu umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

7. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementéw umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej] umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i bgda dopuszczalne w granicach
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nast¢pujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 1 4 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 umowy. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy;

3) zmiany sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych umowa, o ktorych mowa w § 4
ust. 3 pkt 6 - 8 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu okolicznosci wskazanej w § 6 ust. 3
umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;

5) w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamoéwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osdb, ktére spetnig wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w postepowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;

6) w sktadzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamdwienia wskazanego w umowie
po stronie Zamawiajgcego w przypadku absencji spowodowanej chorobg Iub tez zmiang
zakresu obowigzkoéw wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do umowy;

7) w sktadzie zgloszonych Zamawiajagcemu podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu zamoéwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy;

8) czeSci zamoOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy
w zwigzku z prawidlowg realizacjg przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy;

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jakosci). Zmiana taka wymaga aneksu do umowy;
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10) podatku od towaréw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do
aktualnie obowigzujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do

umowy;
11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

§15
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiggi 111 Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a)

b)

d)

9)

h)

)

Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w terminie okre§lonym w § 4 ust. 1 albo nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od
dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjgt ich
w okresie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tego wezwania,

zajdzie koniecznos$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub wustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 umowy,

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa
W § 7 ust. 11 umowy,

czynnosci objete umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

Wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy zrealizowanej do dnia
odstgpienia od umowy,

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w Sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
wskazaniami Zamawiajacego lub umowa,

zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy (Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku
o upadto$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postgpowaniu egzekucyjnym - chociazby w czesSci.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a)
b)

c)

Zamawiajacy zalega z ptatnoS$cig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
przestanek uzasadniajacych odstapienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu wskazanego
w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrong zycia i whasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy i przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty dotyczace realizowanych robdt, w tym nalezace do Zamawiajacego.

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstagpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potragcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od umowy:

1) przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robodt
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztéow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
z wykonaniem umowy, w szczegOlnosci odkupienia materialow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobi$cie na adresy podane ponizej:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,
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z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zgdania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks :

e-mail Zamawiajacego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpo6zniej nastepnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostala ona dorgczona z chwila
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
umowy jest: tel. e-mail:

4. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
umowy jest: tel. e-mail:

5. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

6. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad powszechny w Toruniu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien
publicznych iinne obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowiazujace przepisy
prawa.

8. Jezeli ktorykolwiek z zapisow umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewazno$ci calej umowy. W miejsce zapisu
bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspolnie ustala nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

9. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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