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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 1

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15”.

Ogodlna specyfikacja techniczna OST ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspdlinych dla
poszczegobinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania iodbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegodtowe specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt 1.1.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wchodzacymi w sktad opracowania.

W réznych miejscach specyfikacji technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna czes¢ specyfikacji technicznych czytane w potgczeniu z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Zaktada sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres rob6t obj etych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zakresu robét objetych projektami technicznymi na ich
wykonanie oraz kosztorysami inwestorskimi.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

LP. TYTUL

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
CZESC DYDAKTYCZNA
CZESC BUDOWLANA
CPV 45214210-5
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Zakres robot:
X> ziemne
X> murarskie
X> ciesielskie
X> malarskie
X> slusarskie
X> stolarskie
X> zbrojarskie
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12

13

14

CZESC INSTALACYJNA SANITARNA
Instalacja c.o.

CPV 45330000-9

CZESC INSTALACYJNA SANITARNA

Instalacja wod.-kan. i p.poz.
CPV 45330000-9
CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

CPV 45311000-0

TERMOMODERNIZACJA, REMONT | PRZEBUDOWA

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
CZESC BUDOWLANA
CPV 45214210-5

CZESC INSTALACYJNA SANITARNA

Instalacja c.o., c.t., wentylacji i technologii kottowni

CPV 45330000-9

CZESC INSTALACYJNA SANITARNA
Instalacja wod-kan i ppoz.
CPV 45330000-9

CZESC INSTALACYJNA SANITARNA
Przytacze kanalizacji deszczowej.
Remont przylgcza kanalizacji sanitarnej
CPV 45330000-9
CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
CPV 45311000-0
CZESC DROGOWA

Zjazd, drogi wewnetrzne, place i chodniki
CPV 45233250-6

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
CZESC BUDOWLANA
CPV 45214210-5

CZESC INSTALACYJNA SANITARNA
Instalacja c.o., c.t. i wentylacji

CPV 45330000-9

CZESC INSTALACYJNA SANITARNA

Instalacja wod.-kan. i p.poz.
CPV 45330000-9
CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

CPV 45311000-0
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X> tynkarskie

X> dekarskie

> brukarskie

> betoniarskie

X> instalacyjne sanitarne
X> instalacyjne elektryczne

1.4. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w OST lub SST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;
1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym  — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ilokalu uzytkowego
0 powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie s$ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottébw, piecéw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny iurzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozhiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, atakze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3a roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
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prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu nabudow e — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych ikoncowych, w miare
potrzeby, rysunki iopisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. Terenie zamkni etym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwosci okre$lonych w rozdziale
8.

1.4.19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. Organie samorz gdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (monta zowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong doruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane naczas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan ipréb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
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budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.28. Materiatlach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. Poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych imozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdélnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.39. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6tlowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zaméwie n CPV — jest on systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika giéwnego oraz
stownika uzupetlniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie
Z postanowieniami rozporzgadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo Zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
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od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 roku.

1.4.43. Inzynier budowy, zarz gdzajacy realizacj @ umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.4.44. Kosztorys inwestorski — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.45. Podlo ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania
1.4.46. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

1.4.47. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.48. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkltadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.49. Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

1.4.50. Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.51. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

1.4.52. Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.53. Podbudowa pomocnicza - gorna czes¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

1.4.54. Podbudowa zasadnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

1.4.55. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

1.4.56. Warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.57. Warstwa ods gczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje iwspoéirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej w
tym szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczeg6inych robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:
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— dostarczong przez zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez wykonawce.

Poza tym dokumentacja projektowa bedzie zawieraé:

1. Przedmiary robot.

Mimo, ze w umowie przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja projektowa obejmuje
przedmiar robét.

2. Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagana.

Dokumentacja projektowa, ktorg zamawiajgcy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie
zawieraC nastepujgce czesci:
1. Projekt budowlany
w tym:
Projekt zagospodarowania dziatki
Projekt architektoniczno-budowlany
w branzach:
- ogo6lnobudowlanej
- instalacyjnej sanitarnej
- instalacyjnej elektrycznej
- drogowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram robot
4. Projekt zaplecza technicznego budowy
5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany.

1.5.3. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca ich
kolejno$¢:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacja techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedédw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a oich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry powiadomi projektanta w celu
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbhowe (opis) wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly iznaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce nacelu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony $rodowiska naiwokdét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego wramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiladciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw igruntu, wyposazenia na izterenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw iw sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegéblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz inne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami ibedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. wsprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., Nr 169, poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowacé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego ponosi zamawiajgcy.

1.5.13. Ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialno  $ci cywilnej (OC)

Przed datg rozpoczecia rob6t stanowigcych przedmiot zaméwienia wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe zwigzane z:

a) ubezpieczeniem od zniszczenia wykonanych robot i materiatow podczas budowy,

b) ubezpieczenie od zniszczenia wlasnosci prywatnej os6b trzecich spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami wykonawcy,

C) ubezpieczeniem na wypadek $&mierci lub kalectwa spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
dziatania lub niedopatrzeniem wykonawcy w stosunku do:

- 0s6b uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

- 0s6b trzecich, ktore nie przebywajg na terenie budowy.

Wysokosci sum ubezpieczeniowych dla poszczegélnych rodzajow ubezpieczen okreslone zostang w
umowie o roboty budowlane lub przez inspektora nadzoru.
Inwestor moze odstgpi¢ od warunku ubezpieczenia od OC.
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2. Materiaty
Wykonawca w ofercie moze przyjg¢ materialy i urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej lub
przedstawi¢ inne przynajmniej rbwnowazne parametrami technicznymi i nie gorsze jakosciowo.

Dopuszcza sie zastosowanie w zakresie zaproponowanych materiatow i urzgdzen wskazanych w
projekcie budowlanym materiatéw lub urzadzehn réwnowaznych, pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne i jako$¢ nie sg gorsze od tych okreslonych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji
wymaga sie ztozenia inwestorowi stosownych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne tych
réwnowaznych materiatéw lub urzadzen.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli iodnodnych wiladz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajagc wto zrédta wskazane przez zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatéw
zZ jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty aw tym: optaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba, Zze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete zterenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw naterenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemnej zgody inspektora nadzoru wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
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umowy.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przez niego przewartosciowany.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badanh prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora.

2.6. Dopuszczenie materialtdbw budowlanych do stosowa  nia
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé tylko
wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania.

Dopuszczone do powszechnego stosowania sg wyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa
- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma
- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng
- umieszczone w wykazie nie majgcych istotnego wptywy na spetnienie wymagan podstawowych
- wytworzone i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
- oznaczone symbolem CE
- znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016; z
pdézniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., nr 166. poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy iodpowiadaé¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
W przypadku braku ustaler w tych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora, moze by¢ poOznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na izterenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bt edu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2.3. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach iwytycznych. Wykonawca i inspektor nadzoru nie mogg dokonaé jakichkolwiek zmian w
projekcie budowlanym. Zmian takich moze dokona¢ na ich wniosek tylko autor projektu.

5.2.4. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgl edni wyniki badan materiatow irobo6t, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, poich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), jezeli jest wymagany przepisami,

— projekt organizacji budowy,

- projekt technologii iorganizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoby zachowania obowigzujacych przepiséw BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposO6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, atakze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, (proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru);

b) czes¢ szczegbdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn iurzgdzen stosowanych nabudowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposGb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementdéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t ijakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob4t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm

18 BUILDING CONSULTING
Ptock, ul. Jasminowa 3 lok. 120
Szkota Podstawowa w Czernikowie



okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, oile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek ibadania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
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bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw irobét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat naznak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi SST,
c) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco ibeda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg, podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
- date przekazania wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementoéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

Zaleca sie prowadzenie dziennika budowy nawet wtedy, gdy przepisy prawa tego nie wymagaja.

6.8.2. Ksiazka obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy narozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
X> decyzja o pozwoleniu na budowe,
X> protokét przekazania placu (terenu) budowy,
X> protokoty geodezyjnego wytyczenia (wyznaczenia) obiektow w terenie,
X> protokoty z narad i ustalen roboczych,
X> protokoty z préb i badan materiatéw i robét,
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X> protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,

X> protokoty odbioru czesciowego robdt,

X> inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

X> protokét koncowego odbioru robét,

X> odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

X> oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy a takze - w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

X> oswiadczenie kierownika budowy o whasciwym zagospodarowaniu terenéw
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

X> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

X> protokoty odbioru robét,

X> korespondencje na budowie,

X> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek z ww. dokumentéw budowy, wykonawca zobligowany jest do
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne inspektorowi nadzoru zamawiajgcego, projektantowi oraz
innym organom do tego uprawnionym.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu
na zyczenie zamawiajgcego.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowag
i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostanag poprawione wedtug instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu platnosci narzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce lub inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegdtowych specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz innych branzowych katalogach.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie otym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru iwykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
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ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.
. Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
. Protokoty odbioréw czesciowych.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia (DTR).
. Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z SST i ew.
PZJ.
10. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen.
12. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu.
13. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
14. Instrukcje eksploatacyjne.

© 00N Ol WN

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwaranciji
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.
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9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢é (kwota) podana
przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania ibadania skladajace sie najej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegotowej
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
= wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuije:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru iodpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organ izacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz ~ gcych organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania ilikwidacji objazd 6w, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
wykonawca.
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10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporz gdzenia

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz.
1779).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. r 43, poz.
430).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

10.3. Normy

[1] BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[2] BN-80/6775-03-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

[3] BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

[4] BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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[5] BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

[6] PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
[7]1 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.

[8] PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

[9] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

[10] BN-64/9321-02 Ulice miejskie. Powierzchniowe odwodnienie ulic. Scieki uliczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

[11] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[12] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[13] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka.

[14] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

[15] PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Wymagania techniczne.

[16] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
[17] PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Sporzadzit
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