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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT oraz WYTYCZNE DLA WYKONANIA DOKUMENTACII POWYKONAWCZE)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wsp6lny Stownik Zaméwieri {CPV)
Gléwny przedmiot: 45112320-4 Rekultywacja

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV: 45111200-0

Rohoty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
CPV: 45111291-4

Roboty rozbiérkowe
CPV: 45111300-1

Rekultywacja terenu
CPV: 45112330-7

Rohoty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
CPV: 45112710-5

Ustugi sadzenia roélin oraz utrzymania terendw zielonych
CPV: 77310000-6

Rekultywacja sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Jackowo dz. nr 3/1, 6/1

obreb ewtdencyjny Jackowo [nr 0003]

Obiekt: Sktadowisko odpadéw innych niZ niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Jackowo

Lokalizacja obiektu: dziatki 3/1, 6/1 jednostka ewidencyjna Czernikowo {041503_2]

Gmina: Czernikowo

Powiat: Torunski

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

inwestor: Gmina Czernikowo
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I SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja techniczna ST-00 ,Wymagania ogdlne” odnosi sig do wymagari technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, ktdre zostana wykonane w ramach zadania:
Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetnych w miejscowosci

Jackowo Gmina Czernikowo jednostka ewidencyjna Czernikowo [041503_2]

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania w zakresie niezbednym do realizacji rekultywacii sktadowiska
odpaddw kbmunalnych w miejscowosci Jackowo Gmina Czernikowo. Zakres robdt obejmuje techniczng i biologiczng
rekultywacje sktadowiska, polegajacg na:

e rozbidrce, zhednych elementdéw infrastruktury,

+ uporzadkowaniu terenu,

*  uksztattowaniu wierzchowiny i skarp - przemieszczanie odpaddw

¢ hudowie studni odgazowujgcych,

¢ wykonaniu warstwy rekultywacyjnej z warstw: wyréwnujacej, odgazowujgcej, uszczelniajgcej, urodzajne

J - wykonaniu zabudowy biologicznej (Wykonaniu zabiegéw agrotechnicznych: prac przygotowawczych,

obsiewu wstepnego i zasadniczego)
* naprawie piezometru nr 1
* wykonaniu $ciezki edukacyjnej

¢ monitoringu sktadowiska

1.2.1. Okreélenia podstawowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednio wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
ktérej inwestor powierza nadzér nad realizacja inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora i wykonuje biezaca
kontrolg jakodci | ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze Instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami | do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez réine tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa na wykenanie rekultywacjl zamknietych skiadowisk odpad 6w komunalnych w miejscowosci
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Rekultywacja skladowisk odpaddéw w wojewédztwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
trakcie eksploatacji.

Wvkonawea - osoba prawna lub fizyczna realizujaca przedsiewzigcie zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiajgcy - kazdy podmiot, szczegdtowo okresiony w umowie, udzielajgcy zaméwienia na podstawie Ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdin. zm.).

1.3. Wymagania ogéine
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjy Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu inwestycji
Zamawiajacy w terminie okredlonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren inwestycii wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéfrzedne punktéw ghdwnych tras oraz
reperéw, Dziennik Rekultywacji i Ksiegi Obmiaru Robét oraz Dokumentacje Projektows i Specyfikacje Techniczna. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

kofcowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet Dokumentaciji Projektowe] danej inwestycji. Wykonawca winien réwniez
wykona¢ geodezyina dokumentacje powykonawcza.
Podstawowq dokumentacjg projektowg obowigzujaca podczas realizacji inwestycji jest:
Dokumentacja projektowa rekultywacji skladowiska odpaddw innych niz nlebezpieczne i obojetnych w miejscowosci
Jackowo Gmina Czernikowo jednostka ewidencyjna Czernikowo [041503_2]
Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjq Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale] dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub
opuszczers w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane ckre$lone w Dokumentacji
Projektowe} i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST, to takie materiaty

beda musialy byé zastapione innymi, spethiajgcymi wymagania, a2 Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu inwestycji oraz robot poza
placem inwestycji w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét,

a w szczegdlnosci:
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a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z inwestycjg
i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren inwestycji przed dostepem osdb
nieupowazinionych.

b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych
zapér i znakéw, dia ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

¢} Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przez umieszczenie w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

d) 'Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji jest wigczony w Cene Kontraktows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowlgzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren inwestycji w stanie bez wody stojacej,
b} podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu inwestycji oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla
o0sdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpoiarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi [ za urzgdzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiajciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzeri na czas trwania inwestycji. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane
w zakresie przetozenia instalacji urzadzen podziemnych na terenie inwestycji | powiadomié inspektora Nadzoru oraz
wiadze lokalhe o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru | zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Ograniczenie obciaien osi pojazdéw
Wykenawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie zawiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ma
zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnicnych craz dla

zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

1.12, Ochrona i utrzymanie rohét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia
w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koficowego 1 przejecia przez

Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru w nalezytym stanie.

1.13, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zohowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowédzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych. O wykorzystaniu opatentowanych
urzadzen lub metod bedzie w sposéb ciggly informowad Inspektora Nadzoru, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiadaé odpowiednim standardom lub
odpowiadaé wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydania certyfikatow

materiatowych w Polsce.

2.1. Zrédia pozyskania materiatéw
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego #rédia ich wytwarzania i odpowiednie
swiadectwo badan labaratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatébw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddia uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego irddta spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnognych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z terenu inwestycji, lub z innych miejsc, bedg wykorzystane do robot

lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazar Inspektora Nadzoru,

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwdrnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwoscl. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedq zachowane nastepujace
warunki:

¢ Nadzdr bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie

przeprowadzania inspekcji.
» Nadzér bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czeéci wytwdrni gdzie odbywa sie produkeja

materiatédw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu inwestycji badi
oznakowane i ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty wykupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kaidy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie

zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie | skiadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, kiedy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ I whasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu inwestycji
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem inwestycji w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja moiliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie

przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
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Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Lliczba i wydajno$é sprzetu musi gwarantowadé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonym w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowodci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wyfnagane przepisami.

Jezeli Dokumentacfa Projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé wariéntowego uiycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptacje przed uiyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspekiora Nadzoru nie moze byé péiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zostanie przez inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét,

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu musi zapewniad
prowadz'enie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beds usuniete 2z terenu inwestycji.
Wykonawca bedzie usuwad na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

*  Projekt zagospodarowania placu inwestycji,

*  Plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnosé z projektem, Specyfikacja Techniczng Wykaonania i Odbioru Robét,

Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor
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Nadzoru bedzie podejmowat w sposédb sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawaéh zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Projektu
i STWIOR oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkéw kontraktu.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kentrakcie, Projekcie i STWIOR, a takie w normach i wytycznych.
Inspektor Nadzoru jest upowainiony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatéw dostarczonych na
inwestycje lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkgje materiatéw.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod groZbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca,
Kolejnos¢ wykonywania robét — zgodnie z Projektem lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposé'b wykonywania robdt, mozliwoéci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci zawierad bedzie:

a) Czesé ogdlng opisujacy:
. organizacje robét w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt (Harmonogram),
. organizacje ruchu na terenie inwestycji wraz z oznakowaniem robét,
. warunki BHP,
. wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
. wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoécig wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
taboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposdh oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisy, pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi

Nadzoru.
b} Czeéd szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
' . wykaz stosowanych maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi oraz

wyposaZeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
. rodzaje i ilo$é $rodkdw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

. sposéb zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czaste transportu,

Dokumentacja projektowa na wykonanie rekultywacji zamknietych skladowisk odpadéw komunalnych w miejscowosci
Jackowo gmina Czernikowo {tom V)
11229




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJISKA :** %
1 SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCH i
NARODOWA STRATEGHA $POINOSCI oo |
Rekultywacja sktadowisk odpaddw w wojewddztwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze
. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzeri) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
. sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakoéci robét
Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zaloiong
jakosé robét, Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt t jakodci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badari materiatdw i robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe]
iST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosici s okreédlone w normach i wytycznych.
W przypadku, kiedy nie zostaty one tam okredlone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wiasng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
. i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczed laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laborateryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powaine, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rohét badanych materiatéw. Dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préhek
Prébki beda pobigrane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcjii mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badas.
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwoé€ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe hadania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wvykonawce do badart wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposdb akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Projekcie lub ST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do badad lub pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi ha pi§mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z bada’ Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badar (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw,

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Projektu lub ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezalezne od wykonawcy na swéj koszt.
lezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacja Projektowa | ST. W takim przypadku catkowite

koézty powtdrnych lub dodatkowych badar t pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badart jakos$c materiatdw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopudcié do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajaca ich petna zgodnosé z warunkami podanymi w ST,
W przypadku materiatdw, dla ktdrych atesty sa wymagane w Projekcie lub ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynikéw tych
badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7. DOKUMENTY INWESTYCJI

7.1. Dziennik Rekultywacji
Dziennik Rekultywacji jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu inwestycji do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Rekultywacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, spoczywa na

Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Rekultywacji bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét oraz zdarzed
i okolicznodci zachodzacych w toku prowadzenia robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony inwestycji.

Kazdy zapis w Dzienniku Rekultywacji opatrzony bedzie data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Rekultywacji protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Rekultywacji nalezy wpisywaé w szczegdlnodci:

M date przekazania Wykonawcy terenu inwestycji,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

. terminy rozpoczecia i zakericzenia poszczegolnych elementéw robét,

. przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podiegajacych

ograniczeniom i wymaganiom siczegéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
. zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
. dane dotyczace sposobu dokonywania zabezpieczen robot, Dane dotyczace jakosci

materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je

przeprowadzaf,
. wyniki prob poszczegdlnych elementéw, z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Rekultywacji bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Rekultywacji Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Rekultywacji obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

7.2. Ksiega obmiaru
Ksiege obmiaru stanowi Tabela elementdw rozliczeniowych, w ktérej Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywat comiesiecznego potwierdzenia procentowego zaawansowania wykonania robdt w poszczegdlnych

pozyciach Wykazu cen,
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7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badari bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robdt. Winny byé

udostepnicne na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4. Pozostale dokumenty inwestycji
Do dokumentdw inwestycii zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 7.1 pkt. 7.2, nastepujace dokumenty:
a) Pozwolenie na realizacje inwestycji,
b} Protokoty przekazania terenu inwestycji,
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru robét,
e} Protokoty narad i ustalen,

f)  Korespondencje dotyczacy inwestycji.

7.5. Przechowywanie dokumentdw inwestycji
Dokumenty inwestycji beda przechowywane na terenie inwestycji w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdw inwestycji powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty inwestycji bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wegladu na zyczenie
Zamawiajacego

8. OBMIARROBOT

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ procentowo faktyczny zakres wykonanych robét ustatany okresowo przez Wykonawce
I potwierdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za pomocy procentu zaawansowania elementdw
rozliczeniowych, okreslonych w Wykazie cen.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 7 dnia
kazdego miesigca po miesigeu, ktdrego dotyczy rozliczenie, zestawienie wartosci wykonanych robdt w formie Tabeli
elementéw rozliczeniowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wielko$é wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty naleine do zaptaty Wykonawcy
w ¢iggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

9. ODBIOR ROBOT

9.1, Rodzaje odbioru robdt

W zaleinosci od ustale odpowlednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbiory,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawey:

a) odbicrowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,
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9.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci, ktdre w dalszym ciggu
realizacji ulegng zakryciu, odbidr tych robo6t musi byé wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rekultywadji i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr winien byé przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. ‘

Jakosé i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw, w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w kanfrontacji z Projektem, STWIOR i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchylen
od przyjetych wymagar, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczyce

zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

9.3. Odbidr techniczny czesciowy
Qdblér techniczny czedclowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych rabét, Odbioru technicznego czesciowego
robét dokonuje sie dia zakresu okreélonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.
Uwagal

Wykonawca winien dokonywaé szczegélowych pomiaréw geodezyjnych po wykonaniu kaidej warstwy
stanowigcej okrywe. Pomiar ten winien potwierdzi¢, ze grubos¢ wszystkich warstwy okrywy zostaly wykonane
zgodnie treécia Tomu Il - Dokumentacja projektowa rekultywacii technicznej i potwierdzenie ich wykonania przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w Dzienniku budowy/rekultywacji. Wynikowe rzedne gérnej warstwy
(glebotwdrczej) okrywy rekultywacyjne] zostang okreflone (zmierzone) przez Wykonawce w dokumentacji
powykonawcze] { wigczone do dokumehtacji z badar monitorujacych. Réznica pomiedzy wysokoscig wynikajaca z
rzednych w dokumentacji projektowej, a wysokoscia rzeczywisty po zakoficzeniu robét podstawowych, okresli
wielkoéé osiadania masy odpadéw pod cigzarem warstwy okrywowej. Powstate nieréwnosci i zapadliska nalezy
uzupetniaé ziemia urodzajng przed wykonaniem rekultywacji biologicznej!

Uwagal
Uksztattowanie bryly sktadowiska przed natozeniem warstw rekultywacyjnych
Istotnym elementem na etapie realizacji calego zadania inwestycyjnego jest zabudowa projektowane] grubodci
warstw rekultywacyjnych na skfadowisku, a w szczegdlnodci dotyczy:

a) zalozen projektowych

b) biezacej kontroli zakresu rzeczowego przy realizacji.

¢) trwatosct ksztattu uformowanej bryty.
W zwlazku z powyiszym zaktada sie nastepujacy tok postepowania /realizacji/ przed zabudowg warstw
rekultywacyjnych.

1. Po wykonaniu uformowania i niwelaci istniejgcej wierzchowiny sktadowiska fodpaddw i gruzu/ wykonad
geodezyjnie szczegdtowy pomiar wysckosciowy zniwelowanej powierzchni.

2. Sugeruje sie siatke pomiarowg o rozstawie 15 — 20 m oraz wybidrczo charakterystyczne punkty
zlokalizowane na obwodzie zewnetrznego obrysu catej powierzchni wierzchowiny.f np. wierzchotki /

3. W/w punkty ustalone powinny by¢é przez Kierownika budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. Rzeczywiste rzedne pomiaru wysokoéciowego punktéw charakterystycznych i siatki pomiarowej stanowi¢
beda /t.z.w. poziom O/ wyjsciowy do zabudowy dla kolejnych warstw okrywy rekultywacyjnej.
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5. Wykonany pomiar jednocze$nie zweryfikuje zatozony poziom wyjéciowy dla wszystkich warstw
rekultywacyjnych , ktdry zaktadata dokumentacja projektowa.

6. Analogicznie pomiary geodezyjne nalezy wykonaé dla kazdej warstwy w tych samych  punktach
pomiarowych po jej wykonaniu.

7. Wykonane pomiary dla kazdej warstwy w formie operatu geodezyjnego naleiy zataczy¢ do dokumentacii
powykonawczej.

9.4, Odbior koricowy robét
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedioione nastepujgce dokumenty:
a) Projekt z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w frakcie inwestycii;
b) protokoty wszystkich odbioréw rohét ulegajacych zakryciu;
¢) inwentaryzacja geodezyjna terenu na planie sytuacyjnym wykenana przez uprawnionego geodete wraz z
kopig mapy zasadniczej powstatej na podstawie pomiardw i przyjetej do zasobdw geodezyjnych;
d) dzienniki rekuitywacii;
e} deklaracje zgodnosci whudowanych materiatéw;
f) osdwiadczenia wtascicieli terendw przylegtych do terenu robdét o przywrdceniu ich do stanu pierwotnego
(w przypadku wykorzystania ich w trakcie prowadzenia robét ).
Odbiér koricowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci.
ZakoWiczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego musi byé stwierdzona przez kierownika robét wpisem
w dzienniku rekultywacji z bezzwtocznym powiadomieniem tym fakcie na pi$mie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koficowy robdt musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora Nadzoru zakoticzenia robét.
Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci robdt na podstawie badan przedstawionych dokumentdw, wynikéw
badani, wizualnej oceny oraz zgodnosci wykonanych robdt z Projektem i STWIOR. W toku odbioru korficowego robét
komisja powinna zapoinaé sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, odbiordw technicznych czedciowych, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupeiniajgcych i robdt

poprawkowych fub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnodci i ustala termin odbioru koricowego.

9.5. Odbidr ostateczny, pogwarancyjny
Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia wykonywanych
robét zwiazanych.z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze keicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Qdbiér ostateczny powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru
korfcowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCH

10.1. Ustalenia ogéine
Podstawa ptatnoéci jest zryczattowana cena pozycji z Wykazu cen.

Suma skalkulowanych przez Wykonawce pozycji 2 Wykazu cen stanowi ryczattowq cene ofertowg.

Dokumentacja projektowa na wykonanie rekultywacji zamknigtych skiadowisk odpadéw komunalnych w miejscowosci
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Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie.
Kazda pozycja ceny ryczattowej w Wykazie cen bedzie obejmowac:
. robocizne bezpoérednig,
. wartod¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren inwestycji i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
. koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa realizacji inwestycji,

pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza inwestycji (w tym np.
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt,
wydatki dotyézqce bhp, ustugi obce na rzecz inwestycji, optaty za dzierzawe placdw i bocznic,
badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

. zysk katkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
. podatki obliczane zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, z wytaczeniem podatku VAT,
WYKAZ CEN*

Cena brutto
(z VAT)
PLN

Cena netto*

Poz. Element Umowy PLN

Urzadzenie Zaplecza budowy, wykonanie przylaczy —
elektrycznego i wodociggowego

2 Roboty rozbidrkowe {jezeli wystepuja)

Uporzadkowanie Terenu budowy, ksztattowanie bryly
sktadowiska, wykonanie warstwy wyrdwnawczej

Wykonanie warstwy odgazowujacej

Wykonanie warstwy uszczelniajacej

Wykonanie warstwy drenazowej

Wykonanie warstwy urodzajnej wraz z reperami roboczymi

Ri~|l]lu]|

Utozenie geosiatki przestrzennej typu 3D

Wykonanie zabiegow agrotechnicznych, wykonanie nasadzen
i obstewow

10 | Wykenanie zabiegdw agrotechnicznych i pielegnacyjnych

11 | Wykonanie i wyposazenie sciezki edukacyjnej

12 | Naprawa uszkodzonego plezometru

13 Badanie monitorujace

Udostepnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca

14
organizacji pikniku edukacyjnego

15 | Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej i pamigtkowej

RAZEM

*Cena ryczaftowa zawierajaca wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych elementdw umowy, ustalona na
podstawie wymagari Zamawiajacego ckreslonych w SIWZ, w szczegdino$ci na podstawie Dokumentacji projektowe] oraz
Specyfikacji techniczne] wykonania | odbloru robét, z wykorzystaniem Przedmiaru robdt. Przedmiar robét stanowi dia
Wykonawcy Informacje o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny poszczegdlnych elementéw Umowy, skiadajacych
sie na ceng oferty.

Cena ryczattowa w Wykazie cen zaoferowana przez Wykonawce za dang pozycje jest ostateczna i wyklucza moiliwo$¢ zadania
dodatkowe] zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja.
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1)

2)

3)

4)

5}

6}

i, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV)
Gléwny przedmiot: 45112320-4 Rekultywacja

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV: 45111200-0

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu
CPV: 45111291-4

Roboty rozbidrkowe
CPV: 45111300-1

Rekultywac]a terenu
CPV: 45112330-7

Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
CPV: 45112710-5

Uslugi sadzenia roélin oraz utrzymania terendw zielonych
CPV: 77310000-6

Dokumentacja projektowa na wykonanie rekultywacji zamkaigtych skfadowisk odpaddw komunalnych w migjscowosci

Jackowo gmina Czernikowo {tom V}
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacjl technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z:

Rekultywacig sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetnych w miejscowosci Jackowo Gmina

Czernikowo jednostka ewidencyfna Czernikowo [041503_2]
1.2. Zakres stosowania 55T
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem rekultywacii
sktadowiska odpadéw. Zakres robét obejmuje techniczna i biologiczna rekultywacje skfadowiska, polegajacy na:
s rozbidirce, zbednych elementdw infrastruktury,
+ uporzadkowaniu terenu,
s uksztattowaniu wierzchowiny i skarp - przemieszczanie odpadow
+ budowie studni odgazowujacych
e wykonaniu warstwy rekuitywacyjnej z warstw: wyrdwnujgcej, odgazowujgcej, uszczelniajacej, urodzajnej
wraz z utoZeniem geosiatki przestrzennej 3D
e wykonaniu zabudowy biologicznej (Wykonaniu zabiegdw agrotechnicznych: prac przygotowawczych,
obsiewu wstepnego i zasadniczego)
* wykonaniu $ciezki edukacyjnej
« monitoringu skfadowiska
Szczegbtowy zakres, rodzaj i ilodci robét podano w projekcie i przedmiarze robot.
1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe
o Warstwy rekultywacyjne - zespét warstw stuzacy do odizolowania odpadéw sktadowanych
wnetrzu sktadowiska od édrodowiska zewnetrznego w celu stworzenia niezakiécajgcych jego
réwnowagi naturalnej,
¢  Warstwa wyréwnujgea - stykajaca sie bezpos’rednib z ostatnia, wierzchnig warstwa sktadowanych
odpaddw. Jej zadaniem jest wyrdwnanie ztoZza odpaddw.
s Warstwa urodzajna - warstwa gleby stuzaca do wykonania rekultywacji biologicznej
2, MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materiafow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania podanc w OST pkt. 2. Materialy zakupione

przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé

Dokumentacja projektowa na wykonanie rekultywacji zamknietych skiadowisk odpaddw komunalnych w miejscowosci
Jackowo gmina Czernikowg (tom V)
21229




o

INFRASTRUKTURA

UNIAEUROPEISKA | x° ™«
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSC) st

NARODOWA, STRATEGIA SPOINCSC) R ol i

Rekultywacja skladowlsk cdpadéw w wolewddztwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.1.1, Prace przygotowawcze
Nie dotyczy
2.1.2. Przemieszczenie odpaddéw
Nie dotyczy
2.1.3. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyréwnujacej odgazowujacej, uszczelniajacej,
urodzajnej.
2.2.3.1, Warstwa wyréwnawcza (ksztaltowanie kwatery)
Pospétki, piaski lub odpady wskazane w Projekcie przydatne do tego celu.
2.2.3.2. Warstwa odgazowujgca
Materiat mineralny cdpowiadajgcy parametrom zwirom o uziarnieniu 2+6 mm w tym odpady wskazane w Projekcie.
2.2.3.3. Warstwa uszczelniajaca
Materiat mineralny lub odpady wskazane w Projekcie przydathe do tego celu. Materiat przeznaczony do jej
wykonania powinien spetniaé parametry glin oraz glin ilastych o wspétezynniku filtracji rzedu 10° m
2,2,3.4, Warstwa odwodnieniowa

Zwiry lub piaski grubo i $rednioziarniste dobrze przepuszczalne, zgodnie z pkt. 7 Tom 1f projektu
2,2.3.5. Warstwa urodzajna

Odpady o kodzie 17 05 04, 19 08 05, lub 20 02 02 odpowiednic uzyinione tak aby parametry jakosciowe nie
odbiegaly od siebie, wskazane w Projekcie przydatne do tego celu.

2.1.4, Obsiew i nasadzenia: wymagania odnosnie traw i roslin do rekultywacji biologicznej
Zamawiajgcy wymaga aby skiad gatunkowy mieszanki traw do rekultywacji biologicznej sktadowiska odpaddw byt
nastepujacy:

s  kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 50kg/ha,

s stoklosa bezostna {Bromus inermis}— 20 kg/ha,

*  rajgras wyniosty {Arrhenatherum elatius) — 20 kg/ha,

¢ wiechlina tgkowa {Poa pratensis) — 20 kg/ha,

e  koniczyna biata (Trifolium repens) — 10 kg/ha.
Dodatkiem do powyiszej mieszanki muszg by¢ rosliny szybkiego wzrostu: tubin, gorczyca, owies, 2yto. Mieszanke
nalezy wysiewad w minimalnej ilosci:

e 2 kg/100 m2 na terenie wierzchowiny sktadowiska,

e 4 kg/100 m2 na terenie skarp skiadowiska,

*  2kg/100 m2 na pozostalych terenach zielonych.

w ilodci okreslonej w dokumentacji projektowe;,
Wykaz krzewdw
*  Wierzba wiciowa

+ trzmielina brodawkowata,

Dokumentacja projektowa na wykonanie rekultywaciji zamknigtych sktadowisk odpadéw komunalnych w miejscowosci
Jackowo gmina Czernikowo (tom V)
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s  bezczarny.
s dzikaréza
* wierzha purpurowa
e lilak pospolity
Wykaz drzew
¢ olszaczarna
* olsza szara
+ klon polny
Zamawiajacy wymaga aby dobdr krzewdw i drzew do rekultywacji biologicznej sktadowiska odpadow byt zgodny 2
Projektem
2,1.5. Ogrodzenie
Nie dotyczy
2.1.6. Wykonanie studni odgazowujacej
Na sktadowisku odpaddw w Jackowie nalezy wybudowac 2 studnie odgazowujgce
Do wykonania studni nalezy zastosowac:
e  Rure perforowang PEHD dn 160, w odwiercie do giebokosci 3,5 m
¢  Piyte fundamentowy
* prefabrykowanych kregi studzienne dn 1200
e  biofiltr
e pokrywa studzienna perforowana{otwory typu jomb)
wg opisu w pkt. 6 Tom I,
2.1.7. Wykonanie piezometru
Sktadowisko monitorowane jest przez trzy wykonane piezometry do prowadzenia badaf monitoringowych waéd
podziemnych. Piezometr P1 o gtebokoséci 8,34 mppt wymaga naprawy. Gtebokos¢ piezometrow zostata dostosowana
do przewidzianego wystepowania nawddnionych przewarstwiel osaddw piaszczystych | wod gruntowych, ktdre ze
wzgledu na charakter obiektu wymagaja monitorowania.
2.1.8. $ciezka dydaktyczna,
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem proponuje sie zastosowanie tablic drewnianych o konstrukeji dwustupowej,
wykonanych z drewna $wierkowego lub sosnowego poddanego impregnacji prézniowo cisnieniowej zwigzkami
pozbawionymi chromu. Tablice 0 wymiarach 150x100 cm umieszczone bedg w miejscach wzdiuz istniejgcej drogi
dojazdowej do kwatery na terenie sktadowiska zgodnie z rys. nr 1 Tom I
2.2, Magazynowanie materiaféw
2,2.1. Nasiona traw
Nasiona traw nalezy magazynowad w pomieszczeniach zamknigtych,
2.2.2. Kruszywa, odpady i grunty
Kruszywo nalezy magazynowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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Jackowo gmina Czernikowo {tom V}
23z29




INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEISKA | "%
1 SRODOWISKO EUNDUSZ SPOINOSCI -
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI T

Rekultywacja sktadowisk odpaddéw w wojewddztwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podanc w OST pkt. 4.
4.2, Transport gruntéw, odpadow i kruszywa
Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostdsowany do kategorii gruntu { materiatu ),
jego objetosci oraz odlegtosci transportu.
Kruszywa nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
¢ Uprzatniecie terenu z porozrzucanych wiatrem odpadéw
* Demontaz brodzika dezynfekcyjnego wraz ze zbiornikiem
5.3, Przemieszczanie odpaddw
Przed przystapieniem do robét nadajacych projektowany ksztatt korpusowi sktadowiska naleily usunaé z jego
powierzchni luZno zalegajace odpady komunalne. Przed przystapieniem do rekultywacji technicznej nalezy oczyscié
teren skfadowiska z tego rodzaju odpaddéw,
UWAGA: W przypadku stwierdzenia odpadéw nie odpowiadajacych liscie odpadéw dopuszezonych do
sktadowania na przedmiotowym skladowisku odpady te nalezy zgromadzié¢ i przekazaé na skladowisko
przeznaczone do takiego rodzaju dziatalnosci.
UWAGA:
Poniewai przez teren skladowiska przebiega naziemna sie¢ energetyczna niskiego napigcia w zwigzku, z czym
nalezy bezposérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci 3 m liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, bezwzglednie prowadzi€ roboty recznie
Zalegajgce na sktadowisku odpady nalety przemiescié w taki sposéb, aby nadaé im wymagane rzedne
i nachylenia wierzchowiny i skarp. Odpady nalezy uktadaé warstwami ¢ grubosci ok. 0,3 m, a nastepnie starannie
zagescié.
5.4. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyréwnujgcej odgazowujgeej, uszczelniujqeej,
urodzajnej,
Matériafy uzyte do wykonania warstw okrywy rekultywacyjnej powinny byé rozktadane w warstwie o jednakowe]
grubosci, przy uiyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych, Gruboéé

roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.
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Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstw rekultywacyjnych nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na bieigco przez
spulchnienie warstwy materiatlu wyréwnujacego i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcéw warstwy powinny by¢ zageszczona ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. '
Szczegdtowe zasady wykonania poszczegdlnych warstw zawarto w Projekcie
5.5, Obsiew i nasadzenia
Wykonac zgodnie z Tomem Il i Il dokumentacji projektowe;j.
5.6. Wykonanie tablic edukacyjnych
5.6.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej 40x40 cm, a gl. ok. 0,8 m.
5.6.2. Ustawienie stupkdéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj | sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w finii tablicy. Ich wierzchotki
powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Sfupki doktadnie obetonowaé betonem B20.
5.7. Wykonanie studni odgazowujgcef
1. Rurg perforowang PEHD dn 160 nalezy zabudowa¢ w warstwie odpaddw, w odwiercie do glebokoéci 3,5 m
tak aby jej gérny koniec siegat dna studni zbudowanej z kregdw betonowych,
2. Plyte fundamentowa - dno studni dla dolnego kregu studni wykonaé jako prefabrykat z nastepujgcymi
otworami;
. na wprowadzenie rury perforowanej dostosowany do srednicy zewnetrznej tej rury, powiekszony
w stosunku do @, rury o okoto 10 cm,
»  w pozostalej powierzchni dna wykonaé otwory @, 32mm, na okregach @ 400 mm w ilo$ci10 szt i ¢ 80
mm w ilosci 20 szt,
= $ciany boczne-studni wykona¢ z prefabrykowanych kregéw studziennych wykonujac w dolnym kregu
symetrycznie frzy poziomy otwordw, po 30 szt. na $cianie na kazdej wysokosci, otwory nalezy wykonaé
w pionowych odstepach co 200 mm od dna i kazdego nastepnego poziomu otwordw,
= kregi betonowe wypetni¢ torfem w Hlodcl wypetniajacej wolng przestrzen, z pozostawieniem miejsca na
wpuszczenie na glebokosé 100 mm od powierzchni,
Pokrywe wykonac ze zbrojonych plyt wielootworowych zachowaniem otwordw tzw. typu ,jomb”. Pokrywe o @ 1100
mm naleZy zagtebié na okoto 100 mm ponizej gérnej krawedzi drugiego kregu. Pokrywa swoim ciezarem powinna
by¢ oparta na trzech wystajacych pretach, zatopionych w betonie i wystajacych w kierunku $rodka z bocznych $ciana
studziennych kregéw
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.
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6.2. Kontrola, pomiary | badania

6.2,1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien :

L ]

[ ]

okredli¢ stan terenu,
ustali¢ sposob zabezpieczenia robdt przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania poszczegbinych warstw rekultywacyjnych,

ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robét.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W czasie kontroli i badania dziatania winny obejmowac :

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét
prowadzonych robot,

zabezpieczenie krzyzujacych sie z'wykopem urzadzen podziemnych,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,

badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi  wytwérni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie grubosci poszezegbinych warstw rekultywacyjnych { 1 raz na 300 m?),

badanie zageszczenia poszczegdlnych warstw rekultywacyjnych { 1 raz na 300 m?),

badanie rzednych wysokeiciowych poszczegdinych warstw rekultywacyjnych { co 200 m?),
usytuowanie w planie,

badanie spadkéw poprzecznych ( 1 raz na 400 m?).

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje | wymagania

Uwaga:

grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja

0 do +10%, ‘

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0 do +10%,,

spadki poprzeczne warstw rekultywacyjnych powinny by zgodne z projektowanymi z
tolerancjg 0 do +10%,

wskainik zageszczenia warstw rekultywacyjnych nie powinien by¢ mniejszy od zatozonych
w specyfikacji technicznej,

réznica pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstw rekultywacyjnych a rzednymi

projektowanymi nie powinna przekraczac O do +10%,.

Wynikowe rzedne gérnej warstwy (glebotwoérczej) okrywy rekultywacyjnej zostang okreslone
(zmierzone) przez wykonawce w dekumentacji powykonawczej. Réinica pomiedzy wysokoscig
wynikajgca z dokumentacji projektowe] a wysokodcia rzeczywisty okresli wielkoé€ osiadania masy
odpaddéw pod cigzarem warstwy okrywowej,
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Jackowo gmina Czernikowo {tom V}
26229




el

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJISKA
FUNDUSZ SPOJNOSCE

LR
¥

L

RO ERO DR
KUPASEROLBOMORIL

Rekultywacja skiadowisk odpadéw w wojewddztwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze

Wykonawca winien dokonywa¢ szczegétowych pomiaréw geodezyjnych po wykonaniu kazdej warstwy
ckrywowej. Obok dokladnej inwentaryzacji geodezyjne}, warunkiem koniecznym do spelnienia przez
Wykonawce, to jest wykonywanie projektowanych grubosci warstw przyjetych w projekcie
I potwierdzenie ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. OBMIARROBOT
7.1. Ogédine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 8.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
* % zaawansowania wykonania robdt w poszczegdlnych pozycjach Wykazu cen.
8. ODBIORROBOT
8.1, Ogéine zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w OST pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Projektem, SS5T i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2, Odbidr robdt zanikafqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podiegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z
rekultywacjg sktadowiska odpadéw, a mianowicie:
¢ roboty przygotowawcze,
+ roboty ziemne zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych warstw rekultywacji techniczne;j.
Qdbiér robét zariikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.
8.3. Odbidr techniczny czesciowy robét ‘
Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje inwestycji
+ dokumentacja projektowa,
¢ dziennik Rekuitywacji,
* dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie inwestyciji,
¢ dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materialéw spetniajgce wymogi PN i aprobat technicznych,
¢ protokoly poprzednich odbiordw czeéciowych,
¢ specjalne ustalenia Inspektora Nadzoru z Wykonawea robdét, dotyczace jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorédw czeéciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo oméwione, wpisane do Dziennika Rekultywacji lub dolaczone do niego w sposdb trwaty i podpisane
przez cztonkdow komisji.
8.4, Odbidr koricowy
Przy odbiorze koicowym powinny byé przediozone nastepujace dokumenty:

s wg pkt. 8.3., przy czym Projekt powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji,
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+  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
* przyjeta do zasobdéw geodezyjnych kopie mapy zasadniczej, powstat na podstawie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, wykonang przez uprawnionego geodete,
+ protokoly z pomiardw,
s ofwiadczenia o uporzadkowaniu terenu.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan nalezy
uznaé za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy
odbiorze czesciowym lub koAcowym, nie zostalo spetnione, nalezy uznaé za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
~ normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badas i odbioru,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST pkt. 10,
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Nie dotyczy.
10. WYTYCZNE DLA WYKONANIA DOKUMENTAC)I POWYKONAWCZE)

Definicja dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy rekultywacji z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjinymi pomiarami powykonawczymi;

Wykaz wymagan jakg tres¢ ma zawieraé dokumentacja powykonawcza po wykonanej rekultywacji.
1. Zgodnie zart. 3 ust. 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawcza nalezy
rozumiec:
* dokumentacje budowy rekultywacji wraz z zatagczong dokumentacjg projektowa rekultywacii,
e Wykaz zastosowanych materiatéw wraz z atestami, certyfikatami i wskazaniem Zrédta pochodzenia
o dziennik rekultywadji, A
e protokoly odbiordw czesciowych i koricowych,
o Wykaz wszystkich badad i préb wykonywanych przez wykonawce podczas prowadzenia rekultywacii
e rysunkii opisy stuzgce realizacji obiektu,
»  operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw,
¢ Plan terenu - inwentaryzacja geodezyjna - pomiary powykonawcze
o  Dokumentacja fotograficzna
1. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego (rekultywacji) nalezy do podstawowych
obowigzkéw kierownika budowy (art. 22 pkt & Pb).
2. Zgodnie z art. 36a ust. 6 Pb zamieszczenie w projekcie Rekultywacji {budowlanym} odpowiednich informacji
{rysunku iopisu) dotyczacych odstgpienia od przyjetych wnim rozwigzan projektowych o charakierze
nieistotnym nalezy do obowiazkéw projektanta.

¥ instrukcje eksploatacji i ewentualne instrukcje obstugi,
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Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe lub uzupefniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
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