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VII. ROBOTY SANITARNE – ISNTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA, 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI. 

1.0.0. Dane podstawowe. 

 

1.1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót sanitarnych związanych z realizacją projektu pod nazwą:  

„Rozbudowa zespołu szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – 

widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej.” 

 

1.2.0. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy  

i Kontaktowy przy realizacji robót. 

 

1.3.0. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

1.0.1. Zakres robót opisanych w Specyfikacji Technicznej obejmuje następujące 

roboty sanitarne: 

- przyłącze wodociągowe DN65         79 m 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej Dz 200mm     20 m 

- przyłącza kanalizacji deszczowej Dz 200mm     66 m 

- przyłącza kanalizacji deszczowej Dz 160mm     18 m 

- przyłącze ciepłownicze systemu Thermaflex typ rury  

 FLEXSALEN 2x Dz 75/160 mm              164 m 

- instalacja wody zimnej do celów gospodarczych z rur typ BOR PN 20 

 łączonych przez zgrzewanie  

- instalacja ciepłej wody do celów gospodarczych z materiałów jw. 

- przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej dla budynku szkoły. 

- instalacja wody p.poŜ. z rur stalowych ocynkowanych. 

- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC-U.  

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 
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- źródło ciepła (rozbudowa kotłowni). 

- instalacja wentylacji poprzez dwie centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne. 

- instalacja klimatyzacji poprzez centralę BD5BIS.  

    

1.4.0. Określenia podstawowe. 

  UŜyte w Specyfikacji Technicznej określenia naleŜy  rozumieć  w  kaŜdym  

przypadku zgodnie z Polską Normą PN –ISO 7607-1 „Budownictwo - Terminy Ogólne” 

oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo – terminy stosowane w umowach”. 

 

 

2.0.0. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  

zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.1.0. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym na warunkach dla umów na wykonanie  

robót inwestycyjnych przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganiami  uzgodnieniami   prawnymi   i  administracyjnymi . 

 

2.2.0. Dokumentacja projektowa. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej,  

dzienniki budowy, księgi obmiaru robót. JeŜeli w trakcie wykonania robót okaŜe  

się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej  

przez Zamawiającego, Wykonawca projektu sporządzi brakujące rysunki  

i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoŜy  

je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

2.3.0. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Ogólne zasady podano w części B-00.00.00- Wymagania ogólne. 

 

2.4.0. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

2.5.0. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany  

przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy w magazynach  

oraz maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami       

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.6.0. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

  Materiał,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia ,  nie  będą 

dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe  

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika                  

(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

 

 

2.7.0. Ochrona robót. 

,Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały   

i  urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 

przyjęcia robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do tego 

czasu. 
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Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

2.8.0. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą zgodna 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca 

ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi Nadzoru  

dokumenty budowy, dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 

etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli połoŜenia 

poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. 

Dokumenty   te  powinny  być  potwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru,  

Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszenie do Ośrodka Geodezji i Kartografii. 

 

 

2.9.0. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnoście wykorzystania 

opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
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3.0.0. Materiały. 

UŜyte materiały powinny być zgodne Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione 

przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane                          

oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli                     

lub atest. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych, 

lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.  

 

3.1.0. Źródła uzyskania materiałów. 

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

3.2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

  

3.3.0. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

3.4.0. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

3.5.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

3.6.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują  

moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie                        

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany                          

i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniony bez Inspektora Nadzoru. 
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4.0.0. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który              

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

5.0.0. Transport. 

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na  jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

6.0.0. Wykonanie robót. 

 

6.1.0. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej, dokumentacji projektowej, PZJ, projektu organizacji robót  

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  

za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie                        

z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszystkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
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i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę  pod groźba zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

7.0.0. Kontrola jakości robót. 

 

7.1.0. Program zapewniania jakości (PZJ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości,                    

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem                  

i ustaleniami Inspektora Nadzoru. 

Program zapewniania jakości będzie zawierać : 

a) Część ogólna opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób potwierdzania robót; 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- BHP; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów; 

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych 

robót. 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi; 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

metodę magazynowania materiałów; 

 - sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utrata  ich  właściwości  
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  w  czasie  transportu; 

- sposób i procedurę badań prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  

sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów robót; 

- sposób  postępowania   z   materiałami  i   robotami ,   w  przypadku 

gdy  nie odpowiadają wymaganiom. 

 

7.2.0. Zasady kontroli jakości. 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości  Inspektor  Nadzoru  moŜe  Ŝądać  

od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w celu  zademonstrowania, Ŝe  poziom  

ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  

z   częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe roboty  wykonano   zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne   wymagania   co  do  zakresu  badań  i  ich   częstotliwości  są  określone  

w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z warunkami dla umowy na wykonanie robót 

inwestycyjnych. Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  

Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 

7.3.0. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
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w Specyfikacji Technicznej, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

7.4.0. Raporty z badań. 

  Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi  Nadzoru  kopie   raportów  

Z  wynikami  badań  jak najszybciej,  nie  później  jednak  niŜ w terminie określonym  

w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  

wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 

7.5.0. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

  Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, Inspektor  

Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność  z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez Specyfikację 

Techniczną, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte               

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające  atesty  lub urządzenia -  waŜne  legitymacje  mogą  być  

badane w  dowolnym  czasie.  JeŜeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  

właściwości ze Specyfikacja Techniczną to takie materiały i urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

 

7.6.0.  Dokumenty budowy. 

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 
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8.0.0. Obmiar robót. 

 

8.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Jednostką obmiaru przy prowadzeniu robót budowlanych jest 1m, 1m2, 

zaleŜnie od rodzaju robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z kontraktem w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru  po  pisemnym  powiadomieniu  przez  

Wykonawcę o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 

miesięcznej   płatności   na   rzecz  Wykonawcy   lub  w   innym   czasie   określonym  

w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

8.2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

8.3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

8.4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

  Obmiar będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub końcowym przejęciem 

robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany 

podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza  

się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu 

przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wszystkie  roboty  pomiarowe  
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do  obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego format 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

9.0.0.   Przejęcie robót. 

 

9.1.0. Przejęcie robót. 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w warunkach 

dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych. 

Poszczególne fazy robót powinny być wykonane z przyjętą dokumentacją projektową, 

SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Ewentualne odstępstwa powinny                     

być udokumentowane zapisem budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru               

lub innym równorzędnym dokumentem. 

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót sanitarnych,                     

a szczególności do robót podlegających zakryciu. Odbiór robót zanikowych powinien 

być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru końcowego, 

który polega na sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenia 

zrealizowania w nich postanowień, usunięciu usterek i innych niedomagań, 

sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej uwzględniając zmiany                          

i uzupełnienia. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzone 

właściwymi protokołami. JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały 

spełnione lub teŜ ujawniły się jakieś usterki naleŜy uwzględnić je w protokole, 

podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
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10.0.0. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest kontrakt.  

Ogólne zasady podano w części B-00.00.00 – Wymagania ogólne. 

 

 


