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III. WYTYCZENIE TRASY I OBIEKTÓW 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie tyczenia robót na 

budowie pt „ Rozbudowa zespołu szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – 

widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej.” 

 

1.2. Zastosowanie ST 

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod 

uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót 

opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

pomiarowych związanych z rozbudową zespołu szkół w Czernikowie o obiekt 

dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B- 00.00.00 „Wymagania ogólne. 
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2.  MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B- 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

2.2. Materiały do wykonania 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów 

wysokościowych według zasad niniejszej ST są: 

− słupki betonowe, 

− pale i paliki drewniane, 

− rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów naleŜy 

stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo 

rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie 

punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 

m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki 

drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok 

palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3.   SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować sprzęt: 
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− teodolity, 

− niwelatory, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano w B- 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” . 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 

moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w B- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

 

5.1.1. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 
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Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inspektor Nadzoru przekaŜe Wykonawcy 

odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, 

aby umoŜliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 

 

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 

przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do załoŜenia, 

utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i  

wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt 

osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli 

okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej naleŜy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania 

robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) kaŜdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej 

dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 

Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne 

GUGiK). 

 

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe 

 

Wykonawca moŜe wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe 

zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania 

niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 

wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

 

 

5.1.4. Wyznaczenie punktów na osiach 



Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej 

Kod CPV 74225000-2 
Numer specyfikacji B-01.01.01 

 

31 

 

 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności 

z Dokumentacją Projektową. 

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być 

przesunięte więcej niŜ o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 

osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest 

zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inŜynierskich, 

po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, 

w odległościach zaleŜnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 

Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być 

przesunięte więcej niŜ o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 

osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

 

5.1.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu połoŜenia w terenie krawędzi 

podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu 

z terenem. 

Do wyznaczania nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległości między palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów 

i wykopów w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) 

powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych 

dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej 

niŜ co 25 m. 
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5.1.6. Wyznaczanie połoŜenia obiektów 

  

Dla kaŜdego obiektu naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie - zgodnie 

z dokumentacją projektową, poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

 

5.1.7. Zakończenie robót 

 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi 

Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów 

w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B- 00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych naleŜy prowadzić wg zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych 

osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej naleŜy wykonywać 

przed rozpoczęciem większych robót, a takŜe co miesiąc w trakcie prowadzenia 

robót. 
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6.3. Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów 

i obiektów naleŜy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w B- 00.00.00  „Wymagania ogólne” . 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy regulacyjnej. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w B- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi 

Nadzoru powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych 

i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi 

w dokumentacji projektowej. 

 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w  B- 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

9.2. Płatność.  

 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wytyczonej trasy. 

Cena  wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuje: 

− wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów 

wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów. 

− wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem                 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

− utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 

sytuacyjno-wysokościowych. 

− wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za 

potrzebne. 

− transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 

metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
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1.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa, 1979 

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 


