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IV. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII  

 

1.   WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii na 

budowie pt „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – 

widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej.” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii i obejmują: 

− wykonanie wykopów pod rurociągi, sieci kan. sanitarnej, deszczowej, 

wodociągu i ciepłociągu w Czernikowie 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

 

1.4.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych. 
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1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w B - 00.00.00  

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w B - 00.00.00   „Wymagania ogólne”       

 

2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  

Wykonawca ma obowiązek bieŜącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów. 

 

3.   SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w B - 00.00.00  „Wymagania 

ogólne”  

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  

 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu moŜe być stosowany sprzęt: 

− koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

− koparko-spycharki, 

− koparko-ładowarki, 

− spycharki gąsienicowe, 

− ładowarki, 
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− równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00.00  „Wymagania 

ogólne”  

 

4.2. Transport gruntu 

 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki 

transportu:  

− samochody skrzyniowe, 

− samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportu powinny spełniać wymagania podane w B - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w B - 00.00.00   „Wymagania ogólne”  

 

 

 

 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
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Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, naleŜy  

wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową, oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty 

wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu. 

 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywać roboty, 

w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna 

wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu 

zawilgoceniu. 

JeŜeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia uległ 

zbytniemu zawilgoceniu, co uniemoŜliwia jego uŜycie w odpowiednim terminie, grunt 

taki powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład. 

 

5.4 Wykonywanie wykopów 

 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć 

i podwiesić na szerokości wykopu. 

JeŜeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), 

wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, 

który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. Metody wykonania wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
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obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie ścian i uszczelnienie 

styków. Zabezpieczenie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony 

wzdłuŜ wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” – tom I rozdz. IV–

1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność 

układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane 

w sposób umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ 

i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od 

rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułoŜeniem przewodów 

rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu 

musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą i rozluźnieniem struktury gruntu. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umoŜliwiających 

kontynuację prac, nie naleŜy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami 

atmosferycznymi lub odwilŜą. Roboty winny być dzielone na zadania dzienne 

przewidziane do wykonania w czasie jednej dniówki roboczej. 

 

5.5  SkrzyŜowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

 

SkrzyŜowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, 

przewodami eNN i kablami teletechnicznymi oraz wodociągami. NaleŜy przewidzieć 

dodatkowe kolizje, które nie zostały wykazane na mapach zasadniczych, które mogą 

wystąpić w trakcie prowadzenia robót lub które zostaną stwierdzone próbnymi 

wykopami. 
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5.6.  Zabezpieczenie istniejących sieci 

 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca 

jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w 

czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i 

zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 

uszkodzenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B - 00.00.00   „Wymagania ogólne”  

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 

Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

pkt 5.3., 

d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.4., 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w B - 00.00.00   „Wymagania ogólne”  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 

1 m3  (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach  

1 m3  (metr sześcienny) transport nadmiaru gruntu  

1m2  (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu  

1mg  (maszyno-godzina) praca pompy odwadniającej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w B - 00.00.00   „Wymagania ogólne”  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w B - 00.00.00   

„Wymagania ogólne”  

 

9.2. Płatność.  

 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

 

Cena 1 m3 wykonania wykopów – wykopy pod rurociągi obejmuje:  

− oznakowanie robót, 

− przeprowadzenie pomiarów, 
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− przemieszczenie urobku z odkładu z rozplantowaniem na powierzchni terenu. 

− profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją,  

− zagęszczenie podłoŜa gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 

 

Cena 1 m3 wykonania wykopów – transport nadmiarów gruntu obejmuje:  

− oznakowanie robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

− wykonanie stanowisk załadowczych, 

− załadunek, odwóz i wyładunek nadmiarów gruntu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

 


