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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NR 20 

 
TERMOMODERNIZACJA STROPODACHÓW 

ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 
RYNNY I RURY SPUSTOWE 

CPV 45261000-4 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru izola-
cji termicznej i hydroizolacji stropodachów budynku, która zostanie wykonana w ramach realizacji inwe-
stycji pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Czerni-
kowie, przy ul. Szkolnej 15”. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych to zbiór: 
- wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  
- wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych,  
- wymagań dotyczących sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie 
zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do doku-
mentacji projektowej. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze inwestycji. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

Dopuszczalne się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm a są uza-
sadnione technicznie i podjęte przez autora projektu na wniosek inspektora nadzoru lub wykonawcy. 
Zmiany takie należy udokumentować zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym 
dowodem. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przy-
padkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych re-
guł, zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie izolacji termicznej i hydroizolacji dachów budynku oraz pokryć dachowych papą wraz 
z obróbkami blacharskimi i elementami odwodnienia. 
 
Zakres robót blacharskich: 

- wymiana obróbek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej PCW, 

- wymiana rynien i rur spustowych, 

- montaż podokienników z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej PCW. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Roboty budowlane –  wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Wykonawca –  osoba fizyczna lub prawna wykonująca roboty budowlane. 
Wykonanie –  wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 
Procedura –  dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi 
i instrukcjami. 
Ustalenia projektowe –  ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
Izolacja termiczna –  bezspoinowy system ociepleń dachów. Technologia stosowana jest do docieplania 
budynków już istniejących jak i nowo wznoszonych (mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności 
publicznej), w celu zapewnienia właściwego komfortu cieplnego, przy zachowaniu odpowiedniej estetyki 
i trwałości poszycia dachu. 
Podło że – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntuj ący  – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna  – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt styropianowych na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wyma-
gane parametry termoizolacyjne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 1.5., kod CPV 45000000.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
 
Wykonawca może zastosować ten sam system lub przedstawić w ofercie inny równoważny i nie gorszy 
jakościowo. 
 
 1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentację robót stanowią:  
- Projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
z późn. zm.)  
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 
- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.  
z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów. 
- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
- Dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)  
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Roboty dociepleniowe budynku należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej, szczegóło-
wego przedmiaru robót oraz Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót docieple-
niowych, opracowanych dla niniejszego przedmiotu zamówienia. 
 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej zawiera między innymi: 
- Rzut stropodachów wraz z rozmieszczeniem elementów 
- Rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni dachu z attyką, oka-
pem dachu i innymi jego elementami. 
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2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą Europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, 

– Na opakowaniach materiałów powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez pro-

ducenta. 

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

Dopuszcza si ę zastosowanie materiałów pochodz ących tylko z jednego systemu ociepleniowego 
budynków. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Wszelkie materiały  do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawar-

tym w Polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Pokrycia dachowe przyklejane do podło ży betonowych lub innych  

 

Do pokrycia elementów dachów należy użyć: 

a) Papy polimero-bitumiczne podkładowe termozgrzewalne lub uszczelniające (nietermozgrzewalne) 

na osnowie z tkaniny szklanej o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm (należy pamiętać, aby 

warstwa podkładowa nie była foliowana od spodu), 

b) Papy polimero-bitumiczne wierzchnie termozgrzewalne na osnowach: - z welonu poliestrowego 

o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm, 

- z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niż 200 g/m2 (tylko wówczas, gdy papa podkładowa zbrojona 

jest poliestrem), 

- z welonu poliestrowego przeszywanego włóknem szklanym o sile zrywającej nie mniejszej niż 600 N/5 

cm. 

 

UWAGA 
Papy na osnowie z welonu szklanego lub tektury posiadają siłę zrywającą średnio 3-krotnie niższą od pap 
wymienionych wyżej. Papy te ulegają łatwemu uszkodzeniu podczas układania. Nie zaleca się stosować 
tych pap w systemie ocieplenia dachów z uwagi na niebezpieczeństwo przerwania lub uszkodzenia. 

 

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe produkcji np. ICOPAL SA ze Zduńskiej Woli są zna-

komitym materiałem, przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryć dacho-

wych. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpie-

czeń wodochronnych.  
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2.2.3. Papy termozgrzewalne 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu 

SBS. Przykładem pap zgrzewalnych produkowanych w oparciu o asfalt oksydowany są papy typu HY-

DROBIT V60 S30, V60 S37H, V60 S35, V60 42H oraz GLASBIT: G200 S40, G200 S42H oraz papa paro-

izolacyjna FOALBIT AL S40.  

 

Okres gwarancji na papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt oksydowany wynosi 3 lub 5 lat. 

Pokrycia papowe wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegają konserwacji w trakcie swojego 

użytkowania. 

 

Kilkukrotnie dłuższą gwarancję osiągają papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany. 

Przykładem tych pap są papy podkładowe i nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT, EXTRA-

DACH, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MONODACH i MONOLight – papy do jednowarstwowych pokryć da-

chowych. 

 

Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponad-

to pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. 

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gięt-

kości wykonywane jest w temperaturze -25 °C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. 

Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestro-

wa. Są to materiały wysokiej jakości, odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parame-

try fizyko-mechaniczne. 

 

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wyp ełniaczami stosowany na gor ąco. 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 

– temperatura mięknienia 60-80°C, 

– temperatura zapłonu 200°C, 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachyloną pod katem 45°, 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

 

2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

 

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

 

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN -61/B-10245, PN-73/H-92122 

Blachy stalowe płaskie o gr. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 

 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowie, jeżeli spełniają następujące warunki: 

− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

− są właściwie opakowane i oznakowane, 

− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

− mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
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Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją pro-

ducenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

2.2.8. Blacha stalowa ocynkowana powlekana tworzywe m sztucznym 

Do robót blacharskich należy zastosować blachę stalową ocynkowaną powlekaną tworzywem sztucznym 

(PCW) w arkuszach o następujących wymaganiach określonych w PN-81/H-92125: 

� grubość blachy – 0,5 ÷ 0,7 mm 

� powłoka cynku – DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron o minimalnej masie 

275 g/m2 (grubość powłoki z każdej strony 20µm) wg PN EN 10142+A1:1997, PN EN 

10143:1997, PN EN 10147+a1:1997 

� jakość powierzchni krycia – pierwszego rodzaju 

� jakość wykonania powierzchni – klasa pierwsza 

� dokładność wykonania płaskości – dokładność zwykła 

� tłoczność – bez określonej tłoczności 

� sposób zabezpieczenia – powlekanie lakierami akrylowymi, poliestrowymi lub polifluoro-

winyliadanowymi.  

 

Sposób zabezpieczenia uzgodnić z inspektorem nadzoru przed wykonaniem robót. Powlekanie blach 

powinno być wykonane w sposób ciągły. 

Kolor obróbek gzymsu zgodny z kolorem rynien PCW. 

Kolor obróbek blacharskich podokienniki – zgodny z projektem kolorystyki 

 

2.2.9. Rynny i rury spustowe 

Wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur i rynien powinna być gładka, czysta i wolna 

od wgłębień i innych wad powierzchniowych (w szczególno ści zarysowa ń). Końce powinny być równo 

przycięte pod kątem prostym do osi rury. 

Szerokość – rury spustowe charakteryzuje się podając wewnętrzną średnicę rury. Średnica użyteczna 

powinna być wytłoczona na profilu rury i podana w dokumentach każdej dostawy. Rynny dachowe cha-

rakteryzuje się podając szerokość góry otwartej rynny. Producent powinien podać wielkość użyteczną 

przekroju wytłaczając ją na profilu rynny i podać w dokumentach każdej dostawy. 

Długość – długość produkcyjna rury może mieć dodatkowe odchyłki wymiarowe, jeżeli mierzono ją 

w temperaturze 20 °C. 

Właściwości fizyczne i mechaniczne – wymagania dotyczące właściwości fizycznych i mechanicznych 

oraz badania i metody badań kontrolnych podano w PN-EN 607:1999, tablica nr 1. 

 

2.2.10. Elementy wyposa żenia rynien i rur spustowych z PCW 

W skład elementów wyposażenia wchodzą: 

- złączki 

- wspornik łączący 

- złączka przejściowa 

- narożnik 

- denko rynnowe 

- rynnowy lej spustowy 

- element kompensacyjny 

 

Wymagania dla ww. elementów: 
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-  wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia elementów wyposażenia oglądana gołym okiem 

powinna być gładka, czysta i wolna od karbów, otworów i innych wad powierzchniowych 

w szczególności nie może być porysowana. 

-  kształt i wymiary – elementy wyposażenia powinny być dostosowane do kształtów i wymiarów ry-

nien dachowych. Rynnowe leje spustowe powinny pasować do rur i kształtek. 

 

2.2.11. Uszczelki i kleje do rynien dachowych 

Uszczelki do rynien dachowych nie mogą wpływać ujemnie na właściwości rynien dachowych 

i elementów wyposażenia. Jeżeli do uszczelnienia połączeń rynien i elementów wyposażenia ma być 

stosowany klej, to powinien on być określony przez producenta. 

Należy unikać połączeń klejonych na stałe. 

 

2.2.12. Kompatybilno ść elementów  

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy rynien, rur spustowych i wyposażenia pochodziły od tego 

samego producenta i wchodziły w skład jednego systemu. 

 

Uwaga: Wszystkie produkty musz ą posiada ć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.3. Materiały termoizolacyjne 
Właściwości techniczne materiałów termoizolacyjnych stosowanych w systemach dociepleniowych. 
W systemach docieplania stropodachów budynku należy stosować płyty styropianowe spełniające nastę-
pujące wymagania: 
� płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną),  
� gęstość od 15 do 20 kg/m3 według PN-B-20130: 1999,  
� zwarta struktura,  
� grubość nie większa niż 200 mm, 
� szorstkie powierzchnie, 
� krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień, 
� sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń (określony 
przez producenta styropianu). 
 
Do wykonania izolacji cieplnej i hydroizolacji dach ów budynku nale ży zastosowa ć płyty hybrydo-
we typu: Alfa EPS 150 Alu Syntan SBS, gr. 15 cm. 
 
Płyty powinny być wyprodukowane zgodnie z normą dla styropianu:  
ekspandowanego - PN-EN 13163:2004 
ekstrudowanego - PN-EN 13164:2004 
Reakcja na ogień - EUROKLASA "E", NRO 
 
Wymagania techniczne dla płyt dachowych 
Spodnia strona papy - niebieski syntetyczny SYNTAN będący gwarancją trwałego połączenia papy z 
rdzeniem styropianowym płyty hybrydowej. 
Brzegi płyt hybrydowych wykończone frezem „na zakład” – co umożliwia uzyskanie braku mostków ter-
micznych.  
Samoprzylepny bitumiczny pasek ochraniający styropian przed otwartym ogniem z palnika, aktywny po 
zerwaniu silikonowanej folii. 
Zakład poprzeczny płyty hybrydowej powinien być fabrycznie pozbawiony posypki – daje pewność prawi-
dłowego i szybkiego zgrzewu. 
Wierzchnia powłoka na papie z prawdziwego aluminium:  
– efekt „chłodnego dachu” latem 
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– odbicie 70% promieniowania UV (wydłużenie żywotności pokrycia o 50%) 
– trwałe wieloletnie połączenie posypki z papą 
 
Budowa hybrydowych płyt dachowych 
Szerokość efektywna płyty: 90 cm 
Szerokość papy z zakładem podłużnym: 100 cm 
Długość efektywna płyty: 300 cm 
Długość papy z zakładem poprzecznym: 315 cm 
Papa typu Solo Syntan ® SBS Alfa, będąca okleiną płyty hybrydowej powinna być zabezpieczona kau-
czukowym lakierem Silver Primer ® Szybki Lakier SBS, będącym powłoką powstałą z płynnego alumi-
nium i kauczuku SBS. 
Grubość płyty hybrydowej: 150 mm 
Warstwę termoizolacyjną płyty hybrydowej powinien stanowić polistyren ekspandowany ICOPAL ROOF 
EPS.  
Brzegi płyty hybrydowej powinny być frezowane „na tzw. zakład” 
 
Warstwy hydroizolacyjne dachowej płyty hybrydowej n p. ALFA EPS ALU SYNTAN EPS 
1. Syntetyczna powłoka ochronna z niebieskiego SYNTANU® 
2. Papa Alfa Top 5 odmiany Solo Syntan SBS  
3.  Powłoka prawdziwego płynnego aluminium i kauczuku SBS  
Grubość całkowita warstwy - 5,5 mm 
 
Parametry pap w systemie płyt hybrydowych 
 

Grubość papy, [mm] 5,0 

Grubość papy z warstwą płynnego aluminium 5,5 

Spodnia strona papy niebieski SYNTAN ® 

Rodzaj włókniny włóknina poliestrowa kalandrowana 

Maksymalna siła rozciągająca: 
wzdłuż, [N/5cm] 
w poprzek, [N/5cm] 

 
800 
600 

Wydłużenie: 
wzdłuż, [N/5cm] 
w poprzek, [N/5cm] 

 
50 
50 

Giętkość w niskiej temperaturze, [˚C/30mm] -15 ˚C/30 mm 

 
2.4. Elementy uzupełniaj ące (akcesoria systemowe) 
- Profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO budynku. 
- Taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wy-
pełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi 
- Pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji ter-
micznej 
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3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

 

Sprzęt i narz ędzia 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

• mały palnik do obróbek dekarskich, 

• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych po-

wierzchni), 

• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

• szpachelka, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• nóż do cięcia papy, 

• wałek dociskowy z silikonową rolką, 

• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 

 

Niedopuszczalne jest u żywanie szlifierek do ci ęcia blach powlekanych i elementów systemu ryn-

nowego z PCW. 

 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrze-

walnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poru-

szanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 

33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu 

jest zjawiskiem naturalnym. 

 

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wyko-

nanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych 

detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. 

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować 

sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierw-

szej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 
3.2.1. Prowadzenie robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych budynku. 
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3.2.2. Transport i przechowywanie materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opako-
wania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past. 
 
3.2.3. Cięcie płyt izolacji termicznej i kształtowanie ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręcz-
ne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt przy boniowaniu.  
 
3.2.4. Mocowanie płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłę-
bianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 
 
3.2.5. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej 
i wykonywania połączeń. 
 
3.3. Sprzęt prosty: 
� pomosty robocze  
� rusztowania  
� stoliki tynkarskie  
� łaty  
� taczki  
� mieszadła do tynków 
� pojemniki i wiadra,  
 

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować 

sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierw-

szej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
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4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania  

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wi ążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 

w sposób wskazany w Polskich Normach. 

 

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap 

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm 

i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 

w PN-89/B-27617; 

3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 

i działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników; 

4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

 

Odległość miedzy warstwami – 80 cm. 

 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 

atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewa-

niem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji sto-

jącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 

warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

 

4.2.3. Transport blach stalowych ocynkowanych powle kanych 

W czasie transportu blachę w arkuszach przewozi się ułożoną na płask, a blachę w kręgach w pozycji 

stojącej. Podobne zasady obowiązują przy magazynowaniu blachy. Niedopuszczalne są uszkodzenia 

powłok zabezpieczających powierzchnię blachy. 

 

4.2.4. Transport rur spustowych, rynien i innych el ementów systemu 

Rury spustowe i rynny należy przewozić ułożone na płask z zabezpieczeniem uniemożliwiającym prze-

suwanie się materiałów oraz obijanie o burty środka transportu. Niedopuszczalne jest miejscowe podpie-

ranie rur na długości oraz swobodne zwisanie części rur poza burtę środka transportowego. 

 

4.2.5. Transport płyt dachowych 

Płyty dachowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety należy układać ściśle obok 

siebie, w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wymagania ogólne dla podło ży 

Podłoża pod pokrycia z papy i dachowych płyt hybrydowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nieujętych w tej normie, wymaganiom podanym 

w aprobatach technicznych. 

 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 

o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płasz-

czyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub 

złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy – 

wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 

Uwaga 

Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.: 

− z płyt żelbetowych, 

− z płyt styropianowych, 

− z gładzi cementowej, 

− z płyt twardych z wełny mineralnej, 

− z desek, płyt OSB/3 oraz 

dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża – podane są w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

 

5.2. Zasady przygotowywania podło ży 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych i dachowych płyt hybrydowych muszą spełniać 

kilka podstawowych wymogów: 

• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występują-

cych obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy 

do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 

• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, 

np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, lub SIPLAST PRIMER, 

• zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone 

elementami typu IZOKLIN. 

 

5.2.1. Podło że betonowe 

Podłoża betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułożone 

na warstwie izolacji termicznej, powinny mieć grubość min. 

3,5 cm. Podłoże należy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m. 

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywać się 

z dylatacjami konstrukcyjnymi.  

 

 

Na przekryciu z średniowymiarowych elementów prefabrykowanych (np. płytki korytkowe) wymagane jest 

ułożenie wylewki grubości 3-4 cm. Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe 

Uwaga:  
Przy stosowaniu środków gruntujących 
wchodzących w skład ICOPAL BITU-
MEN LIQUIDS® łącznie z papami 
zgrzewalnymi produkcji ICOPAL S. A. 
klient zyskuje dodatkowe okresy gwa-
rancji na zakupione papy. 
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i uzyskać przed ułożeniem pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%.  

W przypadku wilgotności wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością ułożonej papy, a w dalszej 

perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu. Przed przystąpieniem do robót pokrywczych podłoże 

należy zagruntować roztworem asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SI-

PLAST PRIMER.  

 

5.2.2. Podło że z elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych (n p. płyt panwiowych) 

Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić podłoże pod pokry-

cie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów, gładkiej i równej powierzchni oraz montażu 

gwarantującego uzyskanie wymaganych dokładności i równości podłoża. 

Styki pomiędzy elementami powinny być wypełnione zaprawą klasy min. 10 MPa. Podłoże należy oczy-

ścić i zagruntować środkami gruntującymi wchodzącymi w skład linii produktów ICOPAL BITUMEN LIQU-

IDS®. 

Nad stykami płyt ułożyć dodatkowo paski papy podkładowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i przymocować je 

punktowo do podłoża. 

 

5.2.3. Podło ża drewniane 

Powinny być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy danym rozstawie kro-

kwi. Najczęściej stosuje się deski o grubości od 22 do 32 mm. Wskazane jest układanie desek stroną 

dordzeniową do góry. 

Podłoże pod papy może być również wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany płyty 

wiórowej. Połączenie arkuszy powinno wypadać na krokwi. Zabrania się bezpośredniego zgrzewania 

papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podkładowej (np. VIVA-

DACH PM). 

 

5.2.4. Monta ż dachowych płyt izolacji termicznej i hydroizolacji  (hybrydowych) 

 

5.2.4.1. Zakres prac do wykonania przed przyst ąpieniem do układania płyt 

Sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetli-

ków, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 

Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) 

przez niezwłoczne ułożenie na nim, co najmniej jednej warstwy papy na sucho. 

 

5.2.4.2. Zasady monta żu dachowych płyt izolacyjnych 

 

Kolejno ść układania 

Zakład podłużny z silikonowaną folią zabezpieczającą – zawsze na skraju płyty hybrydowej. 

Zakład podłużny z wystającym 10 cm fartuchem z papy – zawsze od strony płyt hybrydowych ułożonych 

wcześniej. 

 

Kolejno ść wykonywania prac 

1.  Dokładne wytyczenie kąta prostego pomiędzy linią okapu a zgrzewem podłużnym pierwszej monto-

wanej płyty bazowej na powierzchni dachu. 

2. Przyklejanie płyt do podłoża 

3. Wykonywanie zgrzewów zakładów poprzecznych   

4. Wykonywanie zgrzewów zakładów podłużnych 

 

Przyklejanie płyt 
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Płyty hybrydowe należy kleić na podłoże za pomocą kauczukowego kleju bitumicznego Siplast Klej ® 

Szybki Styk SBS. Klej należy nakładać miejscowo za pomocą szpachli na podłoże. W przypadku wyko-

nywania dachów płaskich należy zastosować obwodowe mocowanie mechaniczne według ogólnie przyję-

tych zasad. 

 

Zakład poprzeczny 

Szerokość zakładu poprzecznego: 15 cm 

Szerokość części zgrzewanej zakładu: 13 cm 

Szerokość samoprzylepnego paska bitumicznego ochraniającego styropian przed płomieniem z palnika: 

2 cm 

Zakład poprzeczny jest wstępnie przygotowany do zgrzania poprzez fabryczne usunięcie posypki. 

 

W celu ochrony styropianu przed płomieniem palnika gazowego, końcowy fragment zakładu poprzeczne-

go jest fabrycznie wyposażony w samoprzylepne pasmo bitumiczne o szerokości 2 cm, zabezpieczone 

folią silikonowaną, po usunięciu której następuje sklejenie z zakładem drugiej papy, tym samym blokując 

dostęp ognia z palnika do styropianu. 

 

Po usunięciu folii silikonowej następuje trwałe sklejenie paska kleju z papą tworzącą zakład poprzeczny 

następnego brytu papy. Zakład papy należy silnie docisnąć. 

 

Podczas wykonywania zakładu poprzecznego musi dojść do usunięcia niebieskiego SYNTANU ® i do 

utworzenia wypływu masy asfaltowej wzdłuż krawędzi zakładu poprzecznego. 

 

Zakład podłu żny 

Szerokość zakładu podłużnego: 10 cm 

Szerokość części zgrzewanej zakładu: 8 cm 

Szerokość paska samoprzylepnego: 2 cm 

 

W celu ochrony styropianu przed płomieniem palnika gazowego, zewnętrzny fragment zakładu podłużne-

go jest fabrycznie wyposażony w bitumiczne pasmo samoprzylepne o szerokości 2 cm, zabezpieczone 

folią silikonową, którą należy usunąć przed przystąpieniem do zgrzewania zakładu. 

 

Po usunięciu folii silikonowej następuje trwałe sklejenie samoprzylepnego paska bitumicznego z papą 

tworzącą zakład podłużny. Zakład papy należy silnie docisnąć ciężkim wałkiem dociskowym, aby uzyskać 

pewne sklejenie. Styropian jest trwale chroniony przed płomieniem. Płomień nie przedostaje się do części 

styropianowej płyty.  

 

Zgrzewanie zakładu podłużnego odbywa się za pomocą palnika gazowego i ciężkiego wałka dociskowe-

go – niebieski SYNTAN ® ulega całkowitemu przetopieniu. 

 

W warunkach obniżonych temperatur (poniżej +5 °C), aby uaktywnić termicznie samoprzylepny pasek 

bitumiczny, zabezpieczający styropian przed płomieniem z palnika należy dodatkowo rozgrzać po-

wierzchniowo papę nad linią naniesienia paska klejącego, aktywując w ten sposób klej bitumiczny, znaj-

dujący się na spodniej niewidocznej stronie papy. 

 

Zakład podłużny należy wykonać za pomocą palnika gazowego oraz ciężkiego wałka dociskowego. 

Wzdłuż zakładu podłużnego musi powstać wypływ masy asfaltowej. Warstwę niebieskiego SYNTANU ® 

na spodzie papy należy trwale wtopić w bitum. 
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5.2.4.3. Roboty wyko ńczeniowe na płytach 

Po wykonaniu całej połaci dachowej należy dodatkowo zabezpieczyć miejsca zagięć płyt hybrydowych 

płynną powłoką aluminiową za pomocą lakieru Silver Primer ® Szybki Lakier SBS. 

 

Po akceptacji przez inspektora nadzoru prawidłowości wykonania spoin wzdłuż zakładów zaleca się za-

bezpieczenie ich oraz obróbek i detali dachowych płynnną powłoką aluminiową za pomocą kauczukowe-

go lakieru Silver Primer ® Szybki Lakier SBS. 

 

Zabezpieczenie obróbek miejsc szczególnych należy wykonać z użyciem kauczukowego lakieru Silver 

Primer ® Szybki Lakier SBS. Należy pamiętać o wstępnym dokładnym wymieszaniu zawartości puszki.  

Zabezpieczenie można wykonać za pomocą wałka lub pędzla. 
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5.3. Zasady wykonywania pokry ć dachowych pap ą zgrzewaln ą 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaga-

niami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

− po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu komi-

nów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wy-

prowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obró-

bek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technolo-

gicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakoń-

czeniu, 

− po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wy-

konywania pokryć papowych. 

 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 

PN-80/B 10240, z tym, że: 

− Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 

− Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy 

nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 

− Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenice 

i zamocowane mechanicznie. 

 

− Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić, co najmniej 10 cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

− Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – 

o 1/3 szerokości arkusza. 

− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana 

z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

 

− Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym. 

− Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układa-

nych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

 

− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 

wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 

− W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik 

asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych 

do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików 

w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

− Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 

- od 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego, 

- od 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 

 

− Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania rozpuszczalni-

ków zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zależy 

od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej 

w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10 °C. Przy temperaturze poniżej 10 °C zabrania się 

wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 
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− Pokrycia papowe powinny być zdylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wy-

konano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

 

− Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 18 

°C. 

 

− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym dzia-

łaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spełnia posypka papowa nanie-

siona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa 

ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-

aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

 

− Krycie dachów pap ą powinno by ć wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

 

− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko 

na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfalto-

wym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo 

od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego 

do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

− Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę 

o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla papy 

asfaltowej na tkaninie technicznej. 

 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 

warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazo-

wego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać nastę-

pujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę pa-

py od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 

płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień pal-

nika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzacie do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

 

5.4. Pokrycia papami asfaltowymi  

 

5.4.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrz ewalnej wykonane na płytach izolacyjnych 

Na wszystkich budynkach zamawiający przewiduje pokrycie dachów dwoma warstwami papy. Pierwsza 

warstwa - papa podkładowa przyklejana na klej do płyt izolacyjnych lub podłoża za pomocą kleju bitu-

micznego na zimno KB-MONROCK lub innego o podobnym działaniu równoważnego jakościowo. 

 

Druga warstwa papa zgrzewana do warstwy pierwszej, podkładowej. 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych 
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o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu: 

a) betonowym, 

b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

c) na izolacji z wełny mineralnej  

 

Przystępując do wykonania pokrycia papowego na nowym dachu należy przestrzegać zasad opisanych 

w następujących punktach niniejszego opracowania: 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych należy pamię-

tać o 10 podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni prawidłowo wykonane pokrycie, bez-

awaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres czasu. 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać się 

ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji 

(szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych). 

 

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadze-

nia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 

precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest 

wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej 

skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów. 

 

3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

• 0 °C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  

• +5 °C w przypadku pap oksydowanych.  

 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  

 

4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 

opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

 

5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowa-

nia, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) 

z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

 

6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 

większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość 

osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby 

nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 

względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze, niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest 

to możliwe przewidzieć większe spadki. 

 

7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 

po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch koń-

ców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 

rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
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zakładu (12-15 cm). 

 

8a. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu 

palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 

do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 

powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wy-

konuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 

jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 

0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu.  

 

 

8b. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 

wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 

należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 

szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania 

rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szeroko-

ści wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy 

o niefachowym zgrzaniu papy. 

 

9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

• podłużny 8 cm,  

• poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem 

spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występu-

jących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać 

ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 

wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 

masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia 

w celu poprawienia estetyki dachu. 

 

10. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno po-

dłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 

zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożni-

ków układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 

pod kątem 45°.  

 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekar-

skich nie są przedmiotem niniejszego opracowania i powinny być 

ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę 

na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pra-

cowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpoża-

rowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież 

roboczą obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz 

w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
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5.5. Zasady wentylacji pokrycia papowego 

Przy renowacji większości dachów i przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych na niektórych stropo-

dachach niewentylowanych, z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi często ko-

nieczność odpowietrzania pokrycia (patrz rozdz. „Zjawiska cieplno-wilgotnościowe”). 

Aby to osiągnąć proponujemy zastosowanie papy wentylacyjnej perforowanej PP- 50/700 oraz kominków 

wentylacyjnych.  

 

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla żywotności wykonanego pokrycia. Umożliwia ona od-

prowadzenie na zewnątrz wilgoci przenikającej przez podłoże i dzięki temu zapobiega powstawaniu pę-

cherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, należy zastosować kominki wentylacyj-

ne (jeden na ok. 40-60 m2). 

 

Kominki wentylacyjne znajdują się w ofercie handlowej ICOPAL SA 

 

Papę perforowaną układa się „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzchnię betonową lub 

stare pokrycie papowe. Pasy papy układa się na 2-3 cm zakład. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej 

z podłożem następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. 

 

Papy wentylacyjnej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokry-

cie dachowe, tj.: 

• w pasie przyokapowym, 

• przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, 

• przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, 

• przy kominach, ogniomurach itp. 

Od wyżej opisanych miejsc należy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm. 

 

5.6. Zasady wykonywania pokry ć papowych na nowych dachach 

 

5.6.1. Dobór materiałów na pokrycie pap ą na nowych dachach 

 

Decydując się na dobór konkretnego materiału przy wykonaniu pokrycia papowego, należy uwzględnić 

poza aspektami finansowymi następujące zagadnienia: 

• na dachy stabilne wymiarowo, położone poza strefami szkód górniczych, niepodlegające dużym drga-

niom i osiadaniu można stosować praktycznie każdy rodzaj papy, bez względu na osnowę, 

• na dachy położone w strefie szkód górniczych, podlegające znacznym drganiom i osiadaniu zaleca się 

stosowanie pap polimerowo-asfaltowych na włókninie poliestrowej, których rozciągliwość względna wy-

nosi 40%, 

• na dachy o dużym pochyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca się stosowanie pap 

(przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej lub siatki szklanej, które są najbardziej sta-

bilne wymiarowo, 

• dopuszcza się połączenia pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego, 

• dopuszcza się połączenia pap na różnych osnowach, 

• obróbki kątowe kominów, attyk, ogniomurów oraz innych elementów wystających ponad dach zaleca się 

wykonywać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z warstw papę polimerowo-

asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej,  

• w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na osnowie z welonu z włókien szkla-

nych może być użyta tylko na jedną z warstw, 
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• pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z włókien szklanych nie należy układać 

na podłożach z izolacji termicznej, 

• pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z włókien szklanych nie należy zaginać 

i wyprowadzać na pionowe płaszczyzny. 

 

5.7. Zasady renowacji pokry ć papowych 

Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z użyciem pap zgrzewalnych należy 

każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu, zwracając szczególną uwagę na: 

• sposób odprowadzenia wód opadowych – stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerów, koryt 

odpływowych, wyprofilowanie spadków dachu, 

• stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (murów ogniowych, kominów, dylatacji 

itp.) 

• stan techniczny istniejącego pokrycia papowego; jego stopień zniszczenia i zawilgocenia, ilość uszko-

dzeń mechanicznych, występowanie purchli. 

 

Na podstawie oględzin dachu należy podjąć decyzję o: 

• konieczności zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowacji, 

• wyborze technologii i rodzaju materiału (papa zgrzewalna czy mocowana mechanicznie), 

• konieczności zastosowania wentylacji pokrycia. 

 

Reperacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, 

pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub 

podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych 

uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. 

 

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych da-

chów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka 

na 40-60 m2 dachu) i z papy perforowanej PP 50/700 (jeśli wybrano technologię z zastosowaniem pap 

zgrzewalnych). 

 

W tym przypadku przygotowane wcześniej podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia 

odprowadzenia wilgoci. (Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2, np. wiertłem śr. 10 mm, aż 

do warstwy zawilgoconej). 

 

5.8. Zasady wykonywania obróbek dachowych z papy 

 

5.8.1. Monta ż kominka wentylacyjnego 

 

Etap I. 

Podłoże betonowe przed ułożeniem papy perforowanej PP-50/700 należy oczyścić, odkurzyć 

i zagruntować jednym z roztworów gruntujących wchodzących w skład ICOPAL BITUMEN LIQUIDS ®. 

W przypadku stosowania Icopal Water Primer (Asfaltowej Emulsji Anionowej) należy ją rozcieńczyć wodą 

w stosunku max 1: 3 (emulsja : woda). Po jednej dobie od zagruntowania podłoże powinno być całkowi-

cie suche. Na suche podłoże układamy bez klejenia papę perforowaną na 2-3 cm zakład. Papy nie należy 

układać w odległości poniżej 50 cm od okapów, koryt odpływowych, kominów itd. 

 

Etap II. 

Na podłożu z papy perforowanej należy ustawić kominek. 
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Etap III a, b. 

Na rozłożoną papę perforowaną oraz ustawiony kominek 

wentylacyjny należy zgrzać papę nawierzchniową (np.: POL-

BIT EXTRA WF) w przypadku renowacji dachu lub papę 

podkładową 

i nawierzchniową 

w przypadku 

wykonania no-

wego dachu. 

Przed zgrzaniem, papę należy naciąć w kierunku prostopa-

dłym do brzegu i wyciąć otwór o średnicy kominka (tak jak to 

przedstawiono na rysunku). Głębokość nacięcia powinna 

wynosić ok. 13 cm. Po dokładnym zgrzaniu papy do podłoża należy uszczelnić połączenie kominka wen-

tylacyjnego z papą za pomocą kitu trwale plastycznego. 

 

Etap IV. 

Następnie zgrzewamy sąsiedni pas papy,  

zwracając uwagę na uzyskanie wypływów  

wzdłuż zakładu. 

 

5.8.2. Wykonanie izolacji koryta odpływowego 

 

Etap I. Warstwa podkładowa. 

Oczyszczone i wyprofilowane podłoże koryta należy zagrun-

tować asfaltowym preparatem gruntującym. Pasy papy 

zgrzewamy prostopadle do osi koryta, wykonując zakłady 

zgodnie ze spływem wody. Należy pamiętać o uzyskaniu 

ciągłych wypływów masy asfaltowej wzdłuż zakładów. Papę 

z koryta wyprowadzamy na płaszczyznę dachu na szerokość 

ok. 30 cm. Następnie na zagruntowaną połać dachu zgrze-

wamy arkusze papy równolegle do koryta, nakładając je na pasy papy wychodzące z koryta na szerokość 

min. 12 cm. 

 

Etap II. Warstwa wierzchnia 

Arkusze papy nawierzchniowej również układamy prostopa-

dle do osi koryta, przesuwając je w stosunku do pasów papy 

podkładowej o 1/2 szerokości. Papę z koryta wyprowadza 

się na płaszczyznę dachu na szerokość ok. 15-17 cm. Na-

stępnie zgrzewamy papę na połaci dachu pasami równole-

głymi do koryta, nakładając je na papę wychodzącą z koryta 

na szerokość 12-15 cm. Pierwszy pas papy wierzchniej po-

winien być ułożony w odległości ok. 1-2 cm od krawędzi 

koryta. 
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5.8.3. Obróbka naro ża wewn ętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap I. 

Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu należy je zagruntować asfaltowym preparatem grun-

tującym wchodzącym w skład Icopal Bitumen Liquids®. 

 

Etap II. 

Na połać dachu zgrzewamy papę podkładową, a następnie wzdłuż linii styku ściany 

z płaszczyzną połaci układamy IZOKLINY styropianowe (z okleiną z papy asfaltowej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap III. 

Następnie wykonujemy obróbkę kątową połączenia połaci dachowej ze ścianą z papy podkładowej (ele-

menty nr 1p i 2p). 

 

Etap IV. 

Naroże wewnętrzne wzmacniamy, zgrzewając element nr 3p. 

Wyprofilowanie elementu w rejonie naroża powinno być do-

kładne i staranne. Wypływy masy asfaltowej powinny się 

pojawić na wszystkich zgrzewanych krawędziach. Element nr 

3p należy dopasować do kształtu naroża poprzez odpowied-

nie nacięcie. 

 

Etap V. 

Następnie wykonujemy zabezpieczenia naroża od góry, 

zgrzewając element nr 4p. Należy pamiętać o uzyskaniu 

wypływów masy asfaltowej.  

 

Etap VI. 

Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkładowej przystępu-

jemy do pokrycia połaci dachu papą nawierzchniową oraz 

do wykonania obróbki attyki z papy nawierzchniowej (wi-
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doczne z lewej strony). 

 

 

Etap VII. 

Następnie zgrzewamy element obróbkowy nr 1w. 

 

Etap VIII. 

Następnym etapem obróbki naroża wewnętrznego jest 

zgrzanie elementu nr „2w”. Element nr „2w” dochodzi 

do elementu nr 1w na styk. W miejscu połączenia należy 

koniecznie uzyskać wypływ masy asfaltowej oraz ewentual-

nie uszczelnić kitem trwale plastycznym. 

 

Etap IX. 

Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie attyki  

papą nawierzchniową (widoczne z prawej strony). 
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5.8.4. Obróbka naro ża zewnętrznego (bez IZOKLINÓW)  

 

Etap I. 

Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu należy je 

zagruntować asfaltowym preparatem gruntującym. Następnie 

na połać zgrzewamy papę podkładową i wykonujemy 

wzmocnienie naroża zgrzewając element nr 1. 

 

Etap II. 

Następnie wyko-

nujemy obróbkę 

kątową połącze-

nia połaci da-

chowej ze ścianą 

z papy podkła-

dowej zgrzewa-

jąc element 1p… 

Etap III. 

... oraz element 2p. 

 

 

 

Etap IV. 

Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkładowej przystępu-

jemy do pokrycia połaci dachu papą nawierzchniową. 

 

 

 

 

 

Etap V. 

Następnie wykonujemy obróbkę kątową z papy nawierzch-

niowej, zgrzewając element nr 1w… 

 

 

 

 

 

 

Etap VI. 

… oraz element nr 2w. Obróbkę wykończamy 

listwą dociskową i uszczelniamy kitem trwale 

plastycznym. 
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5.8.5. Obróbka naro ża zewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm)  

 

Etap I. 

Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu należy je 

zagruntować asfaltowym preparatem gruntującym. Następnie 

na połać dachu zgrzewamy papę podkładową i przyklejamy 

IZOKLINY z okleiną z papy asfaltowej. Naroże zewnętrzne 

wzmacniamy zgrzewając element nr 1. 

 

Etap II. 

Następnie wykonujemy obróbkę kątową połączenia połaci  

dachowej ze ścianą z papy podkładowej zgrzewając element nr 1p… 

Etap III. 

…oraz element 2p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap IV. 

Po wykonaniu obróbki kątowej z papy podkładowej na połać dachu zgrzewamy papę nawierzchniową. 

 

Etap V. 

Następnie wykonujemy obróbkę kątową z papy nawierzchniowej, zgrzewając element nr 1w… 

 

 

Etap VI. 

…oraz element nr 2w. Obróbkę wykończamy listwą docisko-

wą i uszczelniamy kitem trwale plastycznym. 
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5.8.6. Obróbka komina (bez IZOKLINÓW)  
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5.9. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy perforo-

wanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w kierunku 

do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 

 

Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane na zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma możliwości 

odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 

 

Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci 

wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej może nastę-

pować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 

 

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia do podłoża 

powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie 

w przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na różne wartości tego typu obcią-

żeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miej-

scowo (punktowo) podłożu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać 

do zagruntowanych miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby 

na szerokości zakładu znajdowała się posypka, należy ja dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 

 

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na zagruntowanym 

podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego 

jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchni papy per-

forowanej. 

 

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie 

wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dy-

latacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość 

~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. 

 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka 

należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych 

nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

 

5.10. Powłoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfal towo-polimerowych 

 

5.10.1. Powłoki bezspoinowe  należy wykonywać zgodnie z normą PN-80/B-10240 w celu zabezpiecze-

nia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym. 

 

5.10.2. Powłoki bezspoinowe wykonuje si ę z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych: 

a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu betonowym, na dachach 

o pochyleniu połaci od 1% do 20%, 

b) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu 

połaci od 3% do 20%, 

c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na dachach 

o pochyleniu połaci od 2% do 20%. 
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5.10.3. Powłoki bezspoinowe  układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, regenerują jedynie 

powierzchnie masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowią zaś zabezpieczenia przed 

przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych 

związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia papowego. 

 

5.11. Drogi komunikacyjne na dachu 

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy zaplanować i wykonać drogi komu-

nikacyjne. Dotyczy to zwłaszcza dachów na obiektach 

przemysłowych, na których znajdują się urządzenia wyma-

gające bieżących konserwacji lub okresowych przeglądów.  

 

Drogi komunikacyjne można wykonać jako stałe z papy 

zgrzewalnej nawierzchniowej w kolorze innym niż pokrycie 

dachu lub jako tymczasowe, np. z taśm transportowych. 

 

5.12. Obróbki blacharskie 

 

5.12.1. Obróbki blacharskie powinny by ć dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz rynien i rur 

spustowych. 

 

5.12.1.1. Obróbki blacharskie gzymsów. 

Do obróbek gzymsów na budynkach należy zastosować blachę stalową ocynkowaną powlekaną PCW, 

gr. min 0,6 mm w kolorze podanym w cz ęści opisowej projektu architektoniczno-budowlanego (jak 

rynny z PCW). 

 

5.12.1.2. Obróbki blacharskie stolarki (podokiennik i) 

Do obróbek blacharskich okien (podokienniki zewnętrzne) należy zastosować blachę ocynkowaną powle-

kaną powłoką poliestrową, gr. min. 0,6 mm w kolorze podanym w cz ęści opisowej projektu architek-

toniczno-budowlanego . 

 

5.12.2. Obróbki blacharskie  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej i stalowej ocynkowanej niepo-

wlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.12.3. Wykonanie obróbek. 

 

5.12.3.1. Zasady ogólne 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych 

i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać dachu należy 

wykonać obróbki blacharskie na wysokość, co najmniej 150 mm ponad pokrycie dachu. 

 

Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. „wydry”, czyli 

uskoku muru nad obróbkę lub za pomocą obróbki dwudzielnej. 
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5.12.3.2. Podokienniki 

Wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. min. 0,6 mm powlekanej powłoką poliestrową (PCW) 

w kolorze podanym części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. 

Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 10-15 % z zaprawy cementowej M8. 

Podokienniki należy obsadzić zgodnie z instrukcją montaży stolarki PCW. Zwrócić należy uwagę, aby 

podokiennik umiejscowiony był do spodniej części ościeżnicy ze spadkiem w kierunku na zewnątrz bu-

dynku.  

 

Nie nale ży mocowa ć podokiennika do o ścieżnicy! 

 

Podokiennik mocować do podłoża w dwóch miejscach za pomocą kołków rozporowych szybkiego monta-

żu. Zastosować zakrycie łbów kołków kapturkami ochronnymi. 

Blacha powinna dokładnie przylegać do podkładu na całej powierzchni i wchodzić pod element podpro-

gowy okna, który należy dodatkowo uszczelnić silikonem. 

 

Podokiennik po bokach należy obsadzić w mur na głębokość, co najmniej 3 cm. Dodatkowo zastosować 

zaślepki boczne z utwardzonego PCW w kolorze jak obróbka. 

 

Podokiennik powinien wystawać poza krawędź muru (lico ściany) na odległość ok. 5 cm z tolerancją ± 0,5 

cm. 

 

5.13. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 

5.13.1. W dachach (stropodachach)  z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Kolor i materiał uchwy-

tów powinien być taki sam jak rynny. 

 

5.13.2. W dachach (stropodachach)  z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 

koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju pro-

stokątnym. 

 

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości 

mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

 

5.13.3. Spadki koryt dachowych  nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie po-

winien przekraczać 25,0 m. 

 

5.13.4. Wpusty dachowe  powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 

i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – 

w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

 

5.13.5. Wpusty dachowe  powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

 

5.13.6. Wloty wpustów dachowych  powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać 

się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
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5.13.7. Przekroje poprzeczne  rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Należy przyjąć na budynkach przedszkola rynny dachowe śr. 125 mm, rury spustowe śr. 110 mm a na 

budynku łącznika odpowiednio śr. 75 i 63 mm.  

 

5.13.8. Rynny i rury spustowe z blachy  powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 

i PN-B-94702:1999.  

 

5.13.9. Rynny dachowe  i elementy wyposażenia (rury spustowe) z PVC-U powinny odpowiadać wyma-

ganiom w PN-EN 607:1999. 

 

5.13.10. Rynny  z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 

w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

5.13.11. Rury spustowe  z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 

gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 

na głębokość kielicha. 

 

5.13.12. Rynny i rury spustowe z PCW 

Należy zastosować na wszystkich budynkach rynny dachowe i rury spustowe z wysokoudarowego PCW. 

W celu zabezpieczenia rynien przed zanieczyszczeniami należy zamontować siatki nadrynnowe i siatki 

do rur spustowych. 

Wszystkie elementy z PCW (rynny i rury) w kolorze podanym w cz ęści opisowej projektu architekto-

niczno-budowlanego . 

 

5.13.12.1. Rynny 

Rozstaw uchwytów mocujących rynnę należy przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta. Sugeruje się 

rozstaw nie większy niż 0,6 m. 

Elementy rynien łączyć na budowie w dłuższe odcinki przez sklejanie przy użyciu kleju zalecanego przez 

producenta systemu. Odcinki rur nie powinny być dłuższe niż 20 m. W związku z tym należy tak dzielić ja 

na odcinki, aby elementy kompensacyjne znajdowały się w miejscach najwyższego wzniesienia rynny. 

Każdy odcinek rynny zakończyć tzw. denkiem i nie łączyć go z drugim odcinkiem. 

Załamania rynny należy opierać na uchwytach. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego.  

Brzeg wewnętrzny rynny w najwyższym jej położeniu powinien być usytuowany o 25 mm niżej 
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w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

 

5.13.12.1. Rury spustowe 

Montaż rur spustowych z tworzyw sztucznych rozpocząć od umocowania, co 2÷3 m uchwytów wzdłuż linii 

wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt umocować 1 m poniżej wpustu. Zakładanie rur spu-

stowych rozpocząć od wsunięcia wpustu w kielich najwyższej rury. Wszystkie kielichy powinny być wy-

pełnione odcinkami wyżej położonych rur i połączone z nimi odpowiednim klejem zalecanym przez pro-

ducenta stosowanego systemu odwodnień. Nad każdym uchwytem należy przykleić „obrączki” z PCW, 

które zapobiegają osuwaniu się rur. 

 

Montaż rynien i rur spustowych z tworzyw sztucznych powinien odbywać się w temp. powyżej 15 °C, 

gdyż w niższej temperaturze tworzywo staje się kruche i podatne na różne uszkodzenia. Połączenie ry-

nien z kanalizacją deszczową wykonać za pomocą sztucerów z PCW w kolorze szarym. 

 

5.13.13. Systemy odwodnienia dachu 

Przy wykonywaniu odwodnienia dachu z tworzyw sztucznych należy opierać się również na wytycznych 

podanych w instrukcji montażu systemu przez jego producenta. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specy-

fikacji. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których 

dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 

 

6.2. Kontrola wykonania podkładów  pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez inspek-

tora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 

p. 4.3.2. 

 

6.3. Kontrola wykonania pokry ć 

 

6.3.1. Kontrola wykonania pokry ć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi nor-

mami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora 

nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac po-

krywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokryw-

czych. 

 

6.3.2. Pokrycia papowe 

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wyko-

nanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania 

z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza się w sposób podany 

w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
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dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicz-

nej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

6.3.3. Kontrola wykonania obróbek blacharskich i od wodnienia dachu 

 

6.3.3.1. Warunki atmosferyczne 

Badania techniczne przy odbiorze robót blacharskich należy przeprowadzić podczas suchej pogody przy 

temperaturze powietrza nie niższej niż -5 °C. 

 

6.3.3.2. Czynno ści wst ępne 

Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów 

w dzienniku budowy: 

- czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich tj. czy było zgodne 

z dokumentacją techniczną, posiadało właściwe spadki oraz czy było oczyszczone z wapna, wiórów 

i innych zanieczyszczeń. 

- czy spełniono warunki prawidłowego izolowania blachy tj. czy blacha nie została położona bezpośrednio 

na świeży beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny albo na materiały zawierające siarkę oraz 

czy blacha nie styka się z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne. 

 

6.3.3.3. Opis bada ń kontrolnych 

► Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną - polega na porównaniu wykonanych robót bla-

charskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz niniejszą SST i OST „Warunki ogólne” poprzez 

oględziny zewnętrzne oraz pomiary. 

 

► Sprawdzenie rur spustowych – należy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na podstawie zapi-

sów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz przywołanymi normami i wymaganiami podanymi w OST 

„Warunki ogólne” i niniejszą SST. 

 

► Sprawdzenie rur spustowych – należy sprawdzić: prawidłowość połączenia poszczególnych rur, mo-

cowania rur w uchwytach, odchyłki od prostoliniowości i kierunku pionowego. Należy sprawdzić również 

czy rury nie mają wad fabrycznych.  

 

► Sprawdzenie rynien – polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie wymiarów, roz-

stawu uchwytów i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i połączeń z rurami spu-

stowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu wyrobienia w nich spadku podłużnego 

oraz usytuowania krawędzi zewnętrznych linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni po-

krycia. 

Należy również sprawdzić czy rynny nie mają wad materiałowych (dziur, pęknięć, rys itp.). Sprawdzenie 

spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz 

ewentualnych wycieków i nieszczelności. 

Należy również sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spły-

wać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędź rynny). 

 

► Sprawdzenie szczelności obróbek – należy przeprowadzać w wybranych przez inspektora nadzoru lub 

komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie 

ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsce poddać przez ok. 

10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie 
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zatrzymuje się w tych miejscach albo nie przenika przez nie tworząc zacieki. Miejsca stwierdzonych uste-

rek należy zaznaczyć w sposób trwały – umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

 

6.3.3.4. Ocena wyników bada ń 

Jeżeli badania przewidziane wyżej dadzą wynik dodatni (pozytywny), wykonane roboty blacharskie nale-

ży uznać za zgodne z wymaganiami norm i SST. 

 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny (negatywny) całość odbieranych robót bla-

charskich lub ich cały element należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i niniejszej SST. Roboty 

blacharskie niezgodne z wymaganiami norm i SST nie mogą być przyjęte. W takim przypadku należy 

poprawić wykonane niewłaściwie elementy systemu odwodnienia w celu doprowadzenia go do zgodności 

z normą i warunkami podanymi w SST a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. 

 

W przypadku stwierdzenia usterek nienadających się do usunięcia, ale niewpływających na szczelność 

pokrycia inspektor nadzoru może zadecydować o ich przyjęciu. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 

Dla robót:  

– Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

– Obróbki blacharskie – m2 powierzchni obróbek 

Cena wykonania robót obejmuje; 

Wyszczególnienie robót: 

1. Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć i obróbek bez względu na rodzaj pokrycia. 

2. Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach. 

 

� Rury spustowe – 1 m wykonanych rur spustowych. 

Cena wykonania robót obejmuje; 

Wyszczególnienie robót: 

1. Zamocowanie obejm rur spustowych do ściany 

2. Dopasowanie i ewentualne przycięcie rur spustowych 

3. Montaż rur spustowych 

 

� Rynny – 1 m wykonanych rynien. 

Cena wykonania robót obejmuje; 

Wyszczególnienie robót: 

1. Zamocowanie haków do rynien po uprzednim ich zapięciu 

2. Przycięcie rynien na odpowiednią długość i wygładzenie uciętych krawędzi 

3. Wycięcie otworów w miejscu połączenia rynny z rurą spustową 

4. Montaż zakończeń rynny (denek) i narożników 

5. Założenie rynny 

6. Zamontowanie lei spustowych i złączek 

 

7.2. Ilość robót okre śla si ę na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 

nie przekracza 0,50 m2. 
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8. Odbiór robót 

 

8.1. Podstaw ę do odbioru wykonania robót  pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powy-

konawczej.  

 

8.2. Odbiór podło ża 

 

8.2.1. Badania podło ża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

 

8.2.2. Sprawdzenie równo ści  powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

 

8.3.1. Roboty pokrywcze , jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

 

8.3.2. Odbiór cz ęściowy powinien obejmowa ć sprawdzenie: 

a) podłoża (deskowania), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

8.3.3. Dokonanie odbioru cz ęściowego  powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

8.3.4. Badania ko ńcowe  pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

 

8.3.5. Podstaw ę do odbioru  robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

 

8.3.6. Odbiór ko ńcowy  polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek bla-

charskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.3.7. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzo-
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ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 

 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsca nieodpowiadające 

SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.4. Odbiór pokrycia z papy 

 

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podło ża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez na-

cięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy. 

 

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania 

 

8.4.3. Sprawdzenie szeroko ści zakładów papy  należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 

i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć sprawdzenie: 

- prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- prawidłowości spadków rynien, 

- szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być monto-

wane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.6. Zakończenie odbioru 

 

8.6.1. Odbiór pokrycia  papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatno ści 

 

9.1. Pokrycie dachu pap ą 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie lepiku, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 
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– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

 

10.1. Normy 

[1] PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

[3] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

[4] PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[5] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 

[6] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 

[7] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

[8] PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

[9] PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

[10] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

[11] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga-

nia i badania techniczne przy odbiorze. 

[12] PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[13] PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

[14] PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

[15] PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

[16] PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

[17] PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

[2] Praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1989. 

 

 

         Sporządził 


