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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie na działkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - ROBOTY BUDOWLANE
 
W ramach powyŜszego zadania zostaną wybudowane lub rozbudowane następujące obiekty:
1 BUDYNEK TECHNICZNY I - PRZEBUDOWA 
1.1 Roboty remontowe 
1.2 Roboty wewnętrzne 
1.3 Dach - pokrycie 
1.4 Fundamenty pod urządzenia techn. 
2 BUDYNEK TECHNICZNY II i ZBIORNIK OSADU  
2.1 Roboty ziemne 
2.2 Fundamenty budynku i zbiornika
2.3 Konstrukcja nadziemia
2.4 Dach - pokrycie 
2.5 Posadzka i fundamenty pod urządzenia techn. 
2.6 Wykończenie wewnętrzne 
2.7 Elewacje i elementy zewnętrzne 
3 Osadnik wtórny - obiekt nr 9 
3.1 Roboty ziemne 
3.2 Konstrukcja komór 
3.3 Konstrukcja stalowa pomostów  
4 Komory osadu czynnego ob. nr 7 i nr8 
4.1 Roboty ziemne 
4.2 Konstrukcja komór 
4.3 Konstrukcja stalowa pomostów  
4.4 Pomosty Ŝelbetowe 
5 Zbiornik uśredniający - ob. nr 6
5.1 Roboty remontowe 
5.2 Fundamenty pod schody i pomost Ŝelbetowy 
5.3 Płyta stropowa pod biofiltr 
5.4 Konstrukcja stalowa pomostów  
6 Fundamenty pod filtr węglowy i stację zlewczą ścieków dowoŜonych
7 Ogrodzenie 
 
Kod CPV:       CPV 45232421-9      
 
Podstawa opracowania przedmiarów:
 
- Przedmiary robót opracowano w oparciu o Dokumentacje Projektową poszczególnych branŜ wykonaną w fazie "Projektu Wykonawcze-
go" (BW) opracowanego przez Przedsiębiorstwo InŜynierskie ProEko Spółka Jawna z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 148  w
Bydgoszczy.
- Przedmiary robót opracowano na podstawie dostępnych materiałów jak:  KNNR, KNR, oraz dla robót technologicznych których nie
uwzględniają powyŜsze katalogi przyjęto pozycje zbliŜone (przez analogie) lub załoŜenia kalkulacji indywidualnej lub zakładowej wyko-
nawcy.
- Przywołane w przedmiarze Katalogi KNR i KNNR posłuŜyły do zapisy treści danej pozycji lecz nie są obowiązkowe przy opracowywa-
niu oferty cenowej jednak mogą słuŜyć jedynie  jako materiał pomocniczy. Przy wycenie robót ująć naleŜy wszystkie czynności związane
z realizacją planowanych robót w Dokumentacji Projektowej 
-  W przedmiarach robót podstawy wyceny zostały wprowadzone nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Ŝeby nie sugerować Oferen-
tom konieczności wykonania wyceny wg. w/w. Katalogów.
- Przed przystąpieniem do opracowania Oferty wg. niniejszych przedmiarów robót naleŜy zapoznać się z Dokumentacją Projektową oraz
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
- JeŜeli dany element zaprojektowanych robót występuje jedynie w jednym ze składników dokumentacji projektowej (PB,PW, SST) nale-
Ŝy go traktować jakby występował we wszystkich składnikach  
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oczyszczalnia Czernikowo - budowlane przedmiar.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZERNIKOWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 437/4, 4 37/6 I 437/16, OBRĘB EWIDEN-
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1.1 Roboty remontowe 1 6
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1.3 Dach - pokrycie 14 22
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2 BUDYNEK TECHNICZNY II i ZBIORNIK OSADU 30 87
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK TECHNICZNY I - PRZEBUDOWA

1.1 Roboty remontowe
1

d.1.
1

KNNR 2
1302-03
(SST 01.06.)

MontaŜ drzwi stalowych ocieplonych - wymiana m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.

1

KNNR 2
1302-03
(SST 01.06.)

MontaŜ bram stalowych ocieplonych - wymiana m2

2,5*2,5 m2 6,250
RAZEM 6,250

3
d.1.

1

KNNR 2
1101-02
(SST 01.06.)

MontaŜ okien PVC fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 m2

2*2,4*0,5+1,5*1,5 m2 4,650
RAZEM 4,650

4
d.1.

1

KNNR 2
1405-03
(SST 01.06.)

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi m2

(11,4+11,4+9)*3,0 m2 95,400
RAZEM 95,400

5
d.1.

1

KNNR 2
1002-01
(SST 01.06.)

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian - cokół budynku (demontaŜ)
R, Sx0,7

m2

0,5*(11,4+9-1) m2 9,700
RAZEM 9,700

6
d.1.

1

KNNR 2
1001-06
(SST 01.06.)

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne cyklino-
wane z zaprawy gruboziarnistej - " połoŜenie tynku mozaikowego

m2

poz.5 m2 9,700
RAZEM 9,700

1.2 Roboty wewn ętrzne
7

d.1.
2

KNNR 2
0302-07
(SST 01.06.)

Ściany murowane - osadzenie podokienników m

4,8+1,5 m 6,300
RAZEM 6,300

8
d.1.

2

KNR-W 2-02
1106-05
(SST 01.06.)

Usunięcie starej posadzki
R,Sx0,7

m2

11,4*3,9 m2 44,460
RAZEM 44,460

9
d.1.

2

KNR-W 2-02
1106-05
(SST 01.06.)

Posadzki z z gresu  kl.5 PEI 5, R min. 9 m2

11,4*3,9 m2 44,460
RAZEM 44,460

10
d.1.

2

KNNR 2
0803-01
(SST 01.06.)

Licowanie ścian i słupów płytkami ceramicznymi na zaprawie m2

2*(22,8+3,9+3,9)-2-2,5*2,5 m2 52,950
RAZEM 52,950

11
d.1.

2

KNNR-W 3
0601-03
(SST 01.06.)

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30
cm

m

1,5*(22,8+3,9+3,9) m 45,900
RAZEM 45,900

12
d.1.

2

KNNR-W 3
0603-01
(SST 01.06.)

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach re-
montowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania

m2

1,5*(22,8+3,9+3,9) m2 45,900
RAZEM 45,900

13
d.1.

2

KNNR 2
1401-05
(SST 01.06.)

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową m2

poz.12 m2 45,900
RAZEM 45,900

1.3 Dach - pokrycie
14

d.1.
3

KNNR 2
0507-0212
(SST 01.00.)

DemontaŜ istniejacego pokrycia dachowego m2

51,3 m2 51,300
RAZEM 51,300
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2

11,4*4,5 m2 51,300
RAZEM 51,300

16
d.1.

3

KNNR 2
0602-01

Izolacja z płyt styropianowych twardych (licowanych) grub.15 cm, układanych
na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco

m2

poz.15 m2 51,300
RAZEM 51,300

17
d.1.

3

KNNR 2
0507-0212

Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną m2

poz.16 m2 51,300
RAZEM 51,300

18
d.1.

3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,32*11,4 m2 3,648
RAZEM 3,648

19
d.1.

3

KNNR 2
0504-0220

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

poz.18 m2 3,648
RAZEM 3,648

20
d.1.

3

KNNR 2
0506-02

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej - śr.
0,75 mm (w kolorze szarym)

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

21
d.1.

3

KNNR 2
0506-03

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe śr.63 mm (w kolorze
szarym)

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

22
d.1.

3

KNNR 2
0506-04

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.4 Fundamenty pod urz ądzenia techn.
23

d.1.
4

KNR 4-01
0212-03
(SST 01.00.)

Rozbiórka posadzki m3

17,04*0,2 m3 3,408
RAZEM 3,408

24
d.1.

4

KNNR 2
1201-0152

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszy-
wa naturalnego

m3

(8,52*2)*0,1 m3 1,704
RAZEM 1,704

25
d.1.

4

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii  -1x m2

(8,52*2) m2 17,040
RAZEM 17,040

26
d.1.

4

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali
gładkiej o śr. 8 mm

t

429,5*0,001 t 0,430
RAZEM 0,430

27
d.1.

4

KNR 2-02
1909-01

MontaŜ zbrojenia ław i stóp fundamentowych, płyt pojedynczo i krzyŜowo zbro-
jonych - pręty o śr. do 8 mm

t

poz.26 t 0,430
RAZEM 0,430

28
d.1.

4

KNR 2-02
1915-02 z.
sz. 5.1. 9928

Betonowanie  fundamentów pod pompy zbrojonych.Beton klasy B25 m3

(8,52*2)*0,2+0,2*0,48*(8,52+8,52+4) m3 5,428
RAZEM 5,428

29
d.1.

4

KNR 0-25
0202-01x 2

Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powłoka cementowo-polimerowa spręŜys-
ta

m2

poz.25 m2 17,040
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17,040

2 BUDYNEK TECHNICZNY II i ZBIORNIK OSADU 
2.1 Roboty ziemne
30

d.2.
1

KNR 4-01
0106-01
(SST 01.01.)

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku
- bez względu na głęb. i kat. gruntu

m3

fund.agr. 3,8*(0,55+0,53+2,2)*3,78+1,1*0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23)+3,7*3,8 m3 94,848
RAZEM 94,848

31
d.2.

1

KNR 4-01
0108-06
(SST 01.01.)

Wywóz samochodami samowyładowczymi  na odl. do 1 km, ziemi - kat. III m3

poz.30-80,8 m3 14,048
RAZEM 14,048

32
d.2.

1

KNR 4-01
0108-08
(SST 01.01.)

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - do-
płata za kaŜdy następny 1 km wywozu ziemi
Krotność = 9

m3

poz.31 m3 14,048
RAZEM 14,048

33
d.2.

1

KNNR 1
0214-01
(SST 01.01.)

Zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych  spy-
charkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM)

m3

fund.chłodnicy
3,8*(0,55+0,53+2,2)*3,78+1,1*0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23) m3 80,788

RAZEM 80,788
2.2 Fundamenty budynku i zbiornika
34

d.2.
2

KNNR 2
1201-0152

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu zwykłego C 8/10 m3

0,1*(0,55+0,53+2,2)*3,78+0,1*0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23) m3 4,301
RAZEM 4,301

35
d.2.

2

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe płyt fundamentowych z folii m2

(0,55+0,53+2,2)*3,78+0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23) m2 43,011
RAZEM 43,011

36
d.2.

2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje fundamentów - wyk.na zimno z roztworu asfalt. m2

poz.35+(0,55+0,53+2,2)*3,78*3,8*2 m2 137,239
RAZEM 137,239

37
d.2.

2

KNR 2-02
0603-10

J.w.- druga warstwa m2

poz.36 m2 137,239
RAZEM 137,239

38
d.2.

2

KNR 2-02
0609-09

Izolacja pionowa fundamentów z płyt styropianowych  grub.12cm na lepiku z
siatką metal.

m2

1*(3,8*2+20,6) m2 28,200
RAZEM 28,200

39
d.2.

2

KNR 2-02
0814-01

Zabezpieczenie izolacji z płyt styropianowych - tynk pocieniony m2

poz.38 m2 28,200
RAZEM 28,200

40
d.2.

2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 10-12 mm

t

0,508 t 0,508
RAZEM 0,508

41
d.2.

2

KNNR 2
0107-01 +
KNNR 2
0101-0140

Betonowanie betonem B-25(C 20/25) konstrukcji zbrojonych ław fundamento-
wych w deskowaniu tradycyjnym

m3

0,25*(0,55+0,53+2,2)*3,78+0,25*0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23) m3 10,753
RAZEM 10,753

42
d.2.

2

KNNR 2
0107-06 +
KNNR 2
0101-05

Betonowanie ścian zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton klasy B25 m3

0,25*(3,7*4)*3,3+0,25*0,9*(20,6+20,6+7,23+7,23) m3 24,734
RAZEM 24,734
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.2.
2

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - krystalizacja (przyjęto
zuŜycie -1kg,m2)

m2

3,7*3,7*4 m2 54,760
RAZEM 54,760

44
d.2.

2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2x
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 54,760
RAZEM 54,760

45
d.2.

2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii  -2x
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 54,760
RAZEM 54,760

46
d.2.

2

KNR 0-25
0202-01x 2

Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powłoka cementowo-polimerowa spręŜys-
ta

m2

54,76 m2 54,760
RAZEM 54,760

2.3 Konstrukcja nadziemia
47

d.2.
3

KNR 2-02
1914-03
(SST 01.01.)

Wykonanie podsypki Ŝwirowo - piaskowej w warstwach o grub. 15 cm m3

0,15*17,4*7,2 m3 18,792
RAZEM 18,792

48
d.2.

3

KNNR 2
1201-0152

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu zwykłego C 8/10 m3

0,1*17,4*7,2+0,1*4,2*3,7 m3 14,082
RAZEM 14,082

49
d.2.

3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe płyt fundamentowych z folii m2

17,4*7,2+4,2*3,7 m2 140,820
RAZEM 140,820

50
d.2.

3

KNNR 2
0107-01 +
KNNR 2
0101-0140

Betonowanie betonem B-25(C 20/25) konstrukcji zbrojonych ław fundamento-
wych w deskowaniu tradycyjnym

m3

(17,4*7,2+4,2*3,7)*0,2 m3 28,164
RAZEM 28,164

51
d.2.

3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 10-12 mm - wieniec

t

0,732 t 0,732
RAZEM 0,732

52
d.2.

3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 10-12 mm - nadproŜa

t

0,255+0,025 t 0,280
RAZEM 0,280

53
d.2.

3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 10-12 mm - rdzenie

t

0,3+0,1+0,07 t 0,470
RAZEM 0,470

54
d.2.

3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 10-12 mm - zbiornik osadu

t

3,813 t 3,813
RAZEM 3,813

55
d.2.

3

KNNR 2
0107-05 +
KNNR 2
0101-04

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
rdzenie

m3

(8*0,25*0,3+0,25*0,25+0,25*0,5)*5,7 m3 4,489
RAZEM 4,489

56
d.2.

3

KNNR 2
0107-06 +
KNNR 2
0101-05

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym - wieniec, belki

m3

0,25*0,25*(6,2+6,2+34,6+3*7,5)+0,5*0,25*20,6+0,25*0,3*20,6 m3 8,464
RAZEM 8,464
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.2.
3

KNNR 2
0701-03
analogia

Ścianki z pustaków ceramicznych szczelinowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej 25x22x18 cm gr.25 cm

m2

(7,23+7,23+20,5+20,5)*6-24,65 m2 308,110
RAZEM 308,110

58
d.2.

3

KNNR 2
1302-03

MontaŜ drzwi stalowych ocieplonych m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

59
d.2.

3

KNNR 2
1302-03

MontaŜ bram stalowych ocieplonych m2

3*3 m2 9,000
RAZEM 9,000

60
d.2.

3

KNNR 2
1101-02

MontaŜ okien PVC fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 m2

3*1,6*5+0,65 m2 24,650
RAZEM 24,650

61
d.2.

3

KNNR 2
0202-01

MontaŜ elementów prefabrykowanych - płyty stropowe  kanałowe SP20 m2

20,7*7,2 m2 149,040
RAZEM 149,040

2.4 Dach - pokrycie
62

d.2.
4

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2

poz.61 m2 149,040
RAZEM 149,040

63
d.2.

4

KNNR 2
0602-01

Izolacja z płyt styropianowych twardych (licowanych) grub.15 cm, układanych
na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco

m2

poz.62 m2 149,040
RAZEM 149,040

64
d.2.

4

KNNR 2
0507-0212

Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną m2

poz.63 m2 149,040
RAZEM 149,040

65
d.2.

4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,32*20,6 m2 6,592
RAZEM 6,592

66
d.2.

4

KNNR 2
0504-0220

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

poz.65 m2 6,592
RAZEM 6,592

67
d.2.

4

KNNR 2
0506-02

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej - śr.
0,75 mm (w kolorze szarym)

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

68
d.2.

4

KNNR 2
0506-03

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe śr.63 mm (w kolorze
szarym)

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

69
d.2.

4

KNNR 2
0506-04

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.5 Posadzka i fundamenty pod urz ądzenia techn.
70

d.2.
5

KNNR 2
1201-0152

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszy-
wa naturalnego

m3

(3*1,35*1,45+0,95*0,4)*0,1 m3 0,625
RAZEM 0,625

71
d.2.

5

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii  -1x m2
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(3*1,35*1,45+0,95*0,4) m2 6,253

RAZEM 6,253
72

d.2.
5

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali
gładkiej o śr. 8 mm

t

97,4*0,001 t 0,097
RAZEM 0,097

73
d.2.

5

KNR 2-02
1909-01

MontaŜ zbrojenia ław i stóp fundamentowych, płyt pojedynczo i krzyŜowo zbro-
jonych - pręty o śr. do 8 mm

t

poz.72 t 0,097
RAZEM 0,097

74
d.2.

5

KNR 2-02
1915-02 z.
sz. 5.1. 9928

Betonowanie  fundamentów pod pompy zbrojonych.Beton klasy B25 m3

(3*1,35*1,45+0,95*0,4)*0,4 m3 2,501
RAZEM 2,501

75
d.2.

5

Kalk.indy-
wid.

Posadzka przemysłowa epoksydowa m2

129,1 m2 129,100
RAZEM 129,100

2.6 Wykończenie wewn ętrzne
76

d.2.
6

KNNR 2
0803-01

Licowanie ścian i słupów płytkami ceramicznymi na zaprawie m2

2*(20+20+14)-2-9 m2 97,000
RAZEM 97,000

77
d.2.

6

KNNR 2
0805-07

J.w. - listwy naroŜnikowe m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

78
d.2.

6

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

3,5*(20+20+14) m2 189,000
RAZEM 189,000

79
d.2.

6

KNNR 2
0801-04

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów m2

129,1 m2 129,100
RAZEM 129,100

80
d.2.

6

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach pod w/w malowanie m2

poz.81 m2 318,100
RAZEM 318,100

81
d.2.

6

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie m2

poz.78+poz.79 m2 318,100
RAZEM 318,100

82
d.2.

6

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników m

1,6*5 m 8,000
RAZEM 8,000

83
d.2.

6

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.2.

6
kalk. własna

Urządzenie gaśnicze  UGS-2x/GSE szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.7 Elewacje i elementy zewn ętrzne
85

d.2.
7

KNNR 2
1902-07
kalk. własna

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12 cm metodą
lekką mokrą , z wyprawą z tynku  - faktura nakrapiana lub rustykalna nakłada-
na ręcznie o grubości 3,0 mm

m2

poz.57*1,1 m2 338,921
RAZEM 338,921
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86

d.2.
7

KNNR 2
1902-11

J.w.-  dopłata za wzmocnienie naroŜników listwami aluminiowymi m

6*4 m 24,000
RAZEM 24,000

87
d.2.

7

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian - cokół budynku m2

0,5*(20,6+7,3) m2 13,950
RAZEM 13,950

3 Osadnik wtórny - obiekt nr 9
3.1 Roboty ziemne
88

d.3.
1

KNR 4-01
0106-01
(SST 01.01.)

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku
- bez względu na głęb. i kat. gruntu

m3

fund.agr. (2*25,7*6,7)*0,9+2,35*2*5,7 m3 336,732
RAZEM 336,732

89
d.3.

1

KNR 4-01
0108-06
(SST 01.01.)

Wywóz samochodami samowyładowczymi  na odl. do 1 km, ziemi - kat. III m3

poz.88-62,8 m3 273,932
RAZEM 273,932

90
d.3.

1

KNR 4-01
0108-08
(SST 01.01.)

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - do-
płata za kaŜdy następny 1 km wywozu ziemi
Krotność = 9

m3

poz.89 m3 273,932
RAZEM 273,932

91
d.3.

1

KNNR 1
0209-09
(SST 01.01.)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,60 m3, w gruncie kat. III

m3

f.komina (2*25,7*6,7)*0,1 m3 34,438
RAZEM 34,438

92
d.3.

1

KNNR 1
0214-02
(SST 01.01.)

Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych spycharkami gą-
sienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III

m3

poz.91 m3 34,438
RAZEM 34,438

93
d.3.

1

KNNR 1
0214-01
(SST 01.01.)

Zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych  spy-
charkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM)

m3

fund.chłodnicy
(2*25,7*6,7)-24,7*5,7*2 m3 62,800

RAZEM 62,800
3.2 Konstrukcja komór
94

d.3.
2

KNR 2-02
1916-01

Betonowanie podbetonu o grub. 15 cm - beton C 8/10 m3

0,15*(24,7*5,7+2,5*5,7) m3 23,256
RAZEM 23,256

95
d.3.

2

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - krystalizacja (przyjęto
zuŜycie -1kg,m2)

m2

(24,7*5,7)+2*(5,7+12,35)*2+2,5*5,7 m2 227,240
RAZEM 227,240

96
d.3.

2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2x
Krotność = 2

m2

poz.95 m2 227,240
RAZEM 227,240

97
d.3.

2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii  -2x
Krotność = 2

m2

poz.96 m2 227,240
RAZEM 227,240

98
d.3.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 8-12 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 (36,7+5722)*0,001 t 5,759
RAZEM 5,759

99
d.3.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 14 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 8423*0,001 t 8,423
RAZEM 8,423
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100
d.3.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 16 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 3815*0,001 t 3,815
RAZEM 3,815

101
d.3.

2

KNR 2-02
1909-02

MontaŜ zbrojenia płyty fundamentowej i ścian - pojedyńczo i krzyŜowo zbrojo-
nych - pręty o śr. 8-14 mm

t

poz.98+poz.99 t 14,182
RAZEM 14,182

102
d.3.

2

KNR 2-02
1909-03

MontaŜ zbrojenia ław i stóp
fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedyńczo i krzyŜowo
zbrojonych - pręty o śr. 16-20 mm

t

poz.100 t 3,815
RAZEM 3,815

103
d.3.

2

KNR 2-02
1918-03 +
KNR 2-02
1905-01

Betonowanie płyty fundamentowej, zbrojonej o grub. 45 cm z transportem be-
tonu Ŝurawiem - beton klasy C 30/37 W8

m3

(24,7*5,7+2,5*5,7)*0,45 m3 69,768
RAZEM 69,768

104
d.3.

2

KNR 2-02
1920-05 +
KNR 2-02
1906-07

Betonowanie ścian zbrojonych o grub.40-45 cm o i wys.do 3.6 m w deskow.
systemowym   - beton klasy C 30/37 W8

m3

2*(24,7*4,55)*0,35+2*(5,7*4,55)*0,35*2+2,5*5,7*0,35+2*0,35*4,74+5,7*0,35*2 m3 127,274
RAZEM 127,274

105
d.3.

2

KNR 2-02
0617-05

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą m

6*5,7 m 34,200
RAZEM 34,200

106
d.3.

2

KNR 0-25
0202-01x 2

Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powłoka cementowo-polimerowa spręŜys-
ta

m2

(24,0*5,0)+2*(4*24,)*2+2,5*5,+2*(5,0*4) m2 556,500
RAZEM 556,500

107
d.3.

2

KNR 2-02
0609-09

Izolacja pionowa ścian z płyt styropianowych  grub. 10 cm na lepiku z siatką
metal.

m2

(4+5,7+24,7)*1,5 m2 51,600
RAZEM 51,600

108
d.3.

2

KNR 2-02
0609-09

Izolacja pionowa ścian z płyt styropianowych  grub. 8 cm na lepiku m2

(4+5,7+24,7)*4,2 m2 144,480
RAZEM 144,480

109
d.3.

2

KNR 2-02
0901-02

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom. wyk.mech. m2

poz.107 m2 51,600
RAZEM 51,600

110
d.3.

2

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych m2

poz.109 m2 51,600
RAZEM 51,600

111
d.3.

2

KNR 2-02
1505-12

Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych m2

poz.109 m2 51,600
RAZEM 51,600

112
d.3.

2

KNNR 2
1002-01

Obróbki blacharskie m2

(24,7+5,7)*0,50 m2 15,200
RAZEM 15,200

113
d.3.

2

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne ścian zewnętrznych poniŜej tere-
nu- krystalizacja (przyjęto zuŜycie -1kg,m2)

m2

poz.108 m2 144,480
RAZEM 144,480

3.3 Konstrukcja stalowa pomostów 
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114
d.3.

3

KNNR 7
0202-01

Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaŜ elementów konstrukcji sta-
lowej, stal OH18N9

t

poz.7.2; 7.3 456,1*0,001 t 0,456
RAZEM 0,456

115
d.3.

3

KNNR 7
0202-01

Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaŜ elementów konstrukcji sta-
lowej, stal OH18N9

t

poz.7.2; 7.3 10,2*0,001 t 0,010
RAZEM 0,010

116
d.3.

3

kalk.
indywid. 

Śruby szt

poz.7.2; 7.3 38 szt 38,000
RAZEM 38,000

4 Komory osadu czynnego ob. nr 7 i nr8
4.1 Roboty ziemne
117
d.4.

1

KNR 4-01
0106-01
(SST 01.01.)

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku
- bez względu na głęb. i kat. gruntu

m3

fund.agr. (4,1*22,5*14)*0,9 m3 1 162,350
RAZEM 1 162,350

118
d.4.

1

KNR 4-01
0108-06
(SST 01.01.)

Wywóz samochodami samowyładowczymi  na odl. do 1 km, ziemi - kat. III m3

poz.117-184,5 m3 977,850
RAZEM 977,850

119
d.4.

1

KNR 4-01
0108-08
(SST 01.01.)

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - do-
płata za kaŜdy następny 1 km wywozu ziemi
Krotność = 9

m3

poz.117-184,5 m3 977,850
RAZEM 977,850

120
d.4.

1

KNNR 1
0209-09
(SST 01.01.)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,60 m3, w gruncie kat. III

m3

f.komina (4,1*22,5*14)*0,1 m3 129,150
RAZEM 129,150

121
d.4.

1

KNNR 1
0214-02
(SST 01.01.)

Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych spycharkami gą-
sienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III

m3

poz.120 m3 129,150
RAZEM 129,150

122
d.4.

1

KNNR 1
0214-01
(SST 01.01.)

Zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych  spy-
charkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM)

m3

fund.chłodnicy
22,5*2*4,1 m3 184,500

RAZEM 184,500
4.2 Konstrukcja komór
123
d.4.

2

KNR 2-02
1916-01

Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton C 8/10 m3

0,1*(22,45*12,9) m3 28,961
RAZEM 28,961

124
d.4.

2

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - krystalizacja (przyjęto
zuŜycie -1kg,m2)

m2

22,45*12,9+2*(12,9+22,45)*6,55 m2 752,690
RAZEM 752,690

125
d.4.

2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2x
Krotność = 2

m2

poz.124 m2 752,690
RAZEM 752,690

126
d.4.

2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii  -2x
Krotność = 2

m2

poz.125 m2 752,690
RAZEM 752,690

127
d.4.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 12 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 117,2*0,001 t 0,117
RAZEM 0,117
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128
d.4.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 14 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 30014*0,001 t 30,014
RAZEM 30,014

129
d.4.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 14 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 6505,1*0,001 t 6,505
RAZEM 6,505

130
d.4.

2

KNR 2-02
1909-02

MontaŜ zbrojenia płyty fundamentowej i ścian - pojedyńczo i krzyŜowo zbrojo-
nych - pręty o śr. 12-14 mm

t

poz.127+poz.128 t 30,131
RAZEM 30,131

131
d.4.

2

KNR 2-02
1909-03

MontaŜ zbrojenia ław i stóp
fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedyńczo i krzyŜowo
zbrojonych - pręty o śr. 16-20 mm

t

poz.129 t 6,505
RAZEM 6,505

132
d.4.

2

KNR 2-02
1918-03 +
KNR 2-02
1905-01

Betonowanie płyty fundamentowej, zbrojonej o grub. 55 cm z transportem be-
tonu Ŝurawiem - beton klasy C 30/37 W8

m3

[22,45*12,9]*0,55 m3 159,283
RAZEM 159,283

133
d.4.

2

KNR 2-02
1920-05 +
KNR 2-02
1906-07

Betonowanie ścian zbrojonych o grub.40-45 cm o i wys.do 3.6 m w deskow.
systemowym   - beton klasy C 30/37 W8

m3

0,4*(3*12,9*3,6)+0,45*2*2,6*22,45 m3 108,261
RAZEM 108,261

134
d.4.

2

KNR 2-02
1922-02

Betonowanie ścian Ŝelbetowych o grub. 40-45 cm o wys.ponad 3.6 m w desko-
waniu systemowym  - beton klasy C 30/37 W8

m3

0,4*(3*12,9*2,4)+0,45*2*2,4*22,45 m3 85,644
RAZEM 85,644

135
d.4.

2

KNR 2-02
0617-05

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

136
d.4.

2

KNR 0-25
0202-01x 2

Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powłoka cementowo-polimerowa spręŜys-
ta

m2

6,0*(2*21,25+3*12) m2 471,000
RAZEM 471,000

137
d.4.

2

KNR 2-02
0609-09

Izolacja pionowa ścian z płyt styropianowych  grub. 10 cm na lepiku z siatką
metal.

m2

(22,45+12,9)*2*2,5 m2 176,750
RAZEM 176,750

138
d.4.

2

KNR 2-02
0609-09

Izolacja pionowa ścian z płyt styropianowych  grub. 8 cm na lepiku m2

(22,45+12,9)*2*6,55 m2 463,085
RAZEM 463,085

139
d.4.

2

KNR 2-02
0901-02

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom. wyk.mech. m2

poz.137 m2 176,750
RAZEM 176,750

140
d.4.

2

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych m2

poz.139 m2 176,750
RAZEM 176,750

141
d.4.

2

KNR 2-02
1505-12

Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych m2

poz.139 m2 176,750
RAZEM 176,750

142
d.4.

2

KNNR 2
1002-01

Obróbki blacharskie m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12,9*2*0,50 m2 12,900

RAZEM 12,900
143
d.4.

2

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne ścian zewnętrznych poniŜej tere-
nu- krystalizacja (przyjęto zuŜycie -1kg,m2)

m2

poz.138 m2 463,085
RAZEM 463,085

4.3 Konstrukcja stalowa pomostów 
144
d.4.

3

KNNR 7
0202-01

Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaŜ elementów konstrukcji sta-
lowej, stal OH18N9

t

poz.7.2; 7.3 2092*0,001 t 2,092
RAZEM 2,092

145
d.4.

3

KNNR 7
0202-01

Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaŜ elementów konstrukcji sta-
lowej, stal OH18

t

poz.7.2; 7.3 20,1*0,001 t 0,020
RAZEM 0,020

146
d.4.

3

KNNR 7
0202-01

Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaŜ elementów konstrukcji sta-
lowej, stal OH18

t

poz.7.2; 7.3 1099*0,001 t 1,099
RAZEM 1,099

147
d.4.

3

kalk.
indywid. 

Śruby szt

poz.7.2; 7.3 80 szt 80,000
RAZEM 80,000

4.4 Pomosty Ŝelbetowe
148
d.4.

4

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 10-12 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 895*0,001 t 0,895
RAZEM 0,895

149
d.4.

4

KNR 2-02
1909-02

MontaŜ zbrojenia płyty fundamentowej i ścian - pojedyńczo i krzyŜowo zbrojo-
nych - pręty o śr. 10-12mm

t

poz.148 t 0,895
RAZEM 0,895

150
d.4.

4

KNR 2-02
1918-03 +
KNR 2-02
1905-01

Betonowanie pomostów z transportem betonu Ŝurawiem - beton klasy C 30/37
W8

m3

2,5*0,9*0,15+1,7*1,85*0,15+0,15*0,9*63,3+1,4*1,1*0,15+2,3*2*0,15+0,15*
(0,95*3+2*0,9*2)

m3 11,243

RAZEM 11,243
5 Zbiornik u średniaj ący - ob. nr 6

5.1 Roboty remontowe
151
d.5.

1

c.rynkowa
(SST 01.00.)

Rozbióka istniejącej konstrukcji stalowej t

1,460 t 1,460
RAZEM 1,460

152
d.5.

1

KNR K-01
0101-04

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych powło-
kami epoksydowymi

m2

2*(15,15*3,8+3,35*4,5)+4*(15,15*5,5+3,82*5,5+4,3*5,5+4,5*5,5) m2 756,230
RAZEM 756,230

153
d.5.

1

KNR K-01
0108-01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

2*(15,15*3,8+3,35*4,5)+4*(15,15*5,5+3,82*5,5+4,3*5,5+4,5*5,5) m2 756,230
RAZEM 756,230

154
d.5.

1

KNR K-01
0110-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych
na ścianach szpachlą cementowo-polimerową

m2

2*(15,15*3,8+3,35*4,5)+4*(15,15*5,5+3,82*5,5+4,3*5,5+4,5*5,5) m2 756,230
RAZEM 756,230

155
d.5.

1

KNR 0-25
0202-01x 2

Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powłoka cementowo-polimerowa spręŜys-
ta

m2

poz.152 m2 756,230
RAZEM 756,230
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156
d.5.

1

KNR 2-02
0609-09

Izolacja pionowa ścian z płyt styropianowych  grub. 10 cm na lepiku z siatką
metal.

m2

2*1,2*(10+20) m2 72,000
RAZEM 72,000

157
d.5.

1

KNR 2-02
0901-02

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom. wyk.mech. m2

poz.156 m2 72,000
RAZEM 72,000

158
d.5.

1

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych m2

poz.156 m2 72,000
RAZEM 72,000

159
d.5.

1

KNR 2-02
1505-12

Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych m2

poz.156 m2 72,000
RAZEM 72,000

5.2 Fundamenty pod schody i pomost Ŝelbetowy
160
d.5.

2

KNR 2-02
1915-04

Betonowanie fundamentów betonowych niezbrojonych - beton klasy C20/25
W8 - pod schody stalowe

m3

2*1,2*0,5*0,6 m3 0,720
RAZEM 0,720

161
d.5.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 10-12 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 224,6*0,001 t 0,225
RAZEM 0,225

162
d.5.

2

KNR 2-02
1909-02

MontaŜ zbrojenia płyty fundamentowej i ścian - pojedyńczo i krzyŜowo zbrojo-
nych - pręty o śr. 10-12mm

t

poz.161 t 0,225
RAZEM 0,225

163
d.5.

2

KNR 2-02
1918-03 +
KNR 2-02
1905-01

Betonowanie pomostów z transportem betonu Ŝurawiem - beton klasy C 30/37
W8

m3

15,5*1,45*0,15 m3 3,371
RAZEM 3,371

164
d.5.

2
analiza in-
dywidualna

Zakotwienie pomostu w ścianie środkowej przez wklejanie zbrojenia na Ŝywicę. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.3 Płyta stropowa pod biofiltr
165
d.5.

3

KNR 2-02
1916-01

Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton C 8/10 m3

10*4,5*0,1 m3 4,500
RAZEM 4,500

166
d.5.

3

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii  -2x
Krotność = 2

m2

10*4,5 m2 45,000
RAZEM 45,000

167
d.5.

3

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali Ŝe-
browanej o śr. 12 mm (stal A- IIIN)

t

rys.3 1103,2*0,001 t 1,103
RAZEM 1,103

168
d.5.

3

KNR 2-02
1909-02

MontaŜ zbrojenia płyty fundamentowej i ścian - pojedyńczo i krzyŜowo zbrojo-
nych - pręty o śr. 10-12mm

t

poz.167 t 1,103
RAZEM 1,103

169
d.5.

3

KNR 2-02
1918-03 +
KNR 2-02
1905-01

Betonowanie pomostów z transportem betonu Ŝurawiem - beton klasy C 30/37
W8

m3

10*4,5*0,27 m3 12,150
RAZEM 12,150

5.4 Konstrukcja stalowa pomostów 
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170
d.5.

4

KNNR 7
0202-01

Schody o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaŜ elementów konstrukcji sta-
lowej, stal OH18N9

t

poz.7.2; 7.3 245,1*0,001 t 0,245
RAZEM 0,245

171
d.5.

4

KNNR 7
0202-01

Balustrady o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaŜ elementów konstrukcji
stalowej, stal OH18

t

poz.7.2; 7.3 732,3*0,001 t 0,732
RAZEM 0,732

172
d.5.

4

kalk.
indywid. 

Śruby szt

poz.7.2; 7.3 70 szt 70,000
RAZEM 70,000

6 Fundamenty pod filtr w ęglowy i stacj ę zlewcz ą ścieków dowo Ŝonych
173
d.6

KNR-W 2-18
0511-04
(SST 01.01.)

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 70cm m3

(1,5*2,4+2*3+1,2*2,2)*0,7 m3 8,568
RAZEM 8,568

174
d.6

KNNR 2
1201-0152

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszy-
wa naturalnego

m3

(1,5*2,4+2*3+1,2*2,2)*0,1 m3 1,224
RAZEM 1,224

175
d.6

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii  -1x m2

(1,5*2,4+2*3+1,2*2,2) m2 12,240
RAZEM 12,240

176
d.6

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali
gładkiej o śr. 8 mm

t

(50,2+89,2+37,4)*0,001 t 0,177
RAZEM 0,177

177
d.6

KNR 2-02
1909-01

MontaŜ zbrojenia ław i stóp fundamentowych, płyt pojedynczo i krzyŜowo zbro-
jonych - pręty o śr. do 8 mm

t

poz.176 t 0,177
RAZEM 0,177

178
d.6

KNR 2-02
1915-02 z.
sz. 5.1. 9928

Betonowanie  fundamentów pod pompy zbrojonych.Beton klasy B25 m3

(1,5*2,4+2*3+1,2*2,2)*0,25 m3 3,060
RAZEM 3,060

179
d.6

KNR 0-25
0202-01x 2

Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powłoka cementowo-polimerowa spręŜys-
ta

m2

poz.175 m2 12,240
RAZEM 12,240

7 Ogrodzenie
180
d.7

KNR-W 2-02
1802-04
(SST 01.00.)

Rozbiórka istniejacego ogrodzenia
R,S x0,7

m

251 m 251,000
RAZEM 251,000

181
d.7

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowyładowczymi do 5 t -
gruzu spryzmowanego

m3

251*0,4*0,8*0,2 m3 16,064
RAZEM 16,064

182
d.7

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za kaŜdy następny 1
km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowyładowczymi
Krotność = 9

m3

poz.181 m3 16,064
RAZEM 16,064

183
d.7

KNR-W 2-02
1807-03

Słupy ogrodzeniowe systemowe mocowane w świeŜym betonie szt.

104 szt. 104,000
RAZEM 104,000

184
d.7

KNR-W 2-02
1801-03

Cokoły prefabrykowane (deski ogrodzeniowe prefabrykowane) h=250mm m

251 m 251,000
RAZEM 251,000

185
d.7

KNR-W 2-02
1801-03

Ogrodzenie panelowe kratowe z prętów stalowych powlekanych o szerokości
panela 250cm wraz z furtkami

m

251 m 251,000
RAZEM 251,000
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