Adaptacja czsci pomieszczezespotu szkét w Czernikowie na przedszkole

SPIS
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA SPECYFIKACI ...ttt e e et e et e e et e e eee ceneee20.SETONA
STO 00.00 — Specyfikacja 0gOINa .......ccomeer it e e e e e e e e e e .Str. 2
STB 01.00 — Roboty przygotowawczeztiorkOWe. .........o.vviiiriie e e e e v e e str.20
STB 02.00 — Roboty ziemne, zagoSpmEaNI€ tEreNU.........cvviirie e ieee e ie e e e str.22
STB 03.00 — RODOLY MUIAISKIE .ecemce e e eeeeee ettt e e e e e e s s s s et eeees eeeaneees str.27
STB 04.00 — 1ZOIACIE ....eetet ettt e e et e e e st r e e e e e abbne e eeneae 8t
STB 05.00 — Tynki i OKIAAZIBRIENNE .......ooiiiiiiiiiiiiei e ermee et aenenaens str.34
STB 06.00 — StOIArkFALISAIKA ........eeeiiiiiiiiiiiieae i ettt e e et e e e e e e e e e e e m e e str.38
STB 07.00 — RODOtY MAIAISKI® . eoeee et eee e eae aeeas str.43
STB 08.00 — POdtOgi | POSAAZKI ...t s et e e e str.49
STB 09.00 — OKtadziny Z phyt g-K. oo str. 53

Opracowanie: mgr inz. Malgorzata Jarlaczyk



Adaptacja cgsci pomieszcaezespotu szkdt w Czernikowie na przedszkole

STO 00. 00 - SPECYFIKACJA OGOLNA
Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zamowie

kody CPV —45214100-1

1. WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

Zadanie:ADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOt W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE
Lokalizacja:DZ. NR 217/2, 219/1 OBEB CZERNIKOWO

Inwestor: GMINA CZERNIKOWO, UL. SEtOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNI KOWO

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej riléggania Ogdinegswymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét budowlanych w
ramach Zadania okilenego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych (ST) stanowiintegralr cze$¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
nalezy je odczytywa i rozumiet w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w fikt.

1.4. Zakres Robét obgtych ST

Wymagania Ogoélne zawarte w ST ngleozumie | stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- cz$¢ budowlana

- cz$¢ instalacyjna

- cz$¢ elektryczna

Zakres Robot obejmuje roboty budowlane.

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Rob6t

Przedmiot zamoéwienia offy niniejsz Specyfikacy odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wsm@irStownika Zamoéwie(CPV) wg
Rozporadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008rda 28 listopada 2007 r. — zastosowanogpagice kody CPV z zakresu:

Dziat Wspo6lnego Stownika Zamowi€CPV):
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowsggszkolnych obiektéw budowlanych

Grupa CPV:

45262600-7 - Rine specjalne roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45442000-7 - Nakladanie powierzchni kigych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalipzey

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.6. Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatrig do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, nie ddacy budynkiem lub obiektem malej architektury, stammy caldé¢ techniczno-iytkowa albo jego
wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwdany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za paymzegréd budowlanych posiadeych fundamenty
oraz dach;

Decyzja pozwolenia na @ytkowanie — decyzja administracyjna zezwaleg na przygpienie do aytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art.
56 Ustawy Prawo Budowlane;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploataagtalacji i uradzer udzielone gwarancje,
dokumenty ze szkolenia personelaytkownika uprawniajce do obstugi instalacji konieczne dla udzielongerarancii i ekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgmanw toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia -dokumentacja w rozumieniu Rozpatzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodwyumentacji projektowej, specyfikacji techniczhywykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy —oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niaigh Specyfikacji;

Dziennik budowy — opatrzony pieagia organu wydajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zigodrobowazujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgdy do notowania zdargel okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdétzegazywania poledei innej korespondencji technicznej pawhzy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem;

Europejska aprobata techniczna —pozytywna ocena przydatim wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowarzaletniona od spetienia
wymaga podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérychidlyjest stosowany, wydana zgodnie z wymaganianiiiEimopejskiej (UE);
Gwarancja — techniczne zobowranie czasowe Wykonawcy zapewnds bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego ohidkidowlanego
zgodnie z zalzeniami projektowymi;
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Infrastruktura techniczna - Zesp6t maszyn, usdze i instalacji zapewniagy prawidtowe funkcjonowanie caici lub czsci zalazonych proceséw
technicznych;

Inzynier — rbwnoznaczny zaywanym pogciem Przedstawiciel Inwestora lub Inwestor Zpsty;

Inspektor nadzoru — przedstawiciel lzyniera;

Inwestor/Zamawiajacy —Instytucja sporgdzapca zamoéwienie inwestycyjne;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapoweaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy Pr&udowlane;

Krajowa deklaracja zgodnosci — cswiadczenie producenta, stwierdzag na jego wyiczng odpowiedzialnéc, ze wyréb budowlany jest zgodny z
Polsks Normg albo aprobattechnicza;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptevwsizez Zamawiagego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hada
préb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot;

Nadz6r autorski — brarrowe nadzory autorskie petnione przez projektant&aystkich bram projektowych.

Polecenie Irtyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma— dokument techniczny, przgy do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwieydarzez upowaniong jednostk organizacyja
do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ugtalagasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskamitymalnego stopnia upgdkowania w
okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe —pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzaj prawidtowé¢ wykonania robét, monta instalacji, urgdzea

i zachowa na budowie;

Pozwolenie na budow — decyzja administracyjna zezwalef na rozpoezie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butimych innych
niz budowa obiektu budowlanego;

Program - jest okréleniem réwnorzdnym z okréleniem,Harmonogram”;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wekeki techniczno-ekonomiczne, przy uwgdhieniu warunkéw
miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projgkfoustala technologi metody, sposobysrodki, uradzenia techniczne, transportowe,
wyposaenie, itd., niezbdne do wykonania zamierzonego przedgiccia inwestycyjnego i poszczegdinych rob6t w odpaowien tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej pizgcji oraz jakéci realizowanych robét;

Teren Budowy —nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez urzdzenia
zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy —przestrzé sgsiadujca z Terenem Budowy znajdup sé w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;
Uzytkownik — Instytucja uytkujaca zrealizowa# inwestycg;

Wiasciwy organ -organy administracji architektoniczno-budowlanegadzoru budowlanego,

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t bwibnych stworzonym na potrzeby zamoéfvie
publicznych;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonegogdinego stosowania, potwierdzeg dokonanie oceny zgodind tego
wyrobu z norm zharmonizowa# lub europejsk aprobad techniczg.

Uzywane skréty nalery czytaé nastepujaco:
WO — Wymagania Ogélne, ST — Specyfikacje Technidaty&onania i Odbioru Rob6t Budowlanych, PZJ — PangiZapewnienia Jakd, DTR —
dokumentacja techniczno-ruchowa, SIWZ — Specyfikéstotnych Warunkéw Zamowienia.

1.7. Ogolne wymagania dotycrce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolxffpdnie z Kontraktem oraz za jakozastosowanych Materiatow, Udzer i
wykonywanych Robét, za ich zgoditoz Dokumentag Projektows, wymaganiami ST, poleceniami Zyniera oraz opracowanymi przez
Wykonawe: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowgbiot.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamoéwié Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza i wiec

stosowanie rozwazan rownowaznych, co do ich cech i parametréw a wszelkie nazwiirmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentaciji

Projektowej i ST, powinny byé traktowane jako definicje standardu a nie konkretre nazwy firmowe urzdzeh i wyrobéw zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowanosci rozwigzan technicznych ley po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu prze
Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w imieniu Zamawiajcego w terminie ok&onym w Zahczniku do Oferty przeke Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyDziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogtlth uzgadniajce oraz opiniujce jak rownie przez wiacicieli
terenu, na ktérym prowadzoneda Roboty budowlane.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowsddzi¢ za ochron punktow pomiarowych do chwili
ukonczenia Rob6t i wystawienidwiadectwa Przegia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne digiwca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy

1.7.2.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszemawieragce dane dotyeze bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@®2r. w sprawie dziennika budowy, mainia rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiejeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.958)zoRozporgzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 emibgcym w/w rozporzdzenie (Dz.U.04.108.953) zobawany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnegoogtoszenia zgodnych z ww. rozpatzeniem.

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy oraz Rob6t poza Terenem Budovoknesie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaéczenia i odbioru kicowego Robét, a w szczegdhoo
@) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z ogaujzcymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb endfacych czynnéci zwigzane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stiaacego do
pracy, a take zabezpieczy Teren Budowy przed gpstn os6b nieupowaionych.
(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy,nstaluje i lkdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe adzenia

zabezpieczafe takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewsgay ten sposéb bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
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zapewni state warunki widoczém w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne uarlzenia zabezpieczgme rda akceptowane przezipniera.

(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez dopreerdd oraz przytzenie wszelkich czynnikow i mediéw energetycznyeh
Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, gamzy techniczne, woddcieki, spezone powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nafedo obowjzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny mayskanie wszelkich warunkéw
technicznych przykczenia, dokonanie uzgodnigrzeprowadzenie prac projektowych i otrzymanezhidnych pozwolé i zezwolé.

(e) Wykonawca uwzgidni w swojej realizacji Rob6t minimalizacje adiwosci wynikajacych z organizacji budowy dlazytkownikéw
otaczajcych Teren Budowy. Dotyczy to w szczegdicichatasu i utrzymania pardku.
® W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawcadzie dbat o pormiek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in. peprastawienie

pojemnikéw na odpady oraz zapewnienie ich wywozeprfirme posiadajca aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Niadczenie ustug w
zakresie zbierania i transportu odpadéw.

(9) Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z zynierem. Ponadto
Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tabliti®imacyjne bda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét. Tablice po przegiu Robét lgda zdemontowane. Wymagania odnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2.1.7.2.2.

(h) Po zdemontowaniu tablicy informacyjnej opisanejkiz f.7.2.2. zostanie zamontowana tablica ptaiva.

0] W czasie wykonywania Robét Wykonawca nazhie kedzie usuwé wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drdig vaobrebie Terenu
Budowy.

0) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakaeniu Robét jest zobowdany do likwidacji Terenu Budowy jak réwiiedo jego

uporzdkowania.

Wszystkie koszty wynikage z powyszych wymaga zostarn uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.
Z chwilg przegcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystki®dy powstate na tym terenie.

1.7.4. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozposzxiem Rob6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich zaiatewanych stron (wkicieli lub
administratoréw terendw, wdeicieli urzdzen i istniegcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnieizgodnieniami Projektu
Budowlanego) o terminie rozpagda Robo6t oraz o przewidywanym terminie tikeenia Robot.

Wykonawca wykona wszystkie formabud i poniesie wszelkie optaty wynikgje z uzgodni@ w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne przez
powotane do tego celu instytucje.

W przypadku wygéniccia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego didaigi na swoj koszt.

W szczegolnéci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, ymmeefem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czasania Kontraktu.
Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tychtpungodlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.8®nawo Geodezyjne i Kartograficzne”
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przykadniszczenia, uszkodzenia lub przesciai Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wicicieli istniepcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodwignzaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

- opisze udogpniony terendcznie z dokumentagjfotograficzry i filmowsa,

- na czas odwodnienia wykopéw uzyska zgeod odprowadzenie wéd z wykopéw z wdimielami urzdzer do ktérych woda dxzie
odprowadzana,

- Teren Budowy uporglkuje i przywrdci do stanu poprzedniego oraz zagdapuje zgodnie z Dokumentadprojektovd.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkOw wydanych przez ¢stki uzgadniagce, opiniugce oraz widcicieli terendw.

1.7.5.  Zaplecze i media- urmzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy

Wykonawca we wilasnym zakresie znajdzie miejsce apletze Budowy oraz sktadowisko materiatéw i odpado ile zajdzie taka potrzeba).
Lokalizacg zaplecza Wykonawca uzgodni zzymierem przed jego organizacjTeren przeznaczony na Zaplecze Budowy oraz tysoora
sktadowisko nie &dzie kolidowat z dojazdami do istnigjych budynkéw.

Po akceptacji terenu przezzimiera Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na pedstavykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetnigge wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresi

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplechatugi przez caty czas trwania budowy i rozbigwiczapc w to koszty pozwole

Na Wykonawcy spoczywa obogziek uzyskania pozwolenia na dokonanie parh niezkgdnych medidw do Zaplecza Budowy. Wykonawedzie
ponosit koszty korzystania z pragizonych medidow zgodnie z obaujacymi w okresie wykonywania Rob6t optatami.

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawcaiinna biura, warsztaty, magazynyyé elementéw lub modutéw prefabrykowanych
majacych estetyczny i czysty wygl. W przypadku gycia elementéw fabrycznie nienowych winny¢hyprzednio dziki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien #y¢ elementéw seryjnie podobnych, twgeych catéé¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny Bywewratrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czgsieerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdmego personelu musby¢ regularnie spregane, asmieci i odpadki regularnie usuwane.

1.7.6. Zapis stanu przed rozpoazxiem robét budowlanych

Przed rozpoazxiem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przemuazi wizj lokalra Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére
przylegaj do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblTerenu Budowy, na ktéry Robotyeds w jakikolwiek sposéb oddzialywa
Wszelkie istniejce uszkodzenia i inne vuae szczegoly naty zidentyfikowa, opisa, sfotografowd i sfilmowac.

Dokumentagj taka (w formie zdg¢, filmu i opisu) naley przekazé Inzynierowi w dwéch egzemplarzach oraz w wersji elekitznej, przed
rozpoczciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowysligodczas wizji lokalnej nie ujawniongadnych uszkodze Wykonawca przeka
Inzynierowi na pdmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnataxjbraku uszkodzeprzed rozpoaxiem jakichkolwiek dziata na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lok@lMéykonawca poinformuje kyniera, tak, aby umdiwi¢ obecné¢ na niej przedstawicieli
Inzyniera i Zamawiajcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowaneawanazone podczas i/lub po wykonaniu Rob6t przez Wykorazastan naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sgraszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskprobat Inzyniera i Zamawiajcego.

1.7.7.  Organizacja ruchu zastpczego
Przy realizacji umowy mie wyshpi¢ konieczné¢ zajcia drdg.
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Przed rozpocziem Robét Wykonawca uzyska deeyzpzwalaica na wefcie z Robotami w pas drogowy.

Wykonawca zobowgzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ru¢pracowanego przez Wykonawezgodnie z zapisem w pkt. 1.7.16.) i
zabezpieczenia Rob6t z \t#cielem drogi oraz poligj Wykonawca zobowzany jest do wykonania organizacji ruchu zpstego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczemrienu rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconegizzanego ze zmianorganizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu gastego naley zapewnt bezpieczne dojazdy i dmja do istniejcych posesji w okresie
prowadzenia Robét, a w Programie i Projekcie orzg)i budowy i robdt uwzgtinic odpowiedniesrodki techniczne i organizacyjne na realizacj
tego zabezpieczenia.

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawizyinierowi do akceptacji uzgodniony z odpowiednim zzdem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@&obo6t oraz Harmonogram Rob6t. W zalgci od potrzeb i pogpu Rob6t projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

Wykonawca zobowizany jest do uzgodnienia z \ticielem lub administratorem drég terminéw i spasotwykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowgzany jest do poinformowania innychytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikeych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnéci zwigzane z zagciem drég i wynikajcg z tego organizagjruchu, Wykonawca zobow#any jest wykonawtasnym staraniem.
Po wykonanych robotach Wykonawca zdemontuje eleyrtgntczasowej organizacji ruchu oraz odtworzy zcisne znaki drogowe.

Koszty zwhzane z czynriziami opisanymi powsej oraz koszty zafia pasa drogowego zostamwzgkdnione w Cenie Ryczaltowe;.

1.7.7.1. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobgrainy jest zapewnidojazdy do posesji prywatnych oraz do posesjkthaych zlokalizowaness
instytucje wymagajce statego dojazdu.

Koszty wynikagce z powyszych czynnéci Wykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowe;j.

1.7.8.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajond@i stosowanie w czasie prowadzenia Rob6t wszelizepiséw dotyczeych ochronyrodowiska
naturalnego.

W czasie na Ukiczenie Robét Wykonawcatizie w szczegdlnimi:

. stosowa sic do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) zpi@jszymi zmianami i
aktami wykonawczymi;

. stosowa sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (DzienUstaw Nr 62, poz. 628) z pdiejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi;

. stosowa si¢ do Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuspyziy pozioméw hatasu wrodowisku
(Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) zmiejszymi zmianami

. stosowa sig do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzerstawy - Prawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 108p)&niejszymi zmianami;

W okresie trwania Robét Wykonawcadzie:

. utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody siogj,

. podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy orazgllzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgd na:

lokalizac baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych;

. srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

o] zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
o] zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o] mozliwoscia powstania pzaru.

Wszystkie drzewa i krzewy wasiedztwie, ktérych éda realizowane Roboty nalg zabezpieczy/ przed zniszczeniem i uzyskaprobag Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskigsisdztwie drzew naly wykonywa pod nadzorem specjalistycznej firmy zajgugj sk pielegnacih
terenéw zieleni.

Wszelkie prace zwrane z redukgjmasy korzeniowej drzew nalgewykona pod nadzorem specjalistycznej firmy zajaugj st zieleni.

1.7.9.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca opracuje Projekt wypasaia przeciwpgarowego i instrukcji bezpiecastwa paarowego dla budowanego budynku zgodnie z zapisem
w punkcie 1.7.16.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie utrzymywé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, narfierBudowy i baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaekiroraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsém oso6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanzarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t alpzez personel
Wykonawcy.

1.7.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszczagsuzycia Materiatdow wywotujcych
szkodliwe promieniowanie ogeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie Materialy odpadowe @i¢ w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2006 Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w
sprawie okrélenia odpadoéw, ktére powinny bywykorzystywane w celach przemystowych oraz warwnkjakie musz by¢ spetnione przy ich
wykorzystaniu) uyte do Rob6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawni@dnostk, jednoznacznie okéljace brak
szkodliwego oddziatywania tych Materiatow éradowisko.
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Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu Robét ich szkodlivid zanika (np. materialy pylaste) mphy¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadechnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzym& zgod; na uzycie tych materialow od wéaiwych organéw administracji patwowej.

1.7.11. Ochrona wiasn{xi

Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca
zobowhzany jest uzyskaod odpowiednich whadz, ¢gbacych wigcicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgrainy jest umigi¢ w swoim Programie rezepnczasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przelnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmzyniera i wigcicieli
urzadzer podziemnych o zamiarze rozpgcie Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpshalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane strony oragdbe z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie, spowodowane przez swoje dziataniakagzenia instalacji na powierzchni ziemi i adzea
podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumgntiostarczonych mu przez Zamawizgo.

1.7.12. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie Materiatow i wypasania na i z terenu Robét. Uzyska
on wszelkie nieztine zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowyajowo tadunkéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie
powiadomiony laynier. Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obetenie osiowe nie dgla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawvszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnpmleceniami
Inzyniera.

1.7.13. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawaglbie przestrzegaprzepiséw dotyczeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiagych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawajEnia bezpieczestwa publicznego.

W szczegolnéci, Wykonawca zwréci uwagna nasipujace zagadnienia:
. uzywanie wigciwych ochronnych nakgygtowy, obuwia i odzigy

. wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

. wiasciwe narzdzia budowlane, wraz z wieiwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

. odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowjwietlenie

. odpowiednie wyposenie do udzielania pierwszej pomocy i procedunamig wypadkow
. wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potpzabownikow

. wiasciwe zabezpieczenia pp&obét i uradzeh Terenu Budowy

. pracownicy obstugagy maszyny i urgdzenia, ktére wymagaj specjalnych kwalifikacji powinni legitymowa si¢ $wiadectwem
potwierdzagcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista shiay jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jexipowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszgtkivymogow
odndnie bezpiecagstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy

Wykonawca opracuje i wdzg Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami praweddwlanego oraz Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawiepinfacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony
zdrowia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie
Kontraktowej.

1.7.14. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralngejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgews
jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami i dolzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyrhw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczegolnéci Wykonawca zastosujecsilo:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tgdnolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 zpi@jszymi zmianami)

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdlkiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzeir lub metod i w sposéb agly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaagakopie
zezwol@ i inne odnéne dokumenty.

O terminie rozpocgxia i ukaiczenia Robét Wykonawca powiadomi wszystkie insfgu&tére naley powiadomé zgodnie z obowgzujacymi
przepisami i te, ktore, uzgadriajprojekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetiwniez wszystkie wymogi instytucji uzgadnigjych zawarte
w uzgodnieniach.

1.7.15. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze $nia 2004 r) jest czscia Opisu Przedmiotu
ZamoOwienia.

Dokumentacja Projektowa sktada si

® Projektu Budowlanego w zakresie uwatpiajpcym specyfik rob6t budowlanych
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® Informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia - dg¢zona do Projektu Budowlanego
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykopagodnie z zapisem w pkt. 1.7.1.

1.7.16. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.7.16.1. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenizgodnienia — Dokumentacja Wykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opraaowakie Dokumenty, jakieagsprawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za
niezkedne do prawidtowej organizacji i realizacji robéidmwlano-montzowych oraz przedtiy je Inzynierowi do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca powinien uwagli¢ koszty opracowania gdzy innymi:

- Projekt organizacji budowy i rob6t spéjny z Progemm Zapewnienia Jakci, Programem dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 uMadw
Kontraktu,

- $wiadectwa energetycznego budynku,

- projektu wyposaenia przeciwpgarowego obiektu i instrukcji bezpiecstwa paarowego,

- projektu organizacji ruchu zagiczego,

- projektu robot tymczasowych, ktérych wykonanie jastzlzdne w celu realizacji Robét Statych,

- rysunkéw Rob6t tymczasowych,

- niezkednych rysunkéw warsztatowych wynikaych z Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Speka€ji Technicznych,

- rysunkéw montzowych,

- obliczen statyczno-wytrzymakeziowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisasthhicznych Dokumentaciji Projektowej o ile wysija,
- szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisadhnieznych o ile wysipuja,

- dokumentacji uruchomienia wdzeh technicznych potwierdzagej prawidtowd¢ i zgodné¢ z obowizujacymi przepisami oraz wytycznymi
producenta wszystkich wykonanych prac i ustug, tgm

* ogolna instrukcja eksploatacji i konserwacii.

Dokumentacja ta musi uwzginiat uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze agstem przesytu danych,

- planu szkolé,

- planu bezpiecZestwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza lista shay jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jestpowiedzialny za opracowanie niedbnej dokumentacji wykonawczej
wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach tezngch Dokumentacji Projektowej oraz przepisach.
Projekty Wykonawcze zostamzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedthgwiazujacych procedur.

Ponadto Wykonawca zoboyziany jest rownig uzyska i przediay¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodiaierpozwolenia
wynikajace z technologii prowadzenia Robét (np. zgod odprowadzenie wody z wykopu itp.) oraz wykorszelkie opracowania niegtne do ich
uzyskania.

1.7.16.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporglzi Dokumentagj powykonawcz wraz z niezbdnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentgepjektowej, a ich tr&
przedstawié bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawecealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardletali wykonanych Robot.
Ponadto Wykonawca zoboyriany jest do spogdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej &uczebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodaiawterenu. Przewody podziemne oraz elementy jerheo sieci nalgy poddawa
pomiarowi powykonawczemu po ufeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypam).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonajifdykonawca powinien spardzic dokumentagj geodezyjno — kartograficanzawieragca
dane uméliwiajace wniesienie zmian na mapasadnicz oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forrzakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinnacbggodna z aktualnie obogzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami selavego @rodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie ops@ta przez uprawnionego geadet

Dokumentagj powykonawcz nalezy dostarczy Inzynierowi do przegldu przed rozpogziem Prob Kacowych zgodnie z zapisem zawartym w
pkt.8.

Jezeli w trakcie Prob Kacowych lub procedury uzyskania pozwolenia agtkbwanie wprowadzone zostammiany w zakresie Robét, Wykonawca
dokona whaciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, ably zakres, forma i téé odpowiadata wymaganiom opisanym paejy
Dokumentacja powykonawczadrie zawierd Dokumentagj uruchomienia urgizer technicznych jak zapisano w pkt. 1.7.16.1.

Wykonawca dostarczy #ynierowi dokumentagj powykonawcz w 4 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w forralektronicznej. Ponadto,
powykonawcz dokumentag geodezyjno — kartograficanWykonawca powinien przekazalo wiaciwego grodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodngymaganiami &rodka).

1.7.16.3. Przekazanie dokumentow

Wykonawca Robo6t przygotuje i przedealnzynierowi: instrukcje eksploatacji wdzeh, instrukcje obstugiswiadectwa energetycznego budynku,
certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla udzex i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisamikubmentacj Projektows i ST. Przekazanie
dokumentéw zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8.

Sposéb przygotowania w/w dokumentéw Wykonawca uagpdnzynierem.

1.7.17. Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpdmiag liczby personelu Zamawigiego. Wszelkie szkolenia i instruktbeda prowadzone w
jezyku polskim.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresigdasi wyposaenia technicznego budynku.

Szkolenie w zakresie wypasia technicznego budynku najeprzeprowadz zgodnie i pod nadzorem producenta/dostawcydneh.

Wszystkie szkolenia musby¢ potwierdzone protokotami szkale listami obecnsri.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistyczneg@egaizolenia pracownikéw pod gojem, czego rozumie ginabycie przez nich uprawnid
zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych

1.7.18. Wycinka drzew i krzewow djigest konieczna i niezgna)

Koszty zwhzane z optatadministracyja wycinki drzew i krzewéw ponosi Zamawiay.
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1.7.19. Gospodarka odpadami

Odpady nalgy utylizowat w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Materialy z rozbiérki Wykonawca posegreguje zgodni&atalogiem Odpadéw (zgiznik do Rozpormzenia MinistraSrodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. — Dz. U. Nr 112/1206/2001) ogtoszonyarpodstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z 2ihiewietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz.
628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizoevaktadowisko odpaddéw celem odzysku lub unieszhwetfiia.

Wytworzone odpady inne hiniebezpieczne nalg w pierwszej kolejnéci zagospodarowaponownie, a w przypadku braku takich zliosci
wynikajgcych ze wzgidéw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicinyVykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budonay podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy @adagh.

Wykonawca przedstawi iynierowi dokumenty potwierdzagge utylizacg odpadow.

1.7.20. Odwodnienie wykopéw oraz odprowadzenie dg€gzczowych

Wykonawca w trakcie realizacji Rob6t zabezpieczyddwe przed wodami gruntowymi zgodnie z wytycznymi zawsami w Dokumentacji
Projektowej oraz zabezpieczy Teren Budowy przedamtdieszczowymi. Ponadto Wykonawca opracuje giizbdokumentacje w tym zakresie i
dokona niezbdnych uzgodnig jezeli bgda wymagane. Wykonawca uzyska zgastl wigcicieli urzadzer, do ktérych bda odprowadzane wody z
wykopu i Terenu Budowy.

1.7.21. Roboty ziemne, wymiana gruntu
Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopoydbie prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi wjgkcie.

1.7.22. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warumkkontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kabatr ubezpieczenia i gwarancje. Koszty uzyskanigziymania ubezpiec#d gwarancji
wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca.

1.7.23. Wsp6tpraca przy uzyskiwaniu pozwolenia ggtkowanie

Wykonawca Rob6t jest zobogzany do przygotowania wszystkich niedhych dokumentéw potrzebnych do uzyskania Decyajutytkowanie.
Wykonawca bdzie wspétpracowat z fiynierem i na bigaco przeprowadzat wszelkie poprawki niedhe do uzyskania tej Decyzji.

Wszelkie kary wynikajce z nieprawidtowéei, o ktérych mowa w Art. 59 Prawa budowlanego patee na Zamawiagego a wynikajce z winy lub
niedbalstwa Wykonawcy, zostaprzeniesione na Wykonauc

2. MATERIALY i URZ ADZENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musg:

. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z olzmjgicym prawem (w tym w szczeg6kw Prawem budowlanym i Ustawz dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i postadgmagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgéddhboznakowanie, zgodne postanowieniami
Kontraktu, w tym w szczegdldoi ST i Dokumentagj Projektows, a take poleceniami lzyniera.

. Zastosowane materialy i wdzenia techniczne musby¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatuzd@razowo przediey dokumenty potwierdzage, ze materialy budowlane przeznaczone do
wbudowania zostaly dopuszczone do stosowania wwaidtwie.

2.2. Inspekcija wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki Materialbw medoy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich égiavosci. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak
akceptacji (odrzucenie) Materiatéw pod wadgm jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni bedg zachowane nagtujgce warunki:

. Inzynier kedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przepdaania inspekcji.

. Inzynier kgdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja Materiatow lub Usdzen
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atlz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materialyzemmosta odrzucony przez lyniera zgodnie
postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw Kontraktu.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerurzdzenia, do czasu, gdyds one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly savigikas¢ | whasciwosci do Robo6t i byty dogpne do kontroli przez kryniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zarapaym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Czas przechowywania Materiatdw i Jdzer na Terenie Budowy nalg zminimalizow& poprzez wiéciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z
harmonogramem budowy.

Urzadzenia i Materiaty naley przechowywa zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Buglove wolno zwozt zadnych Materiatow dopdki
nie kxda spetnione nagpujace warunki:

. Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producentadsdie warunkéw sktadowania Materiatow i ddzer na Terenie Budowy;

oraz

. Teren, na ktérym Materiat i Ugdzenia lgda skltadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowanyepr Invyniera przy wspétudziale
Zamawiajcego.

2.5. Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie Widzenia objte Kontraktem musgzzost& zatwierdzone przez igniera.

Materialy i Uradzenia musz posiadé wymagane dla nich prawerwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowaniayfidety na znak
bezpieczastwa, atesty, aprobatywiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien gstawt Inzynierowi nie péniej niz w dniu dostawy
Materiatéw, Uradzer na Teren Budowy.
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Dla zakupywanych Materiatow i Ugdzeh Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéwopmy z przeprowadzonych préb, ktére s
reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow igdre i przesle dwie kopie takich atestéw nace Inzyniera. Atesty takie majstwierdze, iz
odngne Materialy i Uradzenia zostaly poddane probom wedtug wyniagawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obemijacych przepisow i
norm, jak réwnie podawa wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewniViaterialy i Urzdzenia dostarczone na Teren Budowyznzo
zidentyfikowa i przypis& im wiasciwe atesty.

Inzynier maze polect przeprowadzenie dodatkowych testow na Materiatelcigdzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budoes mice on
poleci przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna totaéciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zoberény do dostarczenia Materiatow i
Urzgdzeh do jakichkolwiek czsci Rob6t odpowiednio wc#aie w celu przeprowadzenia testow i inspekciiylriera. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Iryniera probki do jego akceptacji, a przed przedstaim probek Wykonawca upewnksie s one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakdci dla materiatu, z ktérego takie probki zostppbrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykstane podczas pragda réwne
pod wzgkdem jakdci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonaresmna koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowrany do dostarczenia wzyku polskim i dodatkowo wegyku angielskim dokumentéw zyzianych z Urgdzeniami i
Materiatami, ktére zostaty wyprodukowane za grarolski.

Chocia projekt ten oparty jest o polskie wytyczne progekania, akceptagjotrzymap réwniez urzdzenia skonstruowane wedtug innych
standardéw ngdzynarodowych i spetnigge kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksplogieczawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca s zobowizani do dostarczenia dowoddéw potwierdeggh powysz zgodndé. Akceptacja takiego Uszlzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowrzan wynikajgcych z tego Kontraktu i edych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Undzen

Dla kazdego rodzaju Urmzern Wykonawca dostarczy DTR wezgyku polskim i dodatkowo wegyku angielskim, j@i dane Uradzenie zostato
wyprodukowane za granidolski. DTR leda obejmowa:
a) Czs¢ rysunkows obejmujca:

- schematy procesu i instalacji

- kompletry specyfikacj elementéw z podaniem rodzaju materiatu

- rysunki wyposaenia z wymiaramisrednicami i lokalizag polaczen z innymi elementami oraz zegarem Uradzenia
- opis wszystkich komponentéw/jednostek 4étzer/systemow i ich ogci

- zalazenia projektowe dla komponentéw/jednostekddean/systemow

- certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty pb etc.)

- obliczenia (wytrzymal&, oshgi etc.)

- schemat pakczen elektrycznych

- specyfikac¢ narzdzi i materialéw dostarczanych z wypasaiem

b) Czs¢ instalacyjma obejmujca opis:

- wymaga dotyczcych instalacji

- wymaga dotyczcych obchodzeniasi przechowywania
- zalecenia dotyere magazynowania i moria

c) Czs$¢ obstugovd obejmujca opis:

- obstugi

- konserwacji

- naprawy

DTR beda przedkiadane krynierowi do przegldu przed rozpogziem dostawy Uradzen.

Wykonawca musi by przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostaigj wersji DTR, gdyby zaszia tego koniecgnpodczas instalacji lub
rozruchu Uradzeh.

2.7. Znakowanie uradzeh, materiatow itp.

Znakowanie urgdzer, materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, katg. ma by w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaggmi.
Kazda cz$¢ urzmdzenia musi by wyposaona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérychsm znajdowé sie¢ podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.

Ponadto naley urzadzenia oznakowaplakietkami informacyjnymi zgodnie z zapisem zawsearw pkt.1.7.2.2.

2.8. Ustugi specijalistéw- pracownikéw producentéw
Za wszelkie ustugi specjalistowedncych pracownikami producentéiwiadczone podczas przeprowadzania robét ptaci wakea.

2.9. Obstuga serwisowa dostarczonych uselzen

Wymaga sj, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zaimstainych urzdzei technicznych w przypadku wystienia awarii przyspit do jej
usuntcia w terminach i na warunkach zgodnie z kawarancyja wymagam kontraktem.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spytti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nlojg wykonywanych robét.
Sprzt Wykonawcy uywany do Rob6t powinien ldyzgodny pod wzgdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach Spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu wykonawcy bdzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikrgmi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach ltyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcey lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotogsd do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. dokumenty te zostasostarczone przedyciem tego sprgu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglojazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyborwzyska jego akceptacprzed uyciem Sprztu. Wybrany Spret, po akceptacji liyniera, nie mee byt p&zniej
zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zostanie przemiera zdyskwalifikowany
i nie dopuszczony do robét. Wykonawca niezwloczisienie taki sprgt z terenu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wihasciwosci przewaonych materiatdbw oraz nie wplynie na stan drégddgvych i wodnych). Liczbarodkéw transportu duizie zapewnia
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabizyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspelnig wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dograsnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnysrodki ptywapce teda spetnig wymagania o dopuszczeniu geglugi.

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom kontraktu na polecenigyiniera tzda usunite z terenu budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogagtiowych i wodnych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona praceszane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypazthiszczenia drogi odtworzenie uzgodni z
administratorem drogi i wszelkie prace z tym gzgine wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z kontraktem oraz za jédka@astosowanych materiatéw, wdzer i wykonywanych
robét, za ich zgodrsé z Dokumentagj Projektows (w tym z dokumentagjopracowan przez Wykonawg zgodnie z zapisami pkt. 1.7.16.),
wymaganiami ST, poleceniamizyniera oraz opracowanymi przez WykonaweZJ, Programem i Projektem organizacji budowgbiot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie widgh elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekayam na pimie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ktlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgarjesli wymaga tego lkedzie
inzynier, poprawione przez wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wy$ckarzez Irkyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzigicicza ich doktadng.

Decyzje irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow,adza i elementéw rob6t dula oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a#akw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyafiynier uwzgédni wyniki bada
Materiatéw, Uradzer i Rob6t, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszioi, wyniki
bada& naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzang kweste.

Polecenia iayniera kzdg wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgnizez wykonawg pod grdbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytubm@si wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowzany zapewrdi petra obstug geodezyja.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nglepier& na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wpsto udosgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniémkiu Zasobow
Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedn wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlggggodezyjne elementy oktajace
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysolawe budowanych obiektéw, a w szczegéhip

e gléwne osie ruroagow i obiektéw naziemnych i podziemnych,

*  stale punkty wysokiiowe — repery.

Czynngci geodezyjne w toku budowy
Czynnaci geodezyjne w toku budowy obejmuj
e geodezyjn obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz obiektéw budowlanych,
*  wznowienie znakéw granicznych naruszonych w tragcievadzenia rob6t.

Geodezyjna obstuga budowy i mohtaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiasptkolne tych elementéw obiektu, ktérych doktagino
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapevawigtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynngi geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potigi@rwpisem do dziennika budowy lub mantaWykonawca prac
geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopikisdw tyczenia i kontroli poteenia poszczegdinych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajice dane geodezyjne ugiiviajace wznowienie lub kontrelwyznaczenia.

Czynndci geodezyjne po zakozeniu budowy
Po zakdczeniu budowy poszczegdélinych obiektow budowlanyelery sporadzi¢ geodezyja inwentaryzagj powykonawcz w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczermenhtéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchoglzy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiedokumentagj geodezyja sporadzory na poszczeg6lnych etapach
budowy, a w szczegdlda szkice tyczenia i kontroli porenia poszczegoélnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spdzmna w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonagj powinna zawietadane umgliwiajace
wniesienie zmian na mazasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewiders@fici uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

» do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngigimat dokumentacji w formie i zakresie przewidziemodgbnymi przepisami,

. kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjivykonawcze;.

5.3. Dokumentacja Projektowa

Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiggego przekze Wykonawcy 1 komplet Dokumentacji Projektowe] prpezysgpieniem do robét, zgodnie z
zapisami klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.
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5.4. Zgodndé Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z kontraktem oraz za jadka@astosowanych materiatow, wdzer i wykonywanych
rob6t, za ich zgodrid z Dokumentag Projektows, wymaganiami ST, poleceniamiziyniera oraz opracowanymi przez WykonawdZJ,
Programem i Projektem organizacji budowy i robo6t.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpuye kolejngé ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdad@&vlanych mog nie obj¢ wszystkich szczegétow projektu i wykonawca wintenwziaé
pod uwag przy planowaniu budowy, realizig roboty czy kompletap dostawy sprgu. Wykonawca nie me wykorzystywé bledéw lub
opuszczé w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu emnatychmiast powiadominzyniera.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaizidzenia leda zgodne z Kontraktem. Dane okiene w Kontrakcie &da uwazane za warti
docelowe.

Cechy Materiatow i Urgdzeh musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty zadzenia
lub roboty nie bda w petni zgodne z Kontraktem i wplynie to na nieaaelajca jakas¢ elementdéw budowli, to takie materialy i udzenia lpda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

W SIWZ mog wystepowa® nazwy wiasne lub liypodane niektére charakterystyczne dla producemtaiavy, ktére podaneggako orientacyjne.
Mozna dostarczy elementy rownowane, spetiajce wymagania opisane w Specyfikacjach techniczmygtonania i odbioru rob6t budowlanych.
Natomiast wszelkie koszty wynikgie z rénic pomidzy urzdzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi pongdiamawca.

5.5. Zgodndé¢ Robo6t z obowizujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowrany Ustaw — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontrakiuwg/budowania obiektéw budowlanych w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanyclzagodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewaiaj
1) spelnienie wymagapodstawowych dotygzych:

. bezpieczéstwa konstrukcji,

. bezpieczéstwa paarowego,

. bezpieczéstwa uwytkowania,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyehodochronyrodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegréd,

2) warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegfilw zakresie:

. zaopatrzenia w wadi energé elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplrs i paliwa, przy zateeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikéw,
. usuwaniaciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mazliwosé utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

4) niezkgdne warunki do korzystania z obiektowzyteczngei publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielarothego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegbinbporuszajce sié na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

6) ochrore ludnaici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrore obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz otdigkobgtych ochrom konserwatorsk
8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnioriytereséw osob trzecich, w tym zapewnienie gmsto drogi
publicznej,

10) warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia 0séb przebya@jch na Terenie Budowy.

5.6. Rozruch/uruchomienie Uradzen technicznych, uruchomienie oprogramowa i systeméw przesytu danych

W ramach Kontraktu Wykonawca Robét jest zobany do przeprowadzenie rozruchu/uruchomieniadiieh technicznych zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektoin&]. Rozruch Urgdzenr powinien odbywaé si¢ w obecnéci producenta lub jego
przedstawiciela.

Wykonawca w ramach Kontraktu uruchomi wszelkie gpaonowania i sprawdzi popraw§toprzesytu danych poszczeg6inych uktadow

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakdci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera Programu Zapewnienia J&io w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, Aiveosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauijwykonanie Robét zgodnie z Dokumengacj
Projektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program Zapewnienia Jaiad bedzie zawiera:

cze$¢ 0gblm opisupca:

. organizacj wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadaeRobot,

. organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

+  bhp,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakad terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

. system (sposob i proceddiproponowanej kontroli sterowania jakt wykonywanych Robot,

. wyposaenie w Sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunastego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamieleei
prowadzenie bad,

. sposéb oraz forengromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterugcych, a take wyciganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fogprzekazywania tych informacji zgnierowi;

czg$¢ szczegolow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:
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. wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimkzroraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,

. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhtita wiasciwosci w czasie transportu,

. sposaéb i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢ pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedea, itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykongisgposzczegoélnych elementéw Rob6t,

. sposob pogpowania z Materiatami, Ugzizeniami i Robotami nie odpowiagaymi wymaganiom.

. dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinieisatptyp kontroli, metod, zakres, czas i ¢gtotliwos¢ przeprowadzania, kryteria
dopuszczalnéi i dokumentagj jak rowniez pod& kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzapgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzej, itp.)

PZJ musi by spojny z Projektem organizacji budowy i rob6t dPregramem Robot.

6.2. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na zasadziee wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych Materiatow, ktére hudmtpliwosé, co do jakéci, o ile
kwestionowane Materiaty nie zostamprzez Wykonawe usunite lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatych bada pokrywa
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia ustesglgrzeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj

Pojemniki do pobierania prébelkda, dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada
wykonywanych przez ltyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaébwepy przez Inyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosoweazna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowanezgrzgniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldi&aia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi denji ich wyniki do akceptaciji ltyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafilgak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w
Programie Zapewnienia Jakb

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego praezyo wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez lgyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia prébek i badania Materiatéwztddta ich
wytwarzania, i zapewniona mudrie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakkay i producenta Materiatéw i Urdzen.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololbot, prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenié zgodné¢ Materiatow, Uradzen i
Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw ladiastarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki Materiatdw i prowadzi badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.z8é wyniki tych badé wykaza, ze
raporty Wykonawcy $ niewiarygodne, to tynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnblateriatow, Uradzer i Rob6t z Dokumentag)
Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhytub dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.6. Dokumenty budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanayww szczegéingi:

1) Pozwolenie na budaywraz z Projektem Budowlanym,

2) Projekty Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4)  Protokoly przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (PoleceRiawiadomienia, P&by, Zgody, Zatwierdzenigwiadectwa, itp.),
7) Program Robét,

8) Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymigar#Varunki Kontraktu zatznikami,
9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakd,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strontrzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7. Dokumenty zapewnienia jakéci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeuizeitp., receptury, wyniki badakontrolnych, testy itp. oraz inne dokumentylip prowadzone wg
wymaga Systemu Zapewnienia Jald Dokumenty te &da wymagane podczas Odbioréw i Probrkowych Robét. laynier powinien mié
nieograniczony dosp do tych dokumentéw.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwane z realizagj Kontraktu kyda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomi@d
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, pimmeywane w upormkowany sposéb i oznaczone wg wskadazyniera powinny by
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przechowywane tak diugo, jak to zostanie przezaigjecone. Wykonawca winien dokonywa ustalonych z liynierem okresach archiwizaciji,
réwniez na nénikach elektronicznych.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla layniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane dagighazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robo6t

Wykonawca Robét bedzie prowadzit &dic obmiaru zgodnie z Kontraktem kl. 1. #ka obmiaréw nie stanowi podstwy do zaptaty Wykonawc
stwzy jedynie do oceny zaawansowania Robo6t.

Rozliczenie Rob6t zostanie dokonane na podstawpefaRozliczeniowego Wykonawcy zgodnie z zapisaamiartymi w Kontrakcie.
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenachetagowykonanie Robét objetych Kontraktem.

Podstaw ptatnosci jest Ryczattowa Cena Kontraktowa (Cepatkaktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna ilwgda maliwos¢ zazadania
dodatkowej zaptaty, poza przypadkami dkoaymi w Kontrakcie.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany do pomiaru Robétlbzaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdezeli urzadzenia te lub spez wymagajg bada atestujcych, to Wykonawca
be¢dzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

WSszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiadRobot.

8. ODBIOR ROBOT.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysgkicbedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie mee by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenigody lub zadowolenia ftyniera i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Rolobiektow oraz zamontowanych |Ydzeh do czasu przegia przez Zamawiagego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzmap réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule Warunkéw Kortrak

Gotowas¢ Robot lub ich cgsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienbikdowy i jednoczesnym powiadomienienayiniera.

Na etapie odbioru Rob6t zanikeych i ukgajacych zakryciu Wykonawca przy udzialezymiera udokumentuje te odbiory zdjami.

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

* odbiorowi czsciowemu,

e proby kaicowe i odbiorowi kécowemu,

+ odbiorowi do celéw wystawienigwiadectwa Przefia zgodnie z Kontraktem,

+ odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszedaid, przed wydanieSwiadectwa Wykonania.

8.1. Odbiér Robot zanikajcych i ulegahcych zakryciu.

Odbioér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie iléci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.

Odbiér takich Robét dilzie dokonany w czasie urdiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembaania ogélnego pagiu
Robo6t. Odbioru dokonuje hynier. O gotowé¢ danej cgsci Rob6t do odbioru Wykonawca powiadamiazyniera pisemnie. Odbior¢dzie
przeprowadzony niezwiocznie, niezndej jednak ni w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakciéyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robo6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu ocenia ftynier na podstawie:

. dostarczonych przez Wykonaydokumentéw potwierdzagych jaka¢ i zgodnd¢ wykonanych Robét z Kontraktem, takich jak: raparty
préb, inspekcji i badg atesty, certyfikatyswiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem gganlegodnéci z projektem wykonanych Robot,
oraz wszelkie inne dokumenty niedme dla zaakceptowania Robdt,

. przeprowadzonych przezzyniera inspekcji, badai préb.

Z przeprowadzonego odbioru nafesporadzi¢ protokét podpisany przez ipniera, Wykonawe i inne osoby uczestnigee w odbiorze.

W protokole odbioru Rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, naley poda przedmiot i zakres odbioru oraz zagisstotne dane, mage wplyw
na przysz eksploatag, trwatas¢ i niezawodné& wykonanych Robét:

. zgodnd¢ wykonanych Rob6t z Dokumentadyrojektova,

. rodzaj zastosowanych Materiatow, typ bbizen,
. technologé wykonania Robdét,
. parametry techniczne wykonanych Robdét,

. wykonary dokumentagj z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowagodnie z obovazujacymi standardami technicznymi w geodez;ji i
kartografii, potwierdzog stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartfigrmego - dotyczy to odbioréw egiowych i odbioru
calasciowego.

Do protokotu naley zahczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykogawaz raporty z prob przeprowadzanych przegrrera.
Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni zylinierem.
Przeprowadzenie odbioru rob6t zanidaich i ulegajcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziéti wynikajacych z Kontraktu.

8.2. Odbidr casciowy

Przed wysfpieniem o Przégiowe Swiadectwo Platnici Wykonawca zgtosi do odbioru gziowego wszystkie Roboty, ktérych Plagoma
dotyczy. Odbior zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadpisanymi w p. 8.1. Odbiér Robét zani@jch i ulegajcych zakryciu.

Roboty zostaquznane przez #yniera za podstaydo wystpienia o Przégiowe Swiadectwo Platnéxi, kiedy przeprowadzony odbiérgziowy da

wynik pozytywny.
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Protokét odbioru Robét Wykonawca doty do wysipienia o Przégiowe Swiadectwo Platnéei. Jereli w zakres rob6t stanowdych podstaw
wystapienia wchodz roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawcaczat do wysipienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzerdbioru
czgéciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidltiavynikajacych z Kontraktu.

8.3. Odbidr koncowy

8.3.1. Proby kaicowe - Wymagania ogélne
. Celem Prob Kacowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceggdndci z Kontraktem wszystkich Robét nim ebjch, w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartcsci.

. Warunkiem przysipienia do Préb Kiacowych jest zatwierdzenie przez zymiera nasgpujacych dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawe:

a) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanigggh i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych,
b) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i elspi,
c) Dokumenty dotycace stosowanych Materiatow i Uidzen:

. dokumenty atestacyjne,

. certyfikaty lub deklaracje zgodsa,

. Swiadectwa jakéci,

. atesty higieniczne,

. gwarancje,

. inne,

. dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonychdzss,

. dokumenty potwierdzage prawidtowa pragsysteméw przesytu danych,

. Wykonawca poinformuje pisemnieziyniera o spetieniu wszelkich wymagrmalnych i gotowéci do przysjpienia do Prob Kiacowych.
. Wykonawca nie rozpocznie Préb mwych przed wydaniem przezzymiera potwierdzenia agjniecia gotowdci do rozpoczcia Préb.

. Nadzér nad przebiegiem Prob sprawéwadzie Komisja w skiad, ktdérej wchodzibedzie przedstawiciel Zamawigiego, Irkynier,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu vbgch przez Zamawigego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagpraepisami.

. Do obowizkéw Wykonawcy naliey zapewnienie udziatu w Probach smwych przedstawicieli Instytucji, ktérych obeéfgest wymagana
przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie kostym zwizane.

. Z przeprowadzonych Préb Koowych Wykonawca spogdzi protokét wedlug wzoru uzgodnionego zzynierem. Protokét musi zosta
poswiadczony przez wszystkich czionkéw Komisji.

. Niezaleznie od zatwierdzenia kyniera Wykonawca ¢ilzie zobowizany do przeprowadzenia Préb w sposéb dokumgytujgodnéé z
Kontraktem, a w szczego6lém dokumentujcy oshgniccie parametréw kiccowych okrélonych w Kontrakcie.

. Kazda kolejrg faze Préb mana rozpocaé wytacznie po pozytywnym zakazeniu fazy poprzedniej.

. Kazdorazowo pomiary parametréw pracy adzei i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w poszegegch ich fazach poréwnywanedy z
dopuszczalnymi wargiami tych parametrow ok¢nymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry depczalne podaneetly z wartdgciami
toleranciji. Przekroczenie wagtm tolerancji parametru kwalifikowanedzie jako niepowodzenie proby.

8.3.2. Zakres i etapy Prob Kécowych

W ramach Préb Kiecowych dokonane zostanie komisyjne:
. Sprawdzenie kompletdoi i poprawndci wykonania Robét poprzez weryfikadph zgodnéci z Dokumentag Projektovs oraz wymaganiami
Kontraktu.

. Wykonanie prob, bada inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie lPKoncowych przewidziano w poszczegéinych ST.

8.3.3. Raport z Préb Kaicowych

Raport z Préb Kacowych powinien obejmowézopis przebiegu i zakezenia Prob Kiicowych oraz wytyczne dotygee eksploatacii.
W szczegolnéci Raport powinien zawieéanastpujace elementy:
. protokoty z przeprowadzonych podczas Prolidtwych bada, préb, inspekciji,

. protokoty z pomiaréw i regulacji ugdzen,
. protokoty potwierdzajce zgodné&¢ wykonanych Robét z Kontraktem i Dokumentgleyojektovy,
. protokot stwierdzajcy, ze obiekt spetnia zatone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogakresie BHP i ppo

8.3.4. Odbiér Robot
Odbiér Robét przeprowadzaggio wykonaniu Préby Kiecowej zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydantamiadectwa Przefia.

8.3.4.1. Zasady odbioru kdcowego Robo6t
Calkowite zakaczenie Robo6t oraz gotovddo odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do Dziennika Budowy.

14



Adaptacja czsci pomieszczezespotu szkét w Czernikowie na przedszkole

Odbiér kaicowy Rob6t nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia rob6t i przygia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.4.2.

Odbioru kaicowego Robét dokona Komisja odbiorowa, w skiadrdjtéichodzé bedzie przedstawiciel Zamawigjego, Irtynier, Wykonawca oraz
inne osoby powotane do udzialu w prébach przez Zdajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagamgepisami. Komisja odbietgja
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafdld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z DokumentadpProjektovs i ST.

W toku odbioru kécowego Rob6t, komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie robét odbioréw, robét zanilkeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioréw ezciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t ulnigcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub rob6t uzupelnigjych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoid ustali nowy termin odbioru kawowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentaelanacznie odbiega od wymaganej
Dokumentagj Projektowa i ST z uwzgédnieniem tolerancji, i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmbceni
pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.3.4.2. Dokumenty do odbioru kécowego
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowénastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj powykonawcg, tj. Dokumentagj Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokykenania robét oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi, zawiesaj Dokumentagj zawierajca wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakb(PZJ).

2. Protokoty odbioréw rob6t ulegggych zakryciu i zanikagych.
3. Protokoty odbioréw ogciowych.
4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Dokumenty potwierdzafe, ze wbudowane materialy budowlane zostaly dopuszczdoestosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggzh.

8.  Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

9. Decyzje Pozwolenia na budew

10. Wszystkie inne urgowe pozwolenia zwzane z realizagjRobot.

11.  Wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgzeprotokoty odbioru instalacji i ugdzen technicznych.

12. Instrukcje eksploatacji i konserwacji ydzer (DTR).

13. Instrukcje eksploatacji obiektu.

14. Pdwiadczenie przeprowadzonych szkole zakresie urmzen.

15. Inne dokumenty wynikage z odpowiednich przepiséw.

16. Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowin i warunkami pozwolenia na budpwaz przepisami,
» doprowadzeniu do naigtego stanu i poszlku Terenu Budowy, a tak - w razie korzystania - ulicyasiedniej nieruchomigi, budynku lub lokalu,

0 wiaciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglychzelie eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzatma od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod watgm przygotowania formalnego i dokumentacyjnegobad gotowe do odbioru kaeowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ikmowego Robét.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap tpda zestawione weditug wzoru ustalonego przezyriera lub
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym termstigierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiér do celu wystawieni§wiadectwa Przegia - Decyzja pozwolenia nagytkowanie

Po wykonaniu Préb Kecowych Wykonawca zobowzany jest do przygotowania wszystkich nigdioych dokumentéw i przekazania ich
Inzynierowi w celu uzyskania przezzyniera na rzecz Zamawigiego Decyzji pozwolenia nazytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca
wykonana wszystkie nieztine roboty, ktore limitwj uzyskanie tego pozwolenia.

Wykonawca Robét zobowzany jest do pisemnego poinformowaniayimera o zawiadomieniu wdaiwych organéw zgodnie z art. 56 Prawa
Budowlanego o zak®zeniu budowy i zamiarze przyptenia do uytkowania oraz dostarczenia stanowiska tych organéw

Powyzsze warunkuje wyspienie o wydanidwiadectwa Przegia. Inzynier wystawiSwiadectwo Przefia z dniem uzyskania informacji o wydaniu
Decyzji pozwolenia naaytkowanie lub informacji o nie uzyskaniu tej Dedyzjprzyczyn niezalsych od Wykonawcy.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja odbiorewsktad, ktérej wchodzibedzie przedstawiciel Zamawigjego, Irkynier, Wykonawca oraz
inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zdajgcego i/lub, ktorych udziat w odbiorze jest wymagamngepisami.

Odbidr ostateczny dokonanydzie przed kacem okresu zgtaszania wad.

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstaystawienia przez krynieraSwiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotujecpagice dokumenty:

. kontrakt,
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. protokoty odbioru kdcowego obiektow i robot,

»  dokumenty potwierdzage usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorurkowego kadego z obiektow (jeeli byty zgtoszone ),
*  dokumenty dotyczre wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” pawierdzenia usugcia tych wad,

. innych dokumentéw nieziinych do przeprowadzenia czyrnbodbioru.

Z odbioru komisja sposzizi protok6t opracowany wedtug wzoru ustaloneg@prizvyniera.

5.6. Przegjdy w okresie zgtaszania wad

Przeghdy w okresie zgtaszania wad polegap ocenie wykonanych Rob6t zwanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym
lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zgtagzavad. Terminy przeglow zostan ustalone pomgdzy stronami i wpisane do protokotu
odbioru kaicowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ptatndci za wszystkie pozycje Robét zosjatokonane zgodnie z umaw

Kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwegdhiat wszystkie materialy, czyndo, wymagania i badania niegtne do wiaciwego wykonania i
odbioru Robdét wycenionych w danej pozycji bez wdgl na to, czy zostalo to szczegétowo wymienione pecS$fikacjach Technicznych i w
Wycenionym Wykazie Cen czyaie.

9.2. Cena Ryczaltowa
Cena ryczaitowa zaproponowana przez Oferenta za gazycg w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wykduecaczliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane Robotygtdjdan pozycp.

Cena ryczattowadulzie obejmowaw szczegdlngci:
. robocizre bezpdredni oraz wszelkie koszty z fizwigzane,

. wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw i transportu na T&adowy,

. wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy i z powrotem, mohta demonta na
stanowisku pracy),

. koszty pdrednie, w sktad ktérych wchostzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiktadzoru i laboratorium, koszty ydzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzengrgi i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), kgsdbtyczce oznakowana Robét, wydatki
dotyczice bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarziie placéw i bocznic, ekspertyzy dotycze wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

. koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agdze, rob6t itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych i przeprowadzémébh Kacowych,
. koszty bada, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiamitfaktu i PZJ,

. koszty spetnienia wszelkich wymagaynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano garych pozycji w Wycenionym Wykazie
Cen,

. zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w
okresie zgtaszania wad,

. koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczgwarancji wymaganych Kontraktem,
. podatki obliczane zgodnie z obazuijacymi przepisami — do Ceny ryczaitowej nie aglevliczac podatku VAT.

Cena ryczaitowa powinna zawiénmboty tymczasowe nieztine do wykonania obiektu aitggo Kontraktem, w tym m.in.:
. koszt obstugi geodezyjnej,

. koszt rekultywaciji terenu,

. koszt wywozu odpadéw,

. koszt wybudowania objazdow/ przejazdéw i organizajhu,

. optaty dzierawy terenu,

e przygotowanie terenu,

. wykonanie niezdnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomozych,
. tymczasow przebudow urzadzeh obcych,

. koszt nadzoru wigicieli urzdzen,

. koszt nadzoru geotechnicznego,

. dostarczenie i zainstalowanie giizeh zabezpieczagych (bariery ochronne $wietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu &Guyl
. eksploatag i utrzymanie zainstalowanych udzex zabezpieczagych,

. pobér niezbdnych mediéw z sieci i zrzut do kanalizaciji,

. demonta zamontowanych Uegrlzeh Tymczasowych,

. prace porgdkowe.
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Cena ryczaitowa powinna zawiérgrace towarzyge niezlgdne do wykonania obiektu ajpggo Kontraktem, w tym m.in.:
. organizacj, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wakstwa Robdt,
. zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennejme@josraz z minimalizagjucigzliwosci dla mieszkacow przylegtych terenéw,

. zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanyiahiezaplanowanych dostaw materialtbw oraz prac obeho-montaowych
i polaczeniowych, ktére zakmzone zostaposihgnieciem zatgonych efektéw inwestycyjnych,

. zorganizowanie i przeprowadzenie nigdbych préb, bada rozruchéw i odbioréw oraz ewentualne uzupetniesigumentacji odbiorowe;j
w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czas@jgj zak@czeniu,

. wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trnaarubo6t, ktory zostanie uzgodniony oraz zatwiergzprzez instytucje zagezapce
ruchem,

. zmiarg organizacji ruchu w czasie Robo6t na terenie pgageym do Terenu Budowy,

. ewentualny fakt braku nibwosci skladowania ziemi na odktad i zwany ztym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowaniac@w
sktadowych,

. optaty za nadzory petnione przez vdmieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynilkeg¢ ze wspoétuczestnictwa instytucii, firm, itp. wopesie
wykonawstwa robdét,

. wykonanie Dokumentacji wykonawczej,
. wykonanie Dokumentacji powykonawczegtnie z inwentaryzagjgeodezyjn w wymaganym Prawem i przez Zamaw@ggo zakresie,
. doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnelgafiktadanego stanu w rozwaniach projektowych lub wynikgego z uzgodnie

. przygotowanie wszystkich nieghnych dokumentéw do uzyskania pozwolenia agkowanie oraz wykonanie wszystkich niedbych roboét,
ktore limitujg uzyskanie tego pozwolenia,

9.3. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagdaniniejszej ST
Z wytaczeniem elementéw, dla ktérych przewidzianogbde pozycje w Wycenionym Wykazie Cen, spetienienaga niniejszej ST nie podlega
odrebnej zaptacie i uwa sk je za uwzgjdnione i wliczone w stawki ryczattowe oklene w Wycenionym Wykazie Cen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spra i inne towary oraz
wykonane i zbadane robotyeda obowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawiovegiiania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. ’ypadku, gdy powotane normy i przepigypaistwowe lub odnosizsie do konkretnego kraju
lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgomjréwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez igniera. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ dokfadnie opisane przez Wykonawt przedi@one Irzynierowi, co najmniej na 28 dni przed gat
oczekiwanego przez Wykonawezatwierdzenia ich przez agniera. W przypadku, kiedy #ynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie
zapewnia zasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjeainorm powotanych w dokumentach.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz RO0Or, nr 106, poz.1126 z4mdejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 12 wreia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayida (Dz. U. 04.92.881)

. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U. 00.100.1086)

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (DANr 115, poz. 1229).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze techniczid@il22.1321).

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce cti@mdciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 zzmdejszymi zmianami).
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej (Dz. U. 02.147.1229).

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.21984).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.l62poz. 628).

. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrérpdowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie ocengiregjoi (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami wykonawczymi.
. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologicay@micze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw wod i zbiorowym odprowadzeniéciekow (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z
p&zniejszymi zmianami).

. Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowracw sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiadé budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennitdw Nr 75, poz. 690.
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. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002isprawie wymaga dotyczicych jakdci wody przeznaczonej do speia przez
ludzi.

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzajgakresu opracowia
geodezyjno - kartograficznych oraz czyseiggeodezyjnych obowtzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielrfycikcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie bezpietgeva i higieny pracy przy
eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci kaadyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dmgch (Dz.U.01.118.1263).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 rsprawie wymagadotyczicych prowadzenia procesu termicznego przeksztacani
odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozgdeeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Sppaleej zmieniajcym to rozporzdzenie (Dz. U.
2004 Nr 1 poz.2).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r.prawie rodzajéw odpaddéw innychznniebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i
urzadzeh, w ktérych dopuszczaesich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 pab raz z péniejszymi zmianami).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczyginaga dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteribw technicznymfaz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, pdd). 7

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 sprawie system6w oceny zgodciovyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®2Qv sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, dgtklowania, ktérych mma
przystpi¢ po przeprowadzeniu przez ¥y organ obowgzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na bugooéwiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchémama cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bug(@z. U. Nr 120 poz. 1127).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Q0v sprawie informacji dotygzej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 sprawie dziennika budowy, montai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p853).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 w sprawie warunkéw i trybu pepbwania w sprawach rozbiérek
niewytkowanych lub niewykaczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

. Rozporadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r w spewidzajow urgzdzer technicznych podlegggych dozorowi technicznemu (Dz.
U. Nr 120 poz. 1021)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.03.47.401).

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @rzenia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpigsixea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnif #stopada 2002 r. w sprawie najgyych dopuszczalnychegen i nakzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnejdancji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji kimjeej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. sprawie wyrobow skucych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyghie na podstawie certyfikatu zgodoio (Dz.U.98.55.362).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawvarunkow technicznychzytkowania budynkéw
(Dz. U. 99.74.836).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie ochrony przeciwparowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.12R8).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wod
oraz drég pgarowych (Dz.U.03.121.1139).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwgarowej (Dz.U.03.121.1137).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w apiie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie systeméw oceny zgodoip wzoru
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budoydardopuszczonych do obrotu i powszechnego stosawambudownictwie (Dz. U. Nr 113,
poz. 728).
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. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 rokusprawie okréenia wykazu wyrobéw budowlanych
nie majicych istotnego wplywu na spetnianie wymagsdstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowhmyedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych wahank
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 128.[839).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. mrawie standardéw technicznych dotyoych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu infagjno terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standareidisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkjakie naléy speiné przy wprowadzanigciekéw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie diakgch dlasrodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

. Rozporzdzenie MinistrsSrodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wanitprogowych poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

. Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z did03.1996r. w sprawie dopuszczalnyatreat i nakzen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlaneadzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt (fdz U.
96.19.231).

. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdéine zasady wykonywanac geodezyjnych (GUGIK, Zaidzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady komplatow prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

. Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga styegi (Zarzdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).
. Instrukcja techniczna G-2 - Wysalaowa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne seRkagiciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whgku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniiga)e wykonawe do stosowania jego aktualnejsce
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Adaptacja cgsci pomieszcaezespotu szkdt w Czernikowie na przedszkole

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 01.00 i
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikagjtfihicznej (STB)gwymagania wykonania i odbioru robét przygotowavetzy
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budoydandotycacych realizacji inwestycji:
LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOL W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuyszystkie czynni@i umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
przygotowawczych przewidzianych w obiekcie przedargm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej STBgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i OgéinSpecyfikacj
Techniczn.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot
Ogdline wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej SpeajffiTechnicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje
catas¢ robdt rozbiérkowych i rob6t wycinki drzew i krzewgesli wystapia w ramach realizacji w/w obiektu.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania tych robét oraz ich zgoddoz umowve, dokumentag projektova,
pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektoaalzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekitadzoru.

Zakres rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych:

- demonta kostki betonowej w olgbie planowanego placu zabaw;
- usungcie podiaa na g¢bokas¢ min. 25 cm;

- wyburzeniescianek dziatowych w ramach pomieszt££05.2 i 0/08.2
- likwidacja wszystkich umywalek w pomieszczeniach

- skucie wszystkich ptytek podtogowych w ebie przedszkola

- skucie plytek i likwidagj obudowy rur sieci cieplnej

- demonta opraw gwietleniowych

- demonta drzwi wewretrznych w salach

- demonta witryn wejsciowych

- demonta instalacji elektrycznej w niezdnym zakresie

MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgace materiatéw

Ogélne wymagania dotysze materiatbw podano w Ogoélnej Specyfikacji Techné pkt.2.
2.2. Materialy podstawowe

2.2.2. Roboty rozbiérkowe
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wypljg.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Rodzaj spretu wzywanego do w/w rob6t pozostawig sv gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu zklgorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia, nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych robét i przepiséw BHP, przepiséw
planu bioz zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nggszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég pkt. 4. Wszystkie materiaty mma przewozi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektagzoru.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalgrowadzé zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisamiahu drogowym
oraz w sposob nie kolidagy z wewrtrznymi przepisami obowzujagcymi na terenie realizowanego obiektu.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bipecji Technicznej pkt.5.
Przed przyspieniem do robét przygotowawczych ngléeren ogrodZii oznakowé zgodnie z wymogami BHP

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczple].6.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoinej Spgemjf Technicznej pkt.7.
7.2. Jednostki obmiarowe
7.2.1. Roboty rozbiérkowe
1 n? — wywoz gruzu
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1t — optata za wysypisko

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Sjiemgjf Technicznej pkt.8.
8.2. Odbidr robot
Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie ustiszviajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bamdwania
postpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona namyekoszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzo

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw pfatndci jest umowa za wykonane roboty.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w szczegolsoi:
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieagéwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpietsteva. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietzt®va. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
WTWO Rob6t budowlano-montawych — Tom I:
Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania
Rozdziat 2 — Rusztowania
= WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioraliét — ITB.
10.2. Dokumenty zwigzane
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiéshea i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) - 8gust. 1.
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 pdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla posgéinych rodzajow i
gatunkéw drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306)
= Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 06 czerwca 2007 r.em@cego rozporgdzenie w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U. 2007 nr 106, poz. 723 )
= Obwieszczenie Ministr&rodowiska z dnia 16 peziernika 2007 r. w sprawie stawek optat za ugtiaidrzew i krzewow oraz
kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M. P. 20077 poz. 828)
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 06 06 2007 r. w speaoptat za korzystanie Zedowiska (Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723)
Zarzdzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnl213)07 r.

tuuu

=
=

4y

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whaku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniigahie wykonawe do stosowania jego aktualnejdre
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 02.00.
ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej Szczegbtowej Specyfikacgchhicznej (STB) s wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych ibdb
zagospodarowania terenu przewidzianych do wykonam@mach robét budowlanych dotycgch realizacji inwestycji:

LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOL W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraytprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1.
Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynni@i umaliwiajgce i majce na celu wykonanie rob6t ziemnych i robét
zagospodarowania terenu przewidzianych w obiekadetargowym.

W zakres tych robét wehogz

Roboty ziemne

= usungcie warstwy ziemi urodzajnej

= Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportenbku samochodami samowytadowczymi

= Optata za umieszczenie odpadéw na skladowisku wap&adzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w speaoptat za korzystanie ze
srodowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz. 723)

Roboty zagospodarowania terenu

= oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémauedci - zebranie i zlgenie zanieczyszciaen pryzmy

= plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

= zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem

= mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzuorieg. |11

= rozcielenie ziemi urodzajnej mechanicznie na teretdaskim

= wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z naaiem

= nasadzenia drzew i krzewow

= monta fragmentéw ogrodzenia

= monta tawek do siedzenia

= monta urzdzei placu zabaw dla dzieci od 3-12 lat

= monta nawierzchni placu zabaw z plytek poliuretanowych

Rozwigzania techniczne stanawie podstawdo wykonania tych robéggprzedstawione w dokumentacji projektowe;j.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STBgzgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami, wytycznymi i OgéinSpecyfikacy Technicza.
Ogdlne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej SpeyfiTechnicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmujeoéatrobot
ziemnych i rob6t zagospodarowania terenu w ramealizacii w/w obiektu.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania tych rob6t oraz ich zgodidoz umowg, dokumentag projektows, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekitadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w Ogolnej Specyfikacji Technej pkt.2.

2.2. Materiaty podstawowe

2.2.1. Roboty ziemne

Piasek:

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralmeiskywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Uzyty piasek nie mege zawieréa domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5%.
Wyszczego6lnienie wiéciwosci Wymagania
Sklad ziarnowy: nie wiecej niz: 5% masy
zawartd¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm oznaczona metpda mokro
lub mieszan, % masy

Zawart@¢ zanieczyszczeobcych nie wiecej niz: 0,1% masy

Wskaznik piaskowy nie mniejszy ni:65

Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza wzorcowa

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi nie mniejszy ni:8,0 m/doly

Kapilarna¢ bierna, , nie wicej niz: Nie wigcej niz: 1,0 m

Zawartdg¢ zwigzkOw siarki w mieszance kruszywa naturalnego, wigeej niz:1,0% masy
Zasypywanie wykopow:

Do zasypywania wykopéw me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna,
odpadki materiatéw budowlanych itp.

max.$rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is=1,0 -k >5m/d,
zawartd¢ czeéci organicznych 1<2%,

odporné¢ na rozpad <5%.
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2.2.2. Roboty zagospodarowania terenu
Wymagania
. gleby —zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
. $wiatlo — nastonecznienie, potéie
. odporn@¢ nasadze na niskie temperatury
Trawa
. zastosowanie — trawniki dywanowe
. procentowy udziat mieszanki — 30
. wymagania — gleby urodzajne.
. przy trawnikach dywanowych ptaskich natevysiewa — 25 g/m2, na skarpach — 30 g/m2.
. zastosowé&5 cm warstw ziemi ogrodniczej.
Zielen wysoka i niska
. nasadzenia zieleni wysokiej w ramach projektowarggou zabaw w formieywoptotu (tuje Szmaragd) — w celu
ochrony przed wiatrem
UWidzenia i nawierzchnia placu zabaw, tawki do siedzen
. monta urzadzeh i nawierzchni placu zabaw oraz fawek do siedzegainie z wymogami producenta
Ogrodzenie placu zabaw
. ogrodzenie z arowych, panelowych, stalowych ocynkowany i pomaloych proszkowo na kolor antracytowy
wysokich na 1.0m zgodnie z wymogami producenta

3. SPRET

Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Rodzaj spretu wzywanego do w/w rob6t pozostawig sv gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu zkigorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub natdzia, nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych robo6t i przepiséw BHP, przepiséw planu bioz
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nggszczone do robot.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéa# mazliwoscia korzystania z nagbujgcego sprgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakiptadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, témocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techmif pkt. 4. Wszystkie materialy rmuwa przewoz $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw salerowadzé zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisamiahu drogowym oraz w sposéb
nie kolidupcy z wewntrznymi przepisami obowzujacymi na terenie realizowanego obiektu.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogdine wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bpecji Technicznej pkt.5.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzgdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgbu
spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostanesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaway anlpowiedzialnéci za ich
doktadndaé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementoidt kpda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S@Ttake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymppektor nadzoru
uwzglkdni wyniki bada materiatow i robét, rozizuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z
przeszidci, wyniki bad@ naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwaam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pfhiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduinosi Wykonawca.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce péniejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed przysipieniem do wykonywania
robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéveamnicze linie budynkéw i kraxdzi wykopéw powinny by wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczycti lha tawach powinno ky
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora iipateone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byykonane z doktadricia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznyatkpw zatamania. "
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyarie powinno by wicksze ni +/- 10 cm. Rénice w stosunku do projektowanyclednych
robét ziemnych nie mi@ przekrocz§ +1 cmii- 3 cm.

Szerokdé¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/- 10 cm, a krawdzie wykopu nie powinny méewyraznych
zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢

nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze &a8-metrovy.
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Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urglzen, stanowacych elementy systemoéw odwada@jch, ugtych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
ile wymagaj tego warunki terenowe, wykohaurzdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabot
ziemnych, tak aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowvgzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawecatym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata regpgatngé, Wykonawca ma obowzek
usunkcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jadachkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiago za te
czynndci, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzeh odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustiwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trvearub6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych najezachowé odpowiedni spadek poditoy rowkéw odwadniajcych, umaliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstonite przy wykonywaniu wykop6w, nate ujaé w rowy iflub dreny.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadat poza teren pasa robét ziemnych.

5.2 Roboty zagospodarowania terenu
Przygotowanie terenu:

. usuntcie resztek budowlanych
. wyréwnanie i wygrabienie terenu
. wywaz i utylizacja gruzu

Wykonanie trawnika:

Grubg¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w zal@osci od gruntu wysipujacego na
powierzchni.

Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nafgy zagrabd (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

Zakres czynngei:

. rozicietanie ziemi urodzajnej

zagrabienie i wgpne uwatowanie

delikatne spulchnienie powierzchni

obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy

uwatowanie i podlewanie

Pielegnacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za mighacg trawnikdw w okresie gwarancyjnym
Zakres czynn&i objetych piekgnach:

. podlewanie

nawaenie

koszenie

dosiewanie nasion trawy

odchwaszczanie

wymiana uschritego materiatu rdinnego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6dt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczple.6.

Program zapewnienia jakdci.

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektmadzoru programu zapewnienia jspw ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robé6tzlimesci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektovs, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeépInspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako bedzie zawiera:

a) czs$¢ 0golmny opisupca:

organizacj wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadaenbot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (sposob i proceddproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamieleei
prowadzenie badd,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniznséerujcych, a take wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fogmprzekazywania tych informacji Inspektorowi

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrol

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorznad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniag
poziom ich wykonania jest zadawaley.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania rob6t z ¢stotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badléch czstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, géy zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfiedi konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprg badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosofwmazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeahe przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jalon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularasetifug dostarczonego przez niego wzoru lub innpchez niego
zaaprobowanych.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy

terenu budowy do kma okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigth@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeldla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej imienia i nazwiska

oraz stanowiska sibowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
rzerw.

galqczone do dziennika budowy protokoty | inne dokuryé®rtla oznaczone kolejnym numeremganika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigeva jakdéci i harmonograméw robot,

* terminy rozpocgcia i zakd@czenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsith ograniczeniom lub wymaganiom w zeku z warunkami

klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

e dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&rddi zgodndéci z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumenigmjojektovs.
Szczego6ln uwag: nalery zwrécic na:

. wiasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

. wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Gstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tabponiej

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerok&i wykopu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tgto diugdci 3 m i poziomig lub niwelatorem, \
2 | Pomiar szerokai dna wykopu odstpach co 20 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

6 | Pomiar rownéci skarp

Szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego
Rz¢dne wykopu ziemnego nie mogizni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
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Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogagj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego tangensensta.
Rownas¢ dna wykopu

Nieréwndci powierzchni dna wykopu mierzoneg&@-metrovs nie mog przekraczé 3 cm.

Rownai¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone fat3-metrows nie mog przekraczé&+ 10 cm.

Zasady pos¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazyjvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydponownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eouzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na jadorobot i ustali zakres i
wielkos¢ potrcen za obnkong jakosc.

6.4 Darniowanie
Na powierzchni ok. 1 finalezy sprawdz doktadndé przylegania poszczegdélnych ptatéw darniny do siéllio powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogéinej Spemjf Technicznej pkt.7.
Jednostki obmiarowe

1 n? — wykopy, zasypki

1 n? — transport gruntu z uwzginieniem odlegki transportu

1t, 1 nf — oplata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku

1 n? — powierzchni umocnionych przez humusowanieiaots

1 szt. lub 1 kpl — ugdzenia, wyposgenie placu zabaw

1 mb - ogrodzenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Siieagjf Technicznej pkt.8.
8.2. Odbidr robét

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie ustizviajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bamdwania pogpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kestrminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw pfatndci jest umowa za wykonane roboty.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w szczegdlsoi:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Oitemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyaymbole literowe i jednostki miary.

BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagdine.

PN-B-12074:1998 Urrdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigmuevierzchni biowtéknin. Wymagania i badania

tsuuuuy

rzy odbiorze.

e

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieagéwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpietst®va. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietzteva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
WTWO Robét budowlano-montawych — Tom I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania

tuuvu

= WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioraliét — ITB.

10.2. Dokumenty zwigzane

= Przepisy BHP przy robotach dotycych wykonywania robét rozbiérkowych Rozpgidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) w sfEdbezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych.

= Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w speasptat za korzystanie zeodowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz.
723) - kod 17 05 04 — ziemia

= Zarzmdzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dni243307 r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whgku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniiga)e wykonawe do stosowania jego aktualnejsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 03.00.
ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacgicfihicznej (STB) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budoydandotycacych realizacji inwestycji:

LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOL W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraytprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikac

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyszystkie czynn&&i umailiwiajace i majce na celu wykonanie robét murarskich
przewidzianych w obiekcie przetargowym.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane w tazienkach (0/05.2 i ®Q8nykond z siporexu odpowiednio 12cm i 6 cm.

Rozwigzania techniczne stanaygie podstawdo wykonania tych robéggprzedstawione w dokumentacji projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STBgzgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami i Ogoln Specyfikacy Technicza.
1.4. Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmugos¢ robot
murarskich zwgzanych z realizagjw/w obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych robét oraz ich zgodd@ umows, dokumentagj projektovs, pozostatymi specyfikacjami
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaniecakolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekibadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technej pkt.2.
2.2.\Wymagania dotyczice materiatow
2.2.1. Woda /wg PN-EN 1008:2004/
Do przygotowania zapraw stosafva@azna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaicych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetniavymagania obowzujacych norm przedmiotowych: PN-EN 13139:2003, PN-EB439:2003/AC:2004, a w szczegdiob
* nie zawierd domieszek organicznych,
= mie frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.
Do spodnich warstw tynku nélg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicérednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o praeicie 0,5 mm.
2.2.3. Cement
Sktad cementu powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 413-1:2005 Cement muraf3kis¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu gewiby umieszczony trwaty, wyeay napis, zawierafy nasgpujace dane:
= nazwa wytworni i miejscowiei
* masa worka z cementem
= data wysytki
= o0znaczenie
= termin trwatdci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi poéiguimdectwo jakéci /atest/ wraz ~ z wynikami bala
Kazda partia cementu przed jejyegiem do zapraw musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu zgodnigmaganiami normy PN-EN 413-2:2006 Cement muirarsCzes¢ 2: Metody
badania.
2.2.4. Wapno
Wapno do zapraw spetnage wymagania normy PN-EN 459-1:2003.
2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe
Klasa i sktad zaprawy powinny &ggodne z wymaganiami podanymi w projekcie oranozny PN-B-10104:2005.
Surowce powinny mie whasciwosci zapewniajce, ze wyrob kdicowy bedzie zgodny z wymaganiami norm PN-EN 998-2:2004 ;HNN 998-
2:2004/Ap1:2008.
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych pepmbgtosciowe skladnikow cement - piasek, cement - wapp@sek, s nastpujace:
= zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4
zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6
= zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4
= zaprawa cementowa klasy M5 - nie podage si
Do zapraw murarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 /zgodnie z nernPN-EN
197-1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkigniemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dizie nizsza nz +5°C.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné twykonywane mechanicznie. Zaleca stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych
fabryczne.
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Do muréw grubych stosowaaprawy cementowo — wapienne klasy 1.0 Mpa.

Do scianek dziatowych 12 cm zaprawy cementowo — wapgedasy 3.0 MPa.

Do scianek dziatowych 6.5 cm., zaprawy cementowe kta8yMPa.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagiéenveego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna ezagszczé obcych.

Sklad obgtosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cemewapna.

Wiasciwosci stwardniatej zaprawy:

Dla zapraw murarskich wedtug projektu wytrzynigtma sciskanie powinna hydeklarowana przez producenta. Producentemaeklarowé klas;
wytrzymataici nasciskanie zgodnie z takelKlasa wytrzymaiéci nasciskanie jest oznaczana lige¥l i nastpujaca po niej liczty klasy, co oznacza,
ze wytrzymald¢ nasciskanie w N/mrfjest nie mniejsza od tej liczby.

Klasy zaprawy
Klasa M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 Md
Wytrzymala¢ nasciskanie 1 2,5 5 10 15 20 d
[N/mn?]

d jest wytrzymatécia nasciskanie deklarowanprzez producenta wksz, niz 25 N/mnf.

Gestas¢ zapraw murarskich lekkich nie powinnachyicksza ni 1 300 kg/m.

2.2.6. Zaprawa klejowa do bloczkéw

Zastosowanie:

Zaprawa do klejenia bloczkéw z betonu komérkoweDwmicki swym parametrom technicznym pozwala na {p@szenie prac murarskich na
budowie. Dzgki zastpieniu tradycyjnej spoiny w murze pozwala na znszepie mostkéw termicznych, co nigpliwie wplywa korzystnie na
wspotczynnik przewodrigi cieplnejsciany.

Przygotowanie zaprawy:

Zawartd¢ worka naley zmieszé z okoto 5,5 litrami czystej wody mieszadtem medbamym & do uzyskania jednolitej mieszanki - rgostie
nalezy odczeka 10 minut i ponownie zmieszaapravg. W takiej formie zaprawa jest gotowa diycia okoto 4 h.

Spos6b uycia:

Zapraw nalery nanost zabkowary pa@ na poziom ptaszczyzn przyklejonych ju bloczkéw, nasipnie naley utozy¢ bloczek i docisgé go tak,
aby szerok&d

spoiny nie byta wiksza nk 10 mm i nie zmniejsza h2 mm

Zuzycie: Wiasciwosci techniczne
Grubdgi¢ sciany Grubé¢ warstwy 5 mm Worek 25 kg Proporcje: 5,51 wody Bekg zaprawy
12 cm 6 kg 4,20 fn Temperatura podczas prac: +5 dd’@5
18 cm 9 kg 2,80 M Czas zuycia gotowej zaprawy: ok. 4 godz.
24 cm 12 kg 2,10 M Czas obrdbki zaprawy: 10 min.
30 cm 15 kg 1,66 fn Spoinowanie po 1-2 dniach
36 cm 18 kg 1,40 M

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogélne wymagania dotyseze sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t

Rodzaj spretu wzywanego do w/w rob6t pozostawig sv gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu zklgorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narrizia, nie gwarantage zachowania wymadgakasciowych robo6t, przepiséw BHP oraz przepiséw plandB
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nggszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
OgdIne wymagania dotygee transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Techmag pkt.4.
4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dobranymi przez Wykonawnie wplywajcymi niekorzystnie na
wiasciwosci przewaonych materialtdw. Materiat nafg transportowé zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw w tymrglydzie. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nateprowadzé zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o tudtbgowym oraz w sposob nie kolidey z
wewrgtrznymi przepisami obowkujacymi na terenie obiektu.

Wszystkie przewzone materiaty naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami i zamokeoiem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bpecji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewndé bezpieczéstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych geygh znalé¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych rob6t
budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHR pvgkonywaniu robét budowlanych oraz planem BiOZ.

5.2. Zasady wykonania robot

. Roboty murowe powinny liywykonywane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektovs.

. Materialy wywane do robét murowych powinny odpowiddearunkom technicznym i Polskim Normom oraz wymagam
omoéwionymi w pkt. 2.

. Elementy ukladane na zaprawie powinny byolne od zanieczyszciei kurzu. Elementy porowate suche rgleprzed
wbudowaniem nawdly¢ wodg.

. Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxenia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem

zgodndci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.
. Mury nalezy wznost mazliwie rGwnomiernie na cafej ich dlugai. W miejscu pajczenia muréw wykonanych niejednogaie
nalay stosowa strzpia zazbione kaicowe.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnylzabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferyadnynp. przez przykrycie falilub pap/. Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nals/
sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw
5.2.1. Mury z bloczkéw
Sciany wewretrzne — dziatowe
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Sciany dziatowe maja zazwyczaj gruidall,5 cm i § wymurowane z bloczkéw o gladkich bokach. Jednak maj zbyt dobrej izolacyjnéci
akustycznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczple.6.
Kontrola jakdci wykonania robét murarskich polega na sprawdzemgadndci ich wykonania z dokumentacprojektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jako $ci robét
6.2.1. Materialy murowe
Przy odbiorze bloczkéw nalg przeprowadzi na budowie:
= Sprawdzenie zgodKoi klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniami i myamiami stawianymi w dokumentacji techniczne;j.
Proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
— liczby szczerb i gknigc,
- odpornd¢ na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawanargla.
W przypadku niemmosci okreflenia jakdci cegly przez prébp dorana nalery ja poddd badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy
odporndci ha dziatanie mrozu).
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolowa jej klas; i konsystengj w spos6b podany w oboariujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw nigi@rzyjmowa wg poniszej tabeli:

Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury nie
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m diugéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokéci 1 m 3 6
- na wysokdci kondygnacji 6 10
- na catej wysokei 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugéci 1 2
- na catej dlugéci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugéci 1 2
- na catej diugéci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw wietle o wymiarach:
do 100 cm szerako
WySOokoO +6- 3 +6 -3
ponad 100 cm szeragko +15-1 +15-10
WySokoO +10- 5 +10-5
+15-10 +15-10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogodlnej Spemjf Technicznej pkt.7. Inspektor nadzoru, pozguinim zgtoszeniu zakozenia robo6t
murarskich przez Wykonawcdokona ich obmiaru ikziowego w zgodnéi z przedmiarem robdét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 n? - powierzchni wymurowanych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zglosz ich przez Wykonawcdo odbioru. Odbiér powinien byprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bamdwania pogpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektoremzoad.

Roboty obgte specyfikacj podlegag odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.

8.2. Odbidr robot

Odbiér techniczny rob6t murowych przeprowadzasizez sprawdzenie na podstawiegdgin i pomiaréw wyrywkowych zgodioi wykonania
muréw z technicznymi warunkami wykonania i obamuijacymi zasadami wizania.

W szczegolnéci podlega sprawdzeniu:

. zgodnd¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentgigichnicza,
gruba¢ muréw,

. wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
pionowai¢ powierzchni i krawdzi,

. pozioma¢ warstw cegiet,
gruba¢ spoin i ich wypetnienie,

. zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PtATNO SCI
Podstaw ptatnaci jest umowa za wykonane prace.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w szczegolsoi:

= PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementéw murowych. & 1: Elementy murowe ceramiczne.

= PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyce elementéw murowych. & 2: Elementy murowe silikatowe.

= PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyce elementéw murowych. & 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z krasagi zwyktymi
i lekkimi).

= PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotycz elementéw murowych. €& 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z krusayi
zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 1364-1:2001 Badania odpofnbogniowej elementéw niegoych. Czs¢ 1: Sciany.

PN-EN:1015:2000 Metody bati@apraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie pkobapraw do bada

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zgpoavkr&lonym sktadzie materiatowym.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow. €& 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania doty@z zapraw do muréw -- €& 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2002 Cement &¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementéw powszechnegagytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement &% 2: Ocena zgodrigi.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement¢& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce cementow powszechnegoytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarskigg€z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodica

PN-EN 413-2:2006 Cement murarski.c&z2: Metody badania.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski.¢&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposobiepmnia i przygotowania prébek cementu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania probek, badanie i ocena przydaineody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proces6w produkcioha.

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki bialy.

PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki bidgn{ana Az3).

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki bialy. (Znaak?).

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty. (Zn@dahl).

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlaneg&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodéod.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlaneg&z2: Metody badéa

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane ¢&z3: Ocena zgodriai.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie §&¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkegpmawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkieg&z1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkegpmwy.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieagéwva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpietteva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietteva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieéatwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTWO Robét budowlano-montawych — Tom I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogoélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania.

= WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorald®t — ITB.

10.2. Dokumenty zwigzane

= Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, diaré&go nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktbr wiaciwosci uzytkowe ré&nia sie
od wigciwosci podanych w Polskiej Normie.

= Instrukcje, wytyczne $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw ostawcoéw wyrobow budowlanych, szczegdinie w esieniu do
wyrobow systemowych.

L A R

L

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whgku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniiga)e wykonawe do stosowania jego aktualnejsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 04.00
IZOLACJE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjichirecznej (STB) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budoydarrealizaciji inwestycji:

LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOL W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraytprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnujszystkie czynn&i umailiwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
termicznej i akustycznej przewidzianych w obiekmizetargowym.

Izolacje
W przypadku zniszczenia izolacji podczas prac aazzaicychsciany i podiogi, izolacje naky odtworzy.

Rozwigzania techniczne stanawie podstawdo wykonania tych robéggprzedstawione w dokumentacji projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami i Ogéln Specyfikacy Technicza
1.4. Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej SpexyifiTechnicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmugdosé robét
izolacyjnych zwizanych z realizagjw/w obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkaykonania tych robét oraz ich zgodidaz umova,
dokumentagj projektows, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspetanadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek aghsttw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatéw

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Techng pkt.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izjlgpowinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachagavowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do papowych izolacji naly stosowé papy o wkladach nie podlegajych rozkladowi biologicznemu, do ktérych zalicia papy na tkaninie z
wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papywidknie. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczmodporné¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naliyta przyczepnét do sklejanych materiatow, oktena wg metod
bada& podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w spasébhzany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t

Rodzaj spretu wzywanego do w/w robét pozostawiag sv gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu pkigorem nadzoru. Jakikolwiek sprz
maszyny lub naxgzia, nie gwarantgge zachowania wymadgakasciowych robot, przepisow BHP oraz przepiséw plari@B zostan przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusrezdo robét.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycace transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmag pkt.4.

Wszystkie materialy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dobranymi przez Wykonawnie wplywagcymi niekorzystnie na
wiasciwosci przewaonych materialtdw. Materiat nafg transportowé zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw w tymrglydzie. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw naleprowadzé zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu BiOZepisami o ruchu drogowym oraz w
sposaéb nie kolidugy z wewrgtrznymi przepisami obowkujacymi na terenie obiektu.

Wszystkie przewzone materiaty naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami i zamokeoiem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bipecji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewné bezpieczéstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych geygh znalé¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych rob6t
budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHR pvgkonywaniu robét budowlanych oraz planem BiOZ.

5.2. Materialy referencyjne izolacyjne (co najmniej rowrowazne) wg dokumentacji projektowej

Nalezy $cisle przestrzegareziméw nataonych przez producenta zastosowanych materiatéw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczple].6.

6.2. Materialy izolacyjne

. Wymagana jak@& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

. Materialy izolacyjne dostarczone na budotez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie moag by¢

dopuszczone do stosowania.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodéa z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie
w+a50|w0sm technicznych tych materialtdw z wystawionymi &tes wytworcy. W przypadku zastiz co do zgodnéei materialu z
zaSwiadczeniem o jakéi wystawionym przez producenta powinieré oy zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kebrywiaciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmlotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).
. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogodlnej Spemjf Technicznej pkt.7. Inspektor nadzoru, pozguinim zgtoszeniu zakozenia robo6t
izolacyjnych przez Wykonawe dokona ich obmiaru ikziowego w zgodnéei z przedmiarem robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robos: s

1 nf— powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
OgédlIne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Siieasjf Technicznej pkt.8.
8.2. Odbiér robét

Roboty obgte specyfikacj podlegag odbiorowi rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektorzad, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawgdo odbioru. Odbiér powinien Byprzeprowadzony w czasie ustiaviajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania pagiu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona namgakoszt w terminie ustalonym z Inspektorem naalzor
Odbidr robét izolacyjnych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= za&wiadczenia o jakei materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw
= protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zaadych,
= protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PtATNO SCI
Podstaw pfatndci jest umowa za wykonane roboty.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w szczegdlisoi:

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddrda przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyad®we stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jvlan

PN-B-27617:1997/Az1:1997 Papa asfaltowa na tektbrmowlanej.

PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniey.

BN-6112-24: 1970 Kity szpachlowe epoksydowe bezanszpzalnikowe.

PN-EN 622-1:2005 Plyty gihiowe. Wymagania techniczne. §&& 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotfmowe wiaciwosci uzytkowe materiatow i wyroboéw budowlanych. OKemnie wiaciwosci
zwigzanych z transportem pary wodne;j.

= PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronrees€l: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dashdOkreilanie whaciwosci
mechanicznych przy rozgjaniu.

= PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronnerefdnie diugdci, szerokéci, prostoliniowdci i ptaskdci. Cz$¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochrepdachéw (oryg.)

= PN-EN 13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronnefiriije i wiasciwosci wyroboéw podktadowych. G&¢ 1: Wyroby podktadowe pod
nieciagte pokrycia dachowe.

= PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ngie Zapalné¢ materialow poddawanych bezpedniemu dziataniu ptomienia -- &2 2:
Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia.

= PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. \Wyrasfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku dudeji wodochronnej dachéw.
Okreslanie wodoszczelriai.

= PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronnegs€ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej daeshéOkreslanie
wytrzymataici na rozdzieranie (gwolziem). PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne.&@zanie wisciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciagganiu. Warunki badafolii i piyt.

= PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotfmowe wiaciwosci uzytkowe materiatébw i wyrobéw budowlanych. Okemnie wigciwosci
zwigzanych z transportem pary wodnej.

= PN-EN 12114:2003 Wigiwosci cieplne budynkéw. Przepuszczaltiopowietrza komponentéw budowlanych i elementow Imkdyv.
Laboratoryjna metoda badania.

= PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronneenie stabilnéci wymiaréw. Cz$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw.

= PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. \Wyrasfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Qlaeie gitkosci w niskiej
temperaturze.

= PN-EN 1297:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. \Wyrasfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku ddrpé dachowych. Metoda
sztucznego starzenia przez diugotineltspozyaj na hczne dziatanie promieniowania UV, podisyonej temperatury i wody.

= PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. \Wyrasfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku ddrpé dachowych. Metoda
sztucznego starzenia przez diugotrwate dziatanisvgzszonej temperatury.

LU U VU U
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PN-EN 20811:1997 Tekstylia. Wyznaczanie wodosza#elnMetoda dinienia hydrostatycznego.

PN-EN ISO 9864:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewhs/iznaczanie masy powierzchniowe;.

PN-EN ISO 9863-1:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewwyznaczanie gruoi przy okrglonych naciskach. Warstwy pojedyncze.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bugctwie. Wyroby z polisenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13164:2003/A1:2005 Wyroby do izolacji cieglve budownictwie. Wyroby  z polistyrenu ekstrudowego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13164:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieglne budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowafabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieglme budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej W) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w louwdhictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w loudhictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bugctwie. Okrélanie wigciwosci mechanicznych siatek z widkna szklanego.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane Wyrobydzczelniania Klasyfikacja i wymagania dogyaz kitow.

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow buthnych i elementéw budynkéw. &2 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakc;ji
ogig.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpiedséwva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpiatsteva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpiatsteva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieéstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorald®t — ITB.

WTWO Robét budowlano-montawych — Tom I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania.

10.2. Dokumenty zwigzane

= Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, diarégo nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktdr wiasciwosci uzytkowe r@nia sie
od wigciwosci podanych w Polskiej Normie.

= Instrukcje, wytyczne $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lostawcéw wyrobéw budowlanych, szczegélnie w esieniu do
wyrob6éw systemowych.

Uuuy

L T~ S A VA VA

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whgku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniiga)e wykonawe do stosowania jego aktualnejsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 05.00 |
TYNKI 1 OKLADZINY SCIENNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacfichhicznej (STB) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét tynkarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budawta dotyczcych realizacji inwestyciji:

LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOL W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraytprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikac
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnugzystkie czynnii, umaziwiajace i majice na celu wykonanie wszystkich robét tynkarskich i
okfadzinsciennych przewidziane w obiekcie przetargowym.

Wszystkiesciany wewrtrzne naley oczyci¢ ze starego wykirzenia tj.:

sku istniepce plytki ceramiczne,

oczysci¢ z farb, w tym farb olejnych,
Nastpniesciany w miejscach przeznaczonych do ponownego nal@vubytki w tynku uzupetbizapravg, wyréwna, zagruntowa .
Sciany wykaiczane docelowo plytkami ceramiczne: zagruntoiyarzykleié plytki ceramiczne W pomieszczeniach mokrych doolatk zastosowa
izolacje przeciwwilgociow,
Ptytki uktada na klej do plytek ceramicznych do stosowania wetrgach. Szerok& - fugi 5mm; zastosowafuge cementowa, elastyczna,
szybkowizaca o trwatej barwie i wysokiej wytrzymdid, nie tworaca osadéw wapiennych na powierzchni; do spoinowamskich i szerokich
szczelin od 2-20 mm.
Sale dydaktyczne, pokdj nauczycielski, jadalniatrsie, magazyn, korytarz:

przy umywalkach: plytki ceramiczne nieratyfikowane;
tazienki:
— plytki ceramiczne nieratyfikowane;
Sala do rytmiki,

przy umywalce: ptytki ceramiczne nieratyfikowane
Toaleta dla niepetnosprawnych:

ptytki ceramiczne nieratyfikowane

OBUDOWA INSTALACJI CIEPLNEJ
Zaktada sj petry likwidacje istniepcej obudowy rur cieplnych we wszystkich pomiesnézeh. Nasipnie wykoné podbudow z ptyty OSB i
obtozy¢ wykonary obudowg ptytkami ceramicznymi. Plytki ceramiczne nierakygfivane.

Rozwigzania techniczne stanawie podstawdo wykonania tych robéggprzedstawione w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STBgzgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami i Ogéln Specyfikacy Technicza.

15. Ogdlne wymagania dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej SpewyffiTechnicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowialiy/ za
jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodid@ umowve, dokumentagj projektows, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspe&tnadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technej pkt.2.

Oferta winna zawiera¢ wszystkie materialy zgodnie z dyspozygjprojektowsa i materiaty te winny byé wbudowane wg systemu producenta
kompleksowo.

2.2. Zaprawy tynkarskie
Zaprawy tynkarskie spetnigje wymagania norm: PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998-042A8C:2006.
2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/

Do przygotowania zapraw stosafv@aazna kada wodg zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.
222, Piasek /zgodnie z PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139D30AC:2004/
Piasek powinien spetniavymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawierd domieszek organicznych,
= mie frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.
Do spodnich warstw tynku nélg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicérednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o praeicie 0,5 mm.
2.2.3. Cement /zgodnie z PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1G20A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U)/, wapno gwPN-EN 459-
1:2003/
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych peypmbgtosciowe sktadnikbw cement - piasek, cement - wapp@sek, 8 nastpujace:
= zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4
zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6
= zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4
zaprawa cementowa klasy M5 - nie podage si
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Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 /zgodnie z nernPN-EN
197-1:2002/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkientemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dglzie nisza nk +5°C.
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powingé Wwykonywane mechanicznie. Zaleca stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych

fabryczne.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone W postaciacigspiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczgsobceych.

Sklad obgtosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cemewapna.

2.2.4. Gotowe masy tynkarskie /zgodnie z PN-EN 998-1:20N-EN 998-1:2004/AC:2006/

2.25 Oktadziny scienne z plytek ceramicznych

Zastosowanym materiatem na oktadziaypsy/tki ceramiczne w kolorach i typach wg wytyczhygrojektowych.

Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na difadwewretrzne, powinny mié gtadka i Isniaca powierzchng licowa, a strog montaows —
chropaws, zeberkowan. Nasikliwos¢ ptytek nie powinna przekraczd 4%.

Do mocowania oktadzingola stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Rodzaj spretu wzywanego do w/w rob6t pozostawig sv gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu zkigorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia, nie gwarantyge zachowania wymagaakaosciowych rob6t i przepiséw BHP oraz przepisow pl&i@Z
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ngszczone do robot.

3.2. Montaz oktadzin sciennych

Do ukfadania, klejenia okladzitiennych stosowajedynie sprgt zgodny z przyita przez producenta technolagnontau.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmag pkt.4.
4.2. Wymagania dotyczce transportu

Wszystkie materialy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dobranymi przez Wykonawnie wplywajcymi niekorzystnie na
wiasciwosci przewaonych materialtdw. Materiat nafg transportowé zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw w tymrglydzie. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nateprowadzé zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o tudtbgowym oraz w sposob nie kolidey z
wewrgtrznymi przepisami obowkujacymi na terenie obiektu.

Wszystkie przewone materiaty nafey zabezpieczyprzed uszkodzeniami i zamokoiem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bpecji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewné bezpieczéstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych geygh znalé¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych rob6t
budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHR pvgkonywaniu robét budowlanych oraz planie BiOZ.

5.2. Zasady wykonania robdt tynkarskich

Roboty tynkarskie wykonywazgodnie z przepisami norm:

PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagatutyczce zapraw do muréw. €& 1: Zaprawa tynkarska.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny ¢byakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadpscieznice drzwiowe i okienne..

. Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie #8zej ng +5°C, pod warunkiem;e w chgu doby nie nagpi spadek temperatury
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach raoma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigfodkéw zabezpieczagych,
zgodnle z Wytycznymi wykonywania rob6t budowlan@mazowych w okresie obabnych temperatur”.

Zaleca sj chronit $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemsdlym niz dwie
godzmy dziennie.
. W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i twardnienia, tj. w agu 1 tygodnia,
zwilzane wod.

Przygotowanie podiay
Spoiny w murach ceglanych:
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie agleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usnplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfia
tlustych mana usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub pvwagralenie lamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.
Tynki jednowarstwowe podktadowe
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzegaaisgpujacych zasad :
= Zakladane grubmi tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej misizi musz by¢ zgodne z zaleceniami jej producenta.
Podtaze powinno by uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskaektafwatego i silnego zwzania z nim.
= Obowigzujace § procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach detych obrébki, pochodze od producenta.
Nie nalery dopuszczado powstawania pustych przestrzeni za profilamikéyskimi ( listwy prowadgce, naranikowe).
Elementy wpuszczane w tynk najeosadzt rGwnomiernie na catym obwodzie
= Nalezy stosowé odpowiednie faty odcingge w miejscach niezbnych ( np. otwory drzwiowe pod@eznice obejmujce).
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wetvene) naleéy nanost na odpowiednio przygotowane pogiotynkarskie w taki sposob, aby w
efekme otrzymaé jednolity, gtadlg powierzchng.
Natozony, sciagnigty, lekko stwardniaty tynk powinien Byskrapiany rownomiernie wada nasfpnie ,szlamowany” przy iyciu pacy z gbka.
= W przypadku powstaniagpherzyk6w powietrza, natg je sciag¢ paa, powstate niewielkie zaghienia wypeiné zapraw tynkarsk i wygtadzic.
W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawiajch gips nalgy przestrzegametody ,mokre na mokre”, np. przy zbrojeniu siatk
= W przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazieneatowo — wapiennej naig stosowd procedury wykonawcze takie, jak w przypadku
normalnych tynkéw cementowo — wapiennych.
= Przy naktadaniugcznym lekkich tynkéw podktadowych najestosowa obrzutle wsiepng.
W zaleznoéci od wymagé nalezy stosowd na catej powierzchni zbrojenie przyyaiu siatki.
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Tynki wyko nczeniowe /drobnoziarniste/

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jaykoiczenia na tynkach ociepigch, konieczne jest wykonanie warstwy wyrovaoej

lub pasredniej. Minimalny czas przerwy technologicznej wgh3 tygodnie dla tynkow wykazeniowych. Istotnym czynnikiem wptyvagym na
przerve technologicza jest wietrzenie pomieszazetynkowanych. Po wykonaniu tynkéw wewtrenych naley zapewnd dobm wentylacg

pomieszczé. Konieczne jest przestrzeganie temperatur przgtoter warstw wierzchnich.

Gruntowanie

Podstawowe wymagania dotyce podiaa:

Podiaze musi by nasne, stabilne, réwne, rownomierniess.
= Mozna stosowéna systemach ociepleniowych, cementowo-wapientydkach podktadowych, podiach betonowych.
= Dobrym podiagem g tynki cementowo-wapienne. Podéomusi by dobrze wyschgte i zwigzane.

Podstawowe zasady wykonawcze:

Suchy zapraw nalery mieszé z czysg woda, zawsze mieszazawartdé¢ kilku workdw. Zawarté¢ kazdego worka mieszaz taky samy iloscia
wody i w tym samym czasie ok. 5-6 min.sdowody zarobowej musi léystata i wynosi, zalaie od warunkéw, 5-6,5 litrdw na worek 25 kg. Przy
mieszaniu ¢gcznym dodawéastopniowo wod do osignigcia odpowiedniej konsystencji. Tynki podktadoweeaglzagruntowa ptynem tego samego
producenta, co najmniej 12 godzin przed nakladarmyerku. Naciga® pag ze stali nierdzewnej i zaciemag z PCV. Pa¢ do zacierania
nalezy co pewien czas ocggi¢ szpacheli. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nialezy my¢ pacy wod i kontynuowa pracy mokrym
narzdziem, gdy moze to by przyczym plam o innym odcieniu.
= Zacierg naokoto lub posuwtie zalenie od faktury izadanego efektu. Kacowy efekt zalgy od regularnéci przyjgtego sposobu zacierania,
przyjecia jednakowego momentu rozpecia zacierania naimnej zaprawy (zalaie od warunkéw atmosferycznych) oraz stosowarnth gamych
narzdzi o odpowiedniej twardgi (paca PCV). Przygotowammag nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 1,5 godz.
= W trakcie nakladania i wrania tynku temperatura podéi otoczenia nie m@ by nizsza nk +5 °C, ani wysza nk +25 °C. Wykonywaa
wyprawe nalezy chront przed bezpaednim dziataniem sfa i deszczuzado petnego zwizania tynku. Temperatura powietrza nie powinna apad
ponizej 0°C przynajmniej przez 5 dni od nzdémia tynku.

5.3. Oktadziny scienne

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisan@NvEN 178:1998 ,Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadawe uniwersalne, kamionkowe.”
Do uktadania oktadzin nima przysipi¢c po zakaéczeniu procesu osiadania muréw. Padigod oktadziny powinno lyréwne i gtadkie.
Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin meipna by mniejsza ni 5°C.

Bezpdrednio przed wykonywaniem rob6t pogdopowinno zostaoczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinnd Ipprysowane ani méeztuszczonej
powierzchni. Ewentualne rysy ekniecia naley zaprawt zaprawy cementow, nieréwndci nalezy wyrowna zapraw o wytrzymaidci nie nizszej
niz 5 MPa, po uprzednim zwitniu podtga. Przy nieréwnéciach do 3 mm wystarczgje jest natzenie cienkiej warstwy wygtadzajej np. tynku
pocienionego lub kleju.

Przed przysipieniem do mocowania oktadziny najeokresli¢ jej obrys, wyznacay potazenie powierzchni, i okéi¢ potazenie gornej kraedzi
elementéw w poszczeg6lnychedach za pomegnacikgnigtego sznura. Plytki powinny zostgposortowane, wgpnie naléy rozplanowad ich
utozenie n&cianie.

5.3.1. Oktadzina wewstrzna z ptytek ceramicznych.

Plytki do wykonania okladzin wewtrznych keda mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym pagi§ciany powinny by czyste i odkurzone,
a ewentualne ubytki wyrébwnane zapragementow, $ciany z piyt gipsowo-kartonowych najezagruntowé rozrzedzonym klejem. Plytki zostan
utozone do wysokséri wg wskaza projektowych. Ukfadanie ptytek rozpoczyng sd wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanosvahitek
powinno by symetryczne wzgtlem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanietpky naley ogranicz¢ do minimum. Ukfadanie zaczynagsi
od najniszego pasa ptytek saianie, opiergjc je na fatach drewnianych. Klej nanosi sa cad powierzchng piytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Gruhié
spoin powinna wynoéi2 mm. Naraniki oktadzin naley wykonczy¢ listewkami np. aluminiowymi w kolorze harmonizoym z barwg oktadziny.
Po utaeniu oktadzig nalezy wyspoinowa i po stwardnieniu zny

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczple).6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Tolerancje wykonywanych tynkéw zgodnie z narrAN-EN 998-1:2004.

W trakcie wykonywania robo6t tynkarskich nafezwrécic uwag: w szczegélnéri na :

. zgodnd¢ z projektem budowlanym oraz specyfikgaiykonania i odbioru robét
stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowartiadewnictwie

. przestrzeganie ogélnych zasad wykonania robét tghich
przygotowanie podtoy
. przyczepné¢ tynku do podiea
. mrozoodporné&t tynkdw
. gruba¢ tynkow
wyglad powierzchni otynkowanych
. wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwmowypryski, sgcznienia, wykwity, zacieki

prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
wykonczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylgtach
. wykonczenie nadpryy i obrzezy tynkéw
grubai¢ tynkdw pocienionych nie powinna bynniejsza ni 2mm i wiksza nz 8 mm od normatywne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoinej Sgemjf Technicznej pkt.7.
7.2. Obmiar rob6t

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu hakenia rob6t tynkarskich przez Wykonawaokona ich obmiaru ikwiowego w zgodnei z
przedmiarem robét.

Jednostki obmiarowe:

Jednostkami obmiarowymias

1 n? - powierzchni tynkowanych, okladzigiennych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogédline zasady odbioru robét podano w Ogolnej Siieagjf Technicznej pkt.8.
8.2. Zasady odbioru robét

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zgasz ich przez Wykonawcdo odbioru. Odbiér powinien Byprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bamdwania pogpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wihasny koszt w terminie ustalonym z Inspektoremzoau.
8.2.1. Odbiér podtoza
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podi® powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5. Zeli odbiér podtga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rmgi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.
8.2.2. Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, kraazie przegicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b zgodne z dokumentaciechnicza.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.oll ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie wksze nz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej nk 3 na calej diugeei faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ygej niz 4mm w pomieszczeniu,
= poziomego — nie wksze nki 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymigiany, belki
itp.).
Niedopuszczalnegmastpujace wady:
= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikayych z podiaa, pikni itp.,

trwaleslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek niedostatecznej przyczépiynku do podtaa.
8.2.3. Ocena otynkowanej powierzchni
Niedopuszczalneaspecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkierowndci nie mog by¢ widoczne w normalnym swietleniu. Nie
dopuszcza gioceniania tynku Wwietle smugowym.
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego koalicie wyschnitego mana wy¢ materialu naprawczego do zacierania, lecz pod ndéem
naktadania go na catej powierzchni.

9. PODSTAWA PtATNO SCI
Podstaw ptatnaci jest umowa za wykonane prace.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w szczegdlisoi:

PN-EN 1015:2000 Metody bafl@apraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie pkbapraw do bada

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw. €& 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyoz zapraw do muréw. €& 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweodotyczice cementéw powszechnegoytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementéw powszechnegoytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement.¢&& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodeodotyczce cementéw powszechnegeytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement - & 2: Ocena zgodriai.

PN-EN 197-4:2005 Cement - &% 4: Skfad

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski -e&1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwo

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <€iz1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena przydaingody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obtaeDefinicje, wymagania i metody bad&zs¢ 1: Tynkowanie wewstrz pomieszcze
PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obtae Definicje, wymagania i metody bad&zs¢ 2: Tynkowanie zewgtrzne.

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie. Okrélanie wigciwosci mechanicznych siatek z widékna szklanego.
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieaséwva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpiatsteva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpiett®va. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieéatwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTWO Robét budowlano-montawych — Tom I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogoélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania.

= WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorati®t — ITB.

10.2. Inne dokumenty

= Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, diarégo nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktdr wiasciwosci uzytkowe r@nia sie
od wigciwosci podanych w Polskiej Normie.

= Instrukcje, wytyczne $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow ostawcoéw wyrobow budowlanych, szczegdinie w esieniu do
wyrobow systemowych.

L R R

L N A U U

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whgku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniiga)e wykonawe do stosowania jego aktualnejsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 06.00
STOLARKA, SLUSARKA

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchnhicznej (STB) ¢ wymagania wykonania i odbioru rob6t mantastolarki drzwiowej,
$lusarki oraz montar nawiewnikéw i nawietrzakéw przewidzianych do wyikoia w ramach robét budowlanych dogozch realizacji inwestycji:
LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOL W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

Zakres robot objetych specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umaziwiajace i majce na celu wykonanie rob6t momtastolarki
budowlanej Klusarki przewidzianej w obiekcie przetargowym.

Drzwi wewretrzne wejciowe (do innej strefy parowej) o odporn&i ogniowej EI60 (D01) — aluminiowe lub stalowe kxle podwdjnie, szklenie
szklem bezpiecznym nieprzezierne, malowane prosakoav kolor antracytowy RAL 7016. Wypassme w zamek z elektrozaczepem, pochwyt
pionowy prosty od zewstrz, klamle wewretrzng oraz uzbrojone samoczynne zamykanie otworu w naaiaru. Zapewniono mdiwosé recznego
otwierania

Drzwi wewretrzne — do pom. technicznych, we i tazienki w draehi naley przewidzig transfer powietrza / podgiie wentylacyjne min. 0,022m

Okna w gérnej ramie uzbroiv nawiewniki okienne higrosterowane.

W zwigzku z powyszym naley:

— w kazdej sali dydaktycznej, jadalni oraz sali do rytmgojektuje s nawiewniki okienne / zamontowane w gérnegsct okna/, sterowane
réznica cisnien - cisnieniowe, umaliwiajace doplyw $wiezego powietrza zewstrznego do pomieszcie spetniagce wymagania izolacyjroi
akustycznej, kolor nawiewnika dostosowany do kolstalarki okiennej (biaty). Lokalizacja nawiewnikévd wewntrz pomieszczenia w skrzydle
okiennym, od zewgtrz w ramie okiennej.

Nawiewniki o przeptywie powietrza wynagzym nie mniej ni 5-29 md/h wraz z okapem akustycznym zapewnia éxfi@s¢ akustycza na
poziomie 38 dB.

— w salach dydaktycznych, jadalni oraz w sali donild dodatkowo nawietrzaki za kaloryferami (jeddmkazdego pomieszczenia).
Nawietrzaki do nawiewgwiezego powietrza do pomieszdéze przeptywie powietrza wynoszym nie mniej ni 80 m3/h.

Nawietrzaki powinny posiadaod wewntrz ruchom zaluzjg do regulacji iléci naptywajcego powietrza, oraz od zewtrz powinny posiada
czerpne z siatly i ostory przeciwdeszczoy Kanat dolotowy posiadagy labirynt ttumicy hatas i filtr powietrza. Teleskopowa budowa palagca
na zamontowanie ¥cianach o grukiei od 300 + 550mm.

Rolety wewrtrzne
Rolety wewrtrzne z materiatu ze zewtnzna srebr powtoks odbijajpca promienie stoneczne oraz gwaraatgj100% zaciemnienia.

Obudowa grzejnikéw

W salach i szatni o wymiarach: szer. 180cm, h 65cm;

W fazienkach o wymiarach: szer. 100cmx 100cm;

W korytarzu o wymiarach: szer. 100cmx 65cm;

Materiat: ptyta mdf z otworami @ 5cm, rozstaw otéwr10cm, lakierowana, wykazona satys biata;

Rozwigzania techniczne stanaygie podstawdo wykonania tych robéagprzedstawione w dokumentacji projektowe;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STBgzgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami, wytycznymi i OgéinSpecyfikacy Techniczag.
Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej SpeyfiTechnicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmujdoéé robot
$lusarskich zwizanych z realizagjw/w zadania. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialayjaka¢ wykonania tych robét oraz ich zgodidoz
umowy, dokumentagj projektows, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspetoadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycace materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technej pkt.2.

Oferta winna zawiera¢ wszystkie materialy zgodnie z dyspozygjprojektowa i materialy te winny byé wbudowane wg systemu producenta
kompleksowo ze wszystkimi zamkami, listwami progowwi, samozamykaczami, klamkami, uchwytami, innymi okiciami itp.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem:
= jakos¢ materiatdw
zgodnd¢ z projektem
= zgodnd¢ z atestem wytwoérni
= jakos¢ wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji
jakos¢ powtok antykorozyjnych.
Odb|or konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosposobu naprawy powstaltych w czasie transportuodizak potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotycace sprztu
Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Wymagania dotyczce sprztu
Rodzaj spretu wzywanego do w/w rob6t pozostawig sv gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu zklgorem nadzoru.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia, nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych robét i przepiséw BHP, przepiséw planu BiOZ
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nrggzczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmag pkt.4.

Wymagania dotyczce transportu

Wszystkie materialy mima przewozi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekitmadzoru. Zatadunek, transport i roziadunek
materiatéw nal&y prowadzé zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami@hu drogowym oraz w sposéb nie kolighyj z wewrtrznymi
przepisami obowgzujacymi na terenie realizowanego obiektu. Podczaspramu materiaty powinny léyzabezpieczone przed uszkodzeniami i
utra statecznéci. Kazda partia wyrobow powinna zawiéraiszystkie elementy przewidziane projektem lub @dpdnia norm.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady og6lne wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bipecji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych, geggh znalé¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych robot
budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHB/prykonywaniu robét budowlanych oraz planem BiOZ.

Zasady wykonania robot

. Przed rozpogziem montau nalery sprawdzé mazliwo$¢ mocowania elementéw deian oraz jakéc dostarczonych elementéw
do wbudowania.
. Elementy powinny b osadzone zgodnie z dokumeniaejchnicza lub instrukcy zaakceptowanprzez Irzyniera.

Osadzenieslusarki metalowej
Skladowanie i przechowywanstisarki powinno by zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na eléyrfimdowlane i materiaty.
Przy odbiorze jaké&iowym $lusarki naleéy sprawdzt jej podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz zizglodngci z normami.
W wyrobachslusarskich dopuszczalne tolerancje w zakresie plingiwosci i ptaskdci wyrobow, okagtosci w stosunku ddrednicy nominalnej,
rownolegtdci i prostopadtéci elementdw, wspotosiowsoi, symetrii i przecinania siosi, odchytki powierzchni licowej wyrobu nie powiyn by¢
wicksze ni okreslone w normie.
Wytyczne wbudowania i uszczelniania elementéw roetath:

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow i seydwe metalowych jest sprawdzenie, czy petay wymiarami elementow
metalowych , a wymiarami otworu, w ktére mhj¢ wbudowane niegswicksze rénice niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy metalowe nalg zabezpieczy przed przesunciem sg, az do uzyskania przez zapravbudowlam w ktérej osadzono kotwy
wymaganej wytrzymakei nasciskanie min.5 Mpa

Slusarka przed malowaniem wymaga 2 stopnia czgito
= Zastosowane wyroby antykorozyjne musy¢ zgodne z obowizujacymi normami lub posiada&wiadectwo ITB i atest PZH.

Przy wykonywaniu powtok naly si¢ stosowd do instrukcji producenta wyrobu.

Montaz stolarki budowlanej
Warunki przysfpienia do robét:
= przed przysipieniem do montau stolarki nalgéy sprawdzé wymiary otworéw

przed przystpieniem do montau stolarki naley sprawdzt jakos¢ elementdw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - naley przestrzegazasad podanych w normie PN-EN 14351-1:2006.

sprawdzenie i przygotowanigéaezy do osadzeniasgieznic.
= zabezpieczenie elementéw budynku gwygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

ustawienie i zakotwieniesoiezy i elementow stolarki.

wypeienie piank szczeliny mgdzy ciciezem i Ggicieznica.
= silikonowanie zczy,

usunicie zabezpieczei resztek z montau,
= osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.
Oscieznice metalowe powinny léyosadzone zgodnie z instrukojvbudowania. Do mocowania nie wolnaywa¢ zadnych materiatldw, ktére
mogtyby uszkodzi wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniegeieznic nalery sprawdzé dokltadné¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegaoicieznica. W przypadku wygpowania wad w wykonaniu$oieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, naley je oczycic i
naprawé. Oscieznice powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Kotwy powinny by umieszczone w miejscach przenoszeniagikfiiprzez zawiasy. Elementy metalowe wbudowanezgatabezpieczy przed
przesungciem sg, az do uzyskania wymaganej wytrzymédo naéciskanie, nie mniej jednak.nbMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokétieznicy
nalezy dostosowé do spodziewanej rozszerzatobelementu metalowego.
Oscieznice drzwiowe metalowe ¥cianach dzialowych murowanych powinnyttysadzone w trakcie ich murowania.
Przy osadzaniussieznic stalowych w czasie murowanieianki naley doktadnie podeprZe a po wypionowaniu stojakéw usztywrje za pomog
desek lub w inny sposéb. Ustawionieznice powinny by zabezpieczone przez podklinowanie islopodparcie zastrzatami. Kotwyateznic
nalezy odgia¢ do poziomego pofe@nia tak. aby umieszczone w grdeie lub szczelinie mima byto je obmurowalub osadz.
Kotwy powinny by dodatkowo zabezpieczone powdointykorozyjm. Kotwy w ccieznicach powinny by tak umieszczone, aby ich ogstod
progu i nadprga nie byt wekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mmawighnie dcieznicy w wysokdgci otworu naley dokond z
uwzgkdnieniem gibokasci wpuszczenia ieznicy ponizej poziomu podiogi.
Miedzy powierzchny profili oscieznic a tynkiem lub ing zewretrzng warstvg licowa, nalezy pozostawé szczelig ok. 5 mm, ktdg po zakaczeniu
robét wypetnia si trwale plastycze mag uszczelniajca. Podczas obmurowywania najesprawdzé potazenie @cieznicy, czy nie odchylita siod
pionu, aby méc zawczasu popréwistawienie i usut wszystkie zbdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nigzahej. Kacowy faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie lisprggowe;j.
W sprawdzone i przygotowanéoieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach, halestawt stolark; na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu
okna lub drzwi naley sprawdzt sprawnéc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniun#sowane drzwi naly uszczelni pod wzgédem
termicznym.
Uwaga ! Przy stolarce drzwiowej najewykona oécieznice drewniane regulowane
Montaz $lusarki
Przed przysfpieniem do montau $lusarki naleéy sprawdzé

rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw
*  wymiary gotowego wyrobu

prawidtowa¢ wykonanych peajczer
= powtoki malarskie
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Przy montau slusarki naley przestrzega zasad podanych w normie BN- 8841-11:1965 RoBatgarskie budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.:
= sprawdzenie miejsc mocowarslasarki

sprawdzenie wymiaréw na budowie
= zabezpieczenie elementoéw budynku przed uszkodzenimhrudzeniami przy monta

wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
= wykonanie otworéw kotwgicych
= monta i kotwienieslusarki

naprawy drobnych uszkodz@owtoki
= usunkcie zabezpiecZei resztek z monteowych.
Konstrukcg $lusarsk naley wykona w wyspecjalizowanej wytwérni dysponggj wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyrzdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicyzmpssiadéd wymagane przepisami uprawnienia. Konstrulijesarskie powinny
by¢ zabezpieczone w wytworni powtplantykorozyjm i pomalowane proszkowo.
Montaz konstrukcji naley przeprowadzaw spos6b zapewnigy stateczné@ poszczeg6lnych elementow i cadow kazdej fazie. Przy monta
nalezy zwrdcic uwag na kolejné¢ montau zapewniajca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
WSszystkie roboty montawe powinny by przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw
Kotwienie nie mae by wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mqogj ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie pkatacji obiektu.
Sruby kotwice nie mog by¢ widoczne na zewtrz elementu i nie magbyé dostpne do odkgcenia dla oséb postronnych.
Montaz przeprowaddi zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimbd6t budowlano-montawych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczple].6.

Zasady kontroli jakosci rob6t

Kontrola jakdci robét slusarskich polega na sprawdzeniu zgagnich wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Badanie materiatow

Badanie materiatlowaytych na konstrukejnalezy przeprowad#i na podstawie za¢zonych zéwiadczé o jakdci wystawionych przez producenta
stwierdzagcych zgodnéé z wymaganiami dokumentacji i normamingéwvowymi.

Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwarawdzenie:

wymiarow,
. wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
. polaczer konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania ezci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafdlaalezy sporadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
. sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
. stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgo&thp dokumentagj
Stolarka budowlana
Czestotliwoi¢ oraz zakres badastolarki aluminiowej i stalowej powinien bygodny z PN-EN 14351-1:2006.
W szczegolnéci powinna by oceniane:
= jakos¢ materiatéw z ktoérych stolarka zostata wykonana.

prawidtowas¢ wykonania z uwzgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych.
= sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania oku,

pion i poziom zamontowanej stolarki,
= wodoszczeln& przegréd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m wysokai, jednak nie wicej niz 3 mm na catej diugai
elementow écieznicy. Odchylenie &cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie aeby¢ wigksze nk 2 mm.
Réznice wymiaréw przeknych nie powinny by wicksze ni:

1 mm przy dlugéci przelkytnej do 1 m.
= 2 mm przy diugéci przekitnej do 2 m.
= 3 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.
Warunki bada materiatow stolarki budowlanej i innych materiatpawinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane piaspektora
nadzoru.
Wykonawca ma obowrek prowadzi kontrole jakéci prowadzonych przez siebie robét, niezale od dziaté kontrolnych Inspektora nadzoru.
Dostarczag na plac budowy stolagknalezy kontrolowa pod wzgédem jej jakdci. Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materialy posiadajwymagane atesty. Zasady prowadzenia kontrolisgikoowinny by zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006.
Kontrola jakdci wyrobow szklarskich powinna byrzeprowadzona zgodnie z wytycznymi producentarokdrzwi.
7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoinej Spgemjf Technicznej pkt.7.
Obmiar rob6t
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu #akenia rob6t monta elementéw stalowych przez Wykonawdokona ich obmiaru ikziowego w
zgodndci z przedmiarem robot..
Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymas

1 nf— monta stolarki drzwiowej, rolety wewsirzne, ostony na grzejniki
1 szt. — écieznice, nawietrzaki okienne i podokienne

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogdlinej Siiemgjf Technicznej pkt.8. Odbioru rob6t dokonujspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawe do odbioru. Odbiér powinien byprzeprowadzony w czasie ustizviajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pogpu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmgekoszt w terminie ustalonym z Inspektorem naalzor

Odbidr robot

Odbiér materiatéw na budowie powinienébyokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé zpopatrzony kaly element lub partia materiatu.
Atest powinien zawiea

O  znak wytwércy

0 profil

0 gatunek stali, aluminium i miedzi
O numer wyrobu lub partii

O znak obrébki cieplnej.

Odbidr robét obejmuje wszystkie materialy podaneunkcie 2 oraz czynioi podane w punktach 5i 6.

Nalezy go wykona przed i po wbudowaniu i wykezeniu elementéélusarskich.

Przed wbudowaniem naie sprawdzt:

wymiary elementéw i ich e#ci sktadowych

wymiary gotowego elementu i jego ksztait

prawidtowd¢ wykonania pajczer ( przekroje, diugé, rozmieszczenie spawdwtub) oraz rozstaw
otworéw nasruby, srednice otworéw oraz spraw§todziatania czsci ruchomych
wielkos¢ luzéw pomédzy ruchomymi elementami sktadowymi

dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiaragbadh i ptaszczyznach
oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu i innych zaniezzyé

zabezpieczenie wyrobu przed korpzj

zgodnd¢ z dokumentagjtechniczg.

Po wbudowaniu i wykiaczeniu elementolusarskich naley sprawdz:

0  prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej

O doktadna¢ uszczelnienia mizy profilami lub profilem a podstaw

0O  prawidtowa¢ dziatania elementéw ruchomych

0 zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

Do oceny wartéci technicznej danego elemeritusarskiego naley przediay¢ nastpujace wyniki:

0O badanie materiatow aytych do wykonania wyrobu ("Zwiadczenie o jak&i") wystawione przez
producenta oraz gaiadczenie wykonawcy z kontroli jakd elementéw, stwierdzagych zgodnéc
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji teckhng@ oraz normami patwowymi)

0O badanie gotowego wyrobu (przy odbiorzezdej partii elementéw) tj. sprawdzenie, wymiaréw,
wykonczenia powierzchni,

0 zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, zpprEmiar grubgci powtoki i jej
szczelné¢ ( na powtoce niedopuszczalrepgcherze, odpryski, tuszczenia lubkpigcia)

O  rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania geen konstrukcyjnych.

Z wlw sprawdzé nalezy sporadzi¢ protokdt odbioru, w ktérym powinna byodana ocena jaka wykonanego wyrobu prawidlowé osadzania i
zamocowania wyrobow.

Do odbioru jakéci wbudowania nalg/ przediay¢ powykonawca dokumentag techniczia danego rodzaju robét i wyniki sprawdzgotowych
elementow.

W trakcie odbioru rob6t natg sprawdzd:

0O  zachowanie réwnolegioi, pionowdci i spoziomowania

0O rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osaalpéETnentow

O uszczelnienie przestrzeni ¢dzy podstawami i wbudowanymi elementami pod wae cieplnym i
przed przenikaniem wody opadowej

0O stan i wyghd wykoaczenia wbudowanych elementéw za zgddnp dokumentagj i
warunkami technicznymi wykonania

O  prawidlowaé¢ dziatania czsci ruchomych elementu

0 szczelné¢ wbudowanego elementu na infiltragjowietrza i przenikanie wody opadowej przez elemen

OooOoo

Oooooo

Odbior stolarki budowlanej
Wymagania przy odbiorze okita norma PN-EN 14351-1:2006.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sgizeniu podlega:

0O zgodnd¢ z dokumentagjtechniczg.

O  rodzaj zastosowanych materiatow,

0  prawidlowaé montau.

0O  pion i poziom zamontowanej stolarki,
pion i poziom zamontowanego parapetu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m wysokai, jednak nie wicej niz 3 mm na catej diugai
elementow écieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie aeby wigksze nk 2 mm.
Réznice wymiaréw przeknych nie powinny by wicksze ni:

0 1 mm przy diugéci przekytnej do 1 m.

0 2 mm przy diugéci przekytnej do 2 m.

O 3 mm przy dlugéci przektnej powyzej 2 m.

O

Instrukcje producenta.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstaw pfatndci jest umowa za wykonane roboty.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w szczegolsoi:

= PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrod@&®S). Tolerowanie geometryczne. Tolerancje ksgtiierunku, potéenia i bicia.
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= PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyropszerobione plastycznie. Oznaczenia stanow.

= PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

= PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na karoZFzs$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach irte ze stali nierdzewnych ogdlnego
przeznaczenia.

= PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium. Blachasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobémalcowanych na zimno.

= PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, detevosci eksploatacyjne. G&¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiéciwosci
dotyczicych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelsoi.

= PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania dla stolarki okiennej i dicawe]

= PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrob6éw buwthnych i elementow budynkéw. &% 2: Klasyfikacja na podstawie bada
odporndci ogniowej, z wydczeniem instalacji wentylacyjnej.

= PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrob6éw buthnych i elementow budynkéw. &% 2: Klasyfikacja na podstawie bada
odporndci ogniowej, z wydczeniem instalacji wentylacyjnej (oryg.)

= PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobow buthnych i elementéw budynkéw. &2 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakc;ji
na ogi.

= PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow buthnych i elementéw budynkéw. &2 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakc;ji
na ogié (oryg.).

= PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkéw -- Metoda badania odpdoi@gniowej elementéw budynkow.

= PN-B-94000:1975 Okucia budowlane — Podziat.

= PN-EN 12150-1:2002 Szkio w budownictwie. Termiczhatowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo- kraeowe. Cgs¢ 1: Definicje i
opis.

= PN-EN 14179-1:2008 Szkio w budownictwie. Termiczh&towane, wygrzewane, bezpieczne szkto sodowaeap-krzemianowe. G#¢ 1:
Definicja i opis (oryg.).

= PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszonetalansetod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

= PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieaséwva. Ochrona i higiena pracy.

= PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpietteva. Ochrona i higiena pracy.

= PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpiett®va. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

= PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpiedmtwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

= Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)nNodotyczce systemOw zapewnienia jdkoi zarzdzania systemami zapewnienia
jakasci.

= WTWO Rob6t budowlano-montawych — Tom |I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogoélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania.

= WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorald®t — ITB.

Dokumenty zwigzane

= Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, diaré&go nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktbr wiaciwosci uzytkowe ré&nia sie
od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie.

= Instrukcje, wytyczne $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lostawcéw wyrobéw budowlanych, szczegdlnie w esieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whaku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniigahie wykonawe do stosowania jego aktualnejdre
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 07.00
ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikagtfinicznej (STB) g wymagania wykonania i odbioru rob6t malarskiclzepridzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyyzch realizacji inwestyc;ji:

LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOL W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacjadilzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrattprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuizystkie czynnei, umaliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich rob6t malarskich
przewidzianych w obiekcie przetargowym.

W zakres tych robét wchogz

- prace malarskie wszystkich konstrukcji stalowych

- przygotowanie i pomalowanigian farbami jak w dokumentacji projektowej

Sale dydaktyczne, pokéj nauczycielski, jadalniafisiz, magazyn, korytarz:

-malowane zmywalnymi farbami: lateksowymi akrylowompozytowymi o wysokiej odpordoi mechanicznej powtoki. Farba — wylazenie
matowe

tazienki:

-malowane zmywalnymi farbami: lateksowymi akrylowompozytowymi o wysokiej odpordoi mechanicznej powtoki. Farba — wylazenie
matowe

-malowane farbami silikonowymi wewtrznymi odpornymi na szorowanie na mokro. farbaykaticzenie matowe

Sala do rytmiki

-malowana zmywalnymi farbami: lateksowymi akrylowompozytowymi o wysokiej odporgoi mechanicznej powtoki; farba — wykezenie
matowe

Toaleta dla niepetnosprawnych:

-malowane zmywalnymi farbami: lateksowymi akrylowompozytowymi o wysokiej odporgoi mechanicznej powtoki. Farba — wylazenie
matowe

Piktogramy na korytarzu nadg pomalowa farbami zmywalnymi.

Wszystkie sufity naliey oczyéci¢ ze starego wykizenia tj.: oczici¢ z farb;

Nastpnie sufit wyréwnd, zagruntowd i pomalowa farba co najmniej dwukrotnie do uzyskanie efektu petnpg&rycia farly. Zastosowé farbe
emulsyjr lub akrylows.

W tazienkach przewidziano moutaufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowejdaodpornej 12.5mm montowanej na wieszakach.¢Piyt
pomalowa co najmniej dwukrotnie fagh

Parapety wewgtrzne - odwiezy¢ kolor — 1 x przemalowafarbs do metalu w kolorze biatym.

Rozwigzania techniczne stanaygie podstawdo wykonania tych robéggprzedstawione w dokumentacji projektowej.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogokn Specyfikacy Techniczg.
1.5. Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogélne wymagania dotyseze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpeeyifiTechnicznej pkt. 5.

Niniejsza STB obejmuje cat6 rob6t malarskich zwzanych z realizagjw/w obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych robét oraz ich zgoddd@ umows, dokumentagj projektows, pozostatymi specyfikacjami
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaniecjakolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekitadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technej pkt.2.
2.2. Wymagania dotyczice materiatdw

2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
waéd zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstaici smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgici ciasta wapiennego z 3 gziami wody,
tworzaca jednolia mag bez grudek i zanieczyszezéNapno budowlane godne z wymogami normy PN-EN #2903.
2.2.3. Rozciaiczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
= wode — do farb wapiennych, akrylowych.
= terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinyatizajow farb powinny odpowiadanormom péstwowym lub mié cechy
techniczne zgodne z amiadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem adogtania.
2.2.4. Farby budowlane gotowe — wymagania og6ine
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatavymaganiom norm pestwowych lubswiadectw ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 200(Dz. U. 2007 nr 11 poz. 71 i 72) w sprawie vaga dotyczcych
ograniczenia emisji lotnych zgakéw organicznych powstgjych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikéw anganych w niektérych farbach
i lakierach oraz w preparatach do odnawiania plfjaz farby przeznaczone dla budownictwa zostalyaozane kategariA. Podstaw prawry

wydania niniejszego rozpaydzenia jest art. 169 ust. 1 Ustawy Prawo ochépogiowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz. 627, zpozm.).
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Rozporadzenie dotyczy okionej grupy produktéw tj. farb i lakieréw, przezmaoych do malowania budynkéw, ich elementéw
wykonczeniowych, wyposaniowych oraz zwizanych z budynkami i tymi elementami konstrukdjgsewanych dla dekoracji, funkcjonafied i
ochrony, z wydczeniem farb, lakieréw w aerozolu. \WWgkeniu spod wymagatego rozporgzdzenia podlegajtakze wyroby uywane wyhcznie w
instalacjach, w ktérych stosuje sirzepisy w sprawie standardéw emisyjnych.

2.2.5. Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewechnie naley zagruntowé rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
= Muydio szare, stosowane do gruntowania paie celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3—
5%.
= Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni etavych lub tynkéw zwyktych nie zaleca giruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczejchtonnych podi@ch naley stosowé do gruntowania faghemulsyjny rozcieiczory woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, zjjakirewiduje st wykonanie powtoki malarskiej.
Srodki gruntujce niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad@ymaganiom norm gtwowych lubswiadectw ITB dopuszczenia dbosowania
w budownictwie oraz atestow higienicznych dopuspgezah wyréb do stosowania w obiektachziiy zdrowia.
2.2.6. Masy wygtadzapce
Do naprawy i wygtadzania podia mog, by¢ stosowane plastyczne masy tynkarskie, odpowiegiipgotowane zaprawy cementowe, szpachléwki
gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpdwio do rodzaju podia. Szpachléwki gipsowe powinny odpowiadaymaganiom normy
PN-EN 13279-1:2007 lubwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.7. Zabezpieczenie konstrukciji
Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniathlowych dopuszczalne jest stosowaniegesmie systemowych zestawow malarskich
zgodnych z dokumentggjojektows i posiadajcych aprobattechniczi ITB do tego typu zastosowa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpsaantykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaciyjpak malarskich s:

= Materialy do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odjeda: zaleceniom podanym w kartach technicznych stosgeramestawéw malarskich oraz
by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN B504-2:2002, PN-EN I1SO 11124-1:2000 oraz PN-&N 11126-1:2001.

=  Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiatlZaleceniom podanym w kartach technicznych stosgelarzestawéw malarskich oraz dbygodne z
normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 1294281.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnegustkukcji stalowych powinien odpowiadavymaganiom dokumentacji projektowej oraz
niniejszej STB.

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziaradowanie farbami:

— farba podktadovg epoksydow dwusktadnikow - grub. 30um

— farba nawierzchniow poliuretanow dwusktadnikow - 2 warstwy grub. 3@m.

Farby powinny b§ pakowane i przechowywane zgodnie z kartami tedyictnymi przygtych zestawéw malarskich.

Przy doborze gotowych materiatéw podktadowych ngrigcych uwzgldnia¢ zalecenia producentéw odngse s¢ do ich kompatybilnsi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogélne wymagania dotyseze sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2. Wymagania dotyczce sprztu

Roboty mana wykonywé& przy wyciu dowolnego zalecanego przez producenta wybmrmgez Wykonawg gwarantuicego poprawne
wykonanie rob6t. Zastosowany sgiravinien spetnia wszystkie wymagania BHP. Jakikolwiek sgtzmaszyny lub naezizia, nie gwarantyge

zachowania wymagajakosciowych robét, przepisow BHP oraz przepiséw plarn@a zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
niedopuszczone do robot.

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Teckmag pkt.4. Zatadunek, transport i roztadunek niali@v naley
prowadzé zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisamiuchu drogowym oraz w spos6b nie kolighyj z wewrtrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie obiektu.

4.2. Transport materiatdw

Materialy malarskie magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu dobranymi przez Wykonawaoie wplywajcymi niekorzystnie na
wiasciwosci przewaonych materiatdw. Materiat nafg transportowé zgodnie z wytycznymi producenta materialéw w tyagldzie. Farby naley
przewozt w szczelnie zamkefych pojemnikach w temperaturze zalecanej przedymenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bipecji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewndé bezpieczéstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych geygh znalé¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych rob6t
budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHR pvgkonywaniu robét budowlanych oraz planem BiOZ.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewa.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po fiekeniu malowania mma dopici¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezar@lowanych powierzchni cieptym powietrzem od masdéw wentylacyjnych i ugdzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

. catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzer sanitarnych),

. catkowitym ukdiczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utazeniu posadzek,
. usunkciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1.1. Przygotowanie podtay
Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bpaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraeementowo-wapiern
Powierzchnie powinny yoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstag tynki naley odbic, a rysy poszerzyi
ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapienn
powierzchnie metalowe powinny dyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymagananmmny PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;j.
Podiaze pod farby emulsyjne powinno bynocne, suche, bez kurzu i zatluszcze
«  Swieze tynki cementowo-wapienne mp@y¢ malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe pggodniach, tzw. ,suche tynki’ po
wyschniciu, przeszlifowaniu i odpyleniu. Szorstki tynk viepno-cementowy zalecagsivygtadzic szpachlowl .
= Nowe, trwatle lub o bardzo intensywnym kolorze pdiviraleca sj pomalowé emulsj podkiadove gruntupca.
Stare powtoki farb klejowych nalg usura¢, zmy¢ i sptuka wody z dodatkiemsrodkéw mypcych & do odstongcia tynku.
= Stare powioki z farb emulsyjnychlie przylegajce do poditaa naley usunig, jesli sie mocno trzymaj przemy wody z dodatkiem detergentow.
Zmywane powioki starych farb pozostawio wyschngcia.
= Podlaza mocno chionne, #mo zwihzane, sypice st i skredowane (tzn. zostawaap slady pylu po potarciu dion) zaleca si pomalowa
preparatem gruntago-wzmacnigcym kompatybilnym zesrodkiem gruntuicym i farty nawierzchniow. Wiaciwie zagruntowane podie
powinno by matowe miejsca zagrzybione, pokrytespie, nalezy oczyci¢ mechanicznie i zdezynfekowampregnatem grzybobdéjczym, pagtajac
rownoczénie o konieczn€ci usungcia przyczyny powstawania grzybow
= Nieréwndci i spzkania podiga naley wyréwna gotows mas szpachlow lub w przypadku wikszych nieréwnéci sypks mag szpachlow.
5.1.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbwapienn wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania powierzchni.
= Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiasewa farbg emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej machwykonana powtoka lecz
rozcieiczory wodg  w stosunku 1:3-5.
= Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gerzchnie gruntow&pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemengtalowych stosuje siodpowiednie farby podktadowe.
= Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnikmpwa st gruntoszpachléwkepoksydow.
5.1.3. Wykonywanie powtok malarskich
= Powloki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladéw gdzla.
= Powloki powinny mié jednolity potysk.
= Przy malowaniu wielowarstwowym najena poszczegoélne warstwy stoséviarby w ré&nych odcieniach.
= Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny miébare jednoliy zgodra ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkbdze
zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
5.1.4. Prowadzenie rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny bywykonywane dopiero po wyschgiu tynkow.
Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze poxey +5°C lecz porrej +25° C. Wilgotné¢ podiaza nie powinna przekracza%.
W pomieszczeniach zamkitych naley zapewnt odpowiedni ich wentylacg.
Pierwsze malowanie nalg wykona po zak@éczeniu rob6t tynkarskich po wykonaniu padiqod wyktadziny sufitowescienne i podtogowe, po
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarklefBenty , ktére w czasie robét malarskich madec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, agle
zabezpieczy i ostont.
Prace malarskie nafe prowadzé zgodnie z instrukegj producenta farby, ktéra winna zawiéraformacje o ewentualnyrirodku gruntujcym i
przypadkach, kiedy natg go stosowé,
= sposo6b przygotowania farby,
sposaéb naktadania farby,
= krotnds¢ naktadania farby oraz jej zycie,
czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,
= roézne dodatkowe zalecenia producenta.
W celu uzyskania dobrego krycia najeatazy¢ minimum dwie warstwy farby w odgiach czasowych zgodnych z instrukpjoducenta.
Wykonanie powtok malarskich:
Przed malowaniem fagnalezy doktadnie wymiesza W celu uzyskania lepszego krycia zalegagsuntowanie podiea farky gruntupca zalecan
przez producenta farby nawierzchniowej, w kolorbézonym do wybranego koloru nawierzchniowego. Farl®awymaga rozcigczania. Fard
nalezy nakladé pedzlem, watkiem lub natryskiem 1- lub 2-krotnie.ddzy naktadaniem kolejnych warstw najezachowa co najmniej 4-godzinny
odstp czasu.
Przy malowaniu farbami kolorowymi naleprzestrzeganastpujacych zasad:
— aby unikry¢ réznic w odcieniach naly upewnt sie, czy zostata przygotowana odpowiedniadléarby z jednej partii produkcyjnej
- bezpdrednio przed malowaniem najewymieszé farbe z réznych opakowa
- jedno pomieszczenie maloivylko jedm technily malarsla
- przy intensywnych kolorach nie wykony@eniejscowych poprawek po wysckoiu powtoki, lecz pomalowacah sciarg.
Prace malarskie prowadaiv temperaturze od +5°C do +25°C.
Pomieszczenia zamkse, po zastosowaniu farby, nafewietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadgj do wytkowania.
Rozcierczalnik/Mycie narzdzi: woda.
5.15. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
Roboty obejmuj wszystkie czynnéei przy pokrywaniu powtokami malarskimi stalowycbristrukcji i obejmuj:
przygotowanie powierzchni do malowania
= nanoszenie podktadu grurdoggo
malowanie nawierzchniowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz zdefiniowanymi piaji

Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powtoki malarskiej w oktenych warunkach temperatury i wilgotwd powietrza.

Czas przydatndgici wyrobu do stosowania— czas, w ktorym wyr6b lakierowy po zmieszaniwagklikow nadaje sido nanoszenia na podi®
Farba — wyréb lakierowy pigmentowy, twaszy powlolke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkochronn.

Farba do gruntowania — farba wytwarzajca powtoki gruntowe wykazage zdolnéé zapobiegania korozji metali, dki zawartéci w powtoce
sktadnikéw hamujcych procesy korozji podia.

Lepkos¢ umowna— czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekudilaz kubka (Forda 4) @ednicy otworu wyptywowego 4 mm .
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Malowanie nawierzchniowe— warstwy farby natone na podktad gruntigy w celu uszczelnienia i uodpornienia na wpsface w atmosferze
czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedwmipojawiaj sic kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zeejaw
powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przezfmie lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powiatra chtodniejsze podie.
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziaradowanie farbami:
= farbg podktadows epoksydow dwusktadnikow - grub. 30um

farba nawierzchniow poliuretanow dwusktadnikow - 2 warstwy grub. 3@m
Warstwy farby podktadowej oraz jeglwarstw farby nawierzchniowej naty wykona: u wytworcy konstrukcji stalowych, natomiast dgugarstve
farby nawierzchniowej naty natazy¢ po zak@éczeniu montau konstrukcji stalowej.
Roboty wykona zgodnie z PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpmae w budownictwie -- Ogdlne zasadyytkowania konserwacji i napraw.
Sprzet do czyszczenia konstrukciji:
Czyszczenie konstrukcji nale przeprowadzi mechanicznie uszizeniami o dziataniu strumieniovéaiernych, zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru do uzyskania stopnia czyst@SA 2 ¥2 (wg PN-EN 1SO 8501-1:2008).
Sprzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkuezacryszczonych powierzchni musi zapewstrumiei odoliwionego i suchego powietrza.
Sprzet do malowania:
Naktadanie farb wykonywametod natryskovd bez powietrzna przyayciu sprztu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspekaozoru.
Prawidtowe ustawienie parametrow malowania natry@&gp §rednica dyszy, estai¢ materiatu, cinienie) naley przeprowadz&a na probnych
powierzchniach i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru. Zalecea sitosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0;007/021. Nie stosowa
nanoszenia za pomoppedzla. Wywaé go mana tylko do wykonania napraw i pomalowania bandedych powierzchni.
Wykonywanie robot:
Powierzchnie przewidziane do malowania mgleczyci¢. Oczyszczenie polega na usioiil z powierzchni stalowych zanieczysztag postaci
zgorzeliny, rdzy, thuszczéw i smardéw, kurzu i pyilgoci i resztek procesu spawania.
Podstawow czynndcia jest usunjcie zgorzeliny i rdzy, co natg wykon& przy pomocy metody strumieniowciernej (piaskowanie lub
srutowanie). Powierzchnie nale czysci¢ do drugiego stopnia czysm. Ocena stopnia czysim wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Sposéb czyszczenia
pozostawia s w gestii wykonawcy - musi on jednak gwarantéwayskanie wymaganego stopnia czystd by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo dokonania edlziczyszczonych powierzchni i wyenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.
Chropowaté¢ powierzchni nie powinna przekra¢zBz = 25-27um.
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesiemi@uwarstwowego zestawu malarskiego rglevykona w wytworni, natomiast trzegi
warstwg naniesé¢ po zaka@czeniu montgu konstrukcji.
Po zakaiczeniu montgu zachodzi konieczni@ wykonania tych prac na stykach moriawych i w miejscach uszkodzev czasie transportu i
montaiu.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robétiqea migcic¢ sii w granicach od +5°C do +25°C ibyp 3 stopnie wysza od temperatury
punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinnarig wieksza ni 80%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczple.6.
Kontrola jakaci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédineykonania robét z dokumentagyrojektovs, ST i poleceniami Zamawigiego.
6.2. Kontrola jako $ci robét
6.2.1. Podtoze
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmotva
sprawdzenie wygHu powierzchni,
= sprawdzenie wskliwosci,
= sprawdzenie wyschgtia podiaa,
sprawdzenie czystoi.
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona® przez ogjdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgliwosci nalezy wykona przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowahkilku kroplami wody. Ciemniejsza plama ziahej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2.2. Roboty malarskie
= Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
= Badania przeprowadzeegirzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej od 65%.
= Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
— sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i twarddci oraz przyczeprioi
zgodnie z odpowiednimi hormamiigEwowymi.
Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badkato wynik ujemny,
nalezy usurg¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Spemjf Technicznej pkt. 7.

Obmiar rob6t

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu aakenia robdét malarskich przez Wykonawcokona ich obmiaru ikziowego w zgodn&i z
przedmiarem robét.

Jednostki obmiarowe:

1 n?-powierzchni zagruntowanej, zamalowanej, zabezpiggjzantykorozyjnie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Sjiemgjf Technicznej pkt.8.
8.2. Odbidr robot
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Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zgasz ich przez Wykonawcdo odbioru. Odbiér powinien Byprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bamdwania pogpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektoremzoad.
Roboty podlegajwarunkom odbioru rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu.
Odbiér podioza
Zastosowane do przygotowania pagdtomaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach ngawowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pegiposiadajce drobne uszkodzenia powinno¢byaprawione przez wypetnienie ubytkéw
zapraw cementowo-wapienndo robét tynkowych lub odpowiednszpachléwk. Podi@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. Jeli odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocgjic.
Odbidr rob6t malarskich
Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raaniafarby, jednolitego natenia barwy
i zgodndci ze wzorcem producenta, braku grziu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekéw, ggherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okiegladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikagym powierzchry
malowara do powtok o dobrej jakiei wykonania.
= Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka, wetniary lub bawetniaa
szmatl kontrastowego koloru.
= Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegajce na zwiteniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropwarcie moks migkka
szczotl lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Przyjmuije si¢, ze ztazona oferta obejmuje wszystkie prace malarskie wykasme na obiekcie tj. docelowe pomalowanie wszystkidonstrukcii
stalowych, pomalowanigician i sufitbw zgodnie z dyspozy@j projektowa, pomalowaniem szachtéw instalacyjnych.

9. PODSTAWA PtATNO SCI
Podstaw ptatnaci jest umowa za wykonane prace.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w szczegolsoi:

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy fideje.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczamnigbgsci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Préba odrgigado oceny przyczepba.

PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery -- Badanie odetsiatki nacg¢ (oryg.).

PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa -- Wardnsdowiskowe ekspozyciji.

PN-EN29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie staakowitego wyschricia i czasu catkowitego wysclaia.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &hiwe i systemy powlokowe na wegtrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie staatkowitego wyschgiia i czasu catkowitego wysclgia.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe pondwanie barwy farb.

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powtokaturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspjezyocena.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe pondwanie barwy farb.

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Préba zarysuaa

PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery. Oznaczanipasddici powtok na szorowanie na mokro i ich podatima czyszczenie.

PN-EN ISO 11890-2:2007 Farby i lakiery. Oznaczarawartdci lotnych zwizkéw organicznych (VOC) — @& 2: Metoda chromatografii
azowej.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane weann

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 209:2004 Bbny stalowe. Bbny z wiekiem zdejmowanym o minimalnej pojenscicatkowitej 210 .

PN-EN 1SO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb ipodobnych pkodw. Metody przygotowania
powierzchni. Cgs¢ 1: Zasady ogolne.

= PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb ipodobnych pkodw. Metody przygotowania
powierzchni. Cgé¢ 2: Obrobka strumieniowéeierna.

= PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkédw. Wymagania techniczne dotyce

ESHR R U VA A VA VA VR

LU VN I

metalowychscierniw stosowanych w obrébce strumienio$eiernej. Cz$¢ 1: Ogoélne wprowadzenie i klasyfijeac
= PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie pagtcstalowych przed naktadaniem farb ipodobnych pktéw. Wymagania techniczne
dotyczce niemetalowycKcierniw stosowanych w obrébce strumienioseternej. Czs¢ 1: Ogélne wprowadzenie i klasyfijeac

= PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.¢€z1:
Ogélne wprowadzenie.

= PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.¢&z2:
Klasyfikacjasrodowisk.

= PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.¢&z3:
Zasady projektowania.

= PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.¢@z4:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania poveient.

= PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.¢@z5:
Ochronne systemy malarskie.

= PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie pagicstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkoalw -- Wzrokowa ocena czyst
powierzchni -- Cgs¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanigpakrytych podigy stalowych oraz podky stalowych po catkowitym
usuniciu wezeniej nalzonych powtok.

= PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w burdotwie -- Ogolne zasadyzytkowania konserwaciji i napraw.
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PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odryvaathd oceny przyczep#a.

PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery. Badanie metsidtki nacg¢ (oryg.).

PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Wardnsdowiskowe ekspozycji.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczaniebgkai powtoki.

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i dedie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.¢&z7:
Wykonywanle i nadzér prac malarskich.

= PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.¢&z8:
Opracowanie dokumentacji dotyeej nowych prac i renowacji

= PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy fid&je dotyczace wyrobow lakierowych. G&é 3: Przygotowanie powierzchni i metody
nakfadania.

= PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb ipodobnych pktéw. Wzrokowa ocena czyst
powierzchni. Stopnie przygotowania wéagej pokrytych powtokami podiy stalowych po miejscowym usweiu tych powtok.

= PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieaséwva. Ochrona i higiena pracy.

= PN-EN 50144-2-7:2002 Bezpiedmtwo wytkowania nargdzi recznych o nagdzie elektrycznym. G#é 2-7: Wymagania szczegdtowe
dotyczce pistoletéw natryskowych.

= PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpiefigevo wytkowania nargdzi recznych o nagdzie elektrycznym. G#é 2-7: Wymagania
szczego6towe dotyaee pistoletow natryskowych.

PN-M-47186-01:1975 Aparaty natryskowe malarskiedzrad.

PN-M-47186-02:1975 Aparaty natryskowe malarskigaRetry.

PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskiedlog wymagania i badania.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieaséwva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpiatsteva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietteva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

WTWO Robo6t budowlano-montawych — Tom |:

Rozd2|a} 1 — Warunki Ogéine Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania.

= WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB.

10.2. Dokumenty zwigzane

= Dyrektywa 1999/13/EC w sprawie ograniczenia emiigjnych zwhzkdw organicznych ze stosowania rozpuszczalnikégamicznych w
niektérych rodzajach dziataléai i instalacji.

= Dyrektywa 2004/42/EC w sprawie szczegOtowych wymagetyczcych ograniczenia emisji lotnych zekéw organicznych powstgjych w
wyniku stosowania rozpuszczalnikéw organicznychiektdrych farbach i lakierach.

= Ustawa Prawo ochron§rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 200162 poz. 627, z 0. zm., tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 129
poz. 902).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 20qDz. U. 2007 nr 11, poz. 71 i 72) w sprawiemmaga dotyczcych ograniczenia
emisji lotnych zwizkéw organicznych powstgjych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikéw arganych w niektérych farbach i lakierach
oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw.

= Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, diarégo nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktdr wiasciwosci uzytkowe r@nia sie
od wigciwosci podanych w Polskiej Normie.

= Instrukcje, wytyczne $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow ostawcoéw wyrobow budowlanych, szczegdinie w esieniu do
wyrobow systemowych.

tusuuuy

Uuuuuul

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whaku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniigahie wykonawe do stosowania jego aktualnejdgre

48



Adaptacja cgsci pomieszcaezespotu szkdt w Czernikowie na przedszkole

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 08.00
PODLOGI | POSADZKI

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacficiihicznej (STB) g wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ranrabét budowlanych wchodeych w zakres realizacji inwestycji:
LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOt W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacih
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie wszystkich robét
posadzkarskich przewidzianych w obiekcie przgtarym.

W przedszkolu przewidziano trzy rodzaje wiikeenia podtdg: posadzka przemystowa, plytki ceramecoraz parkiet.

W pierwszej kolejnéci wszystkie istniejce podtogi naley oczysci¢ ze starego wykizenia tj.: skd istniepce ptytki ceramiczne wraz
z warstw kleju; W przypadku zniszczenia izolacji nalézolaci odtworzy.

Nastpnie naley podiaze wyréwna za pomoeg wylewek cienkowarstwowych lub / i mas samopozigmoygh. Nalgy tak prowadzi
prace budowalne aby posadzka w calym przedszkajdawata si na jednym poziomie: poziomie zero budynku.

Wykonczenie:

- plytki ceramiczne:

Podiaze naley wyréwna za pomog wylewek cienkowarstwowych lub / i mas samopoziafoygh; zagruntow@i przykleic ptytki
ceramiczne. W pomieszczeniach mokrych dodatkowmgawa izolacje przeciwwilgociow,

Plytki ceramiczne nieratyfikowane

Ptytki uktada& na klej do ptytek ceramicznych, do stosowania wetmach. Szeroki@ - fugi 5mm; zastosowafuge cementowa,
elastyczna, szybkowiagca o trwatej barwie i wysokiej wytrzymaid, nie tworaca osadéw wapiennych na powierzchni; do
spoinowania wskich i szerokich szczelin od 2-20 mm.

— Posadzka przemystowargwic epoksydowej grubei. ok. 5-15mm, wykfaczenie potmat
Podiaze naley przygotowa i wykonczy¢ posadzl przemystows w odpowiednich kolorach.

— Parkiet ¢bowy przemystowy gr. 18mm

Poditaze naley wyréwna za pomog wylewek cienkowarstwowych lub / i mas samopoziaoygh; zagruntow@i przykleic parkiet
drewniany.

Zastosowa klej elastyczny do parkietu;dowego.

Parkiet nalgy pomalowa lakierem bezbarwnym, pétmat. Lakier: poliuretanawawierzchniowy na bazie wody, dwusktadnikowy o
wysokim, odpornym nacieranie:1-2mg/1000brotéw. Cokdt wykonany z parkidtbowego nalgy zlicowa ze sciama otynkowan i
pomalowang.

Rozwigzania techniczne stanawie podstawdo wykonania tych robéggprzedstawione w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STBgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogéln Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogélne wymagania dotysze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SperyifiTechnicznej pkt. 5. Niniejsza SST obejmuje
catas¢ rob6t posadzkarskich zyrianych z realizagjw/w zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za §ékeykonania tych robét
oraz ich zgodn& z umova, dokumentagj projektows, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektnadzoru.
Woprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekitadzoru.

MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatdw
Ogélne wymagania dotysze materiatbw podano w Ogoélnej Specyfikacji Techné pkt.2.
2.2. Wymagania dotyczce zapraw
2.2.1. Gotowa zaprawa wyréwnugca

Zaprawa spetiaga wymagania normy PN-EN 13813:2003.
Zaprawa wyréwnujca przeznaczona do szybkiego wyréwnywania powignz¢ypowych podiay mineralnych przed
potazeniem oktadzin lub wykonywaniem innych prac budowtzh, np. wylewaniem cienkowarstwowych podktadéw
podiogowych. Nalgy ja stosowd do niwelowania ubytkéw i zaghien oraz innych nieréwnii podiaza o charakterze
miejscowym. Jdi zachodzi konieczn& wyréwnywania catych powierzchritian lub podiég, naly uzy¢ materiatow
wiasciwych do tego typu prac (w przypadkcian — zapraw tynkarskich przeznaczonychsdian, w przypadku podtog —
podktadu przeznaczonego dla podidg, posadzki cameptlub podktadéw samopoziomaych). Podiée dla zaprawy
wyréwnujacej maze stanowd tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazwhgastrych cementowy oraz surowa
powierzchnia wykonana z cegiel, bloczkéw, pustakéwnych tego typu materiatéw ceramicznychdb wapienno-
piaskowych. Do fiycia wewntrz budynku, stosa¢ warstw o grubgci 2+15 mm.
Wihasciwosci:
Gotowa, sucha mieszanka, opara bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych dodatkéw
modyfikujacych. Odznaczaga s¢ bardzo dobr przyczepnécia do r&nego rodzaju podiy. Uzyta jako warstwa
wyréwnujgca przed wykonaniem oktadziny, pozwala odpowiegmizygotowd podiaze oraz zaoszedzi¢ zaprawg klejaca.
Wyréb wodoodporny.

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu
Ogélne wymagania dotyseze sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Rodzaj spretu wzywanego do w/w rob6t pozostawig sv gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu zklgorem nadzoru.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny lub natzizia, nie gwarantgge zachowania wymagaakasciowych robét, przepiséw BHP zostaprzez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusmezdo robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Tectmig pkt.4

4.2. Wymagania dotyczce transportu
Materiaty do rob6t wyréwnywania podtdg mpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dobranymi przez Wykonawnie
wplywajacymi niekorzystnie na wgiwosci przewaonych materiatow. Materialy nafe transportowé zgodnie z wytycznymi ich
producenta w tym wzgtizie.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw salprowadzt zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu dnggo oraz w
sposab nie kolidagy z wewrgtrznymi przepisami obowkujacymi na terenie czynnego obiektu.
Suche zaprawy nalg przewozé i przechowywé w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach (najlepiej naetzedh).
Chront przed wilgoca.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6Ine wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bipecji Technicznej pkt.5.
Nalezy zapewnt bezpieczéstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych geggh znalé¢ sic w poblizu miejsca prowadzonych
robét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisatPBorzy wykonywaniu robét budowlanych .
5.2. Warstwy wyréwnawcze
5.2.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - wymagania podsteowe.
*Podktad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan wytrzymald¢ i grubcé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
=Wytrzymatai¢ podkladu cementowego, badana zgodnie z adPii-EN 13813:2003, nie powinnadynniejsza ni: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
*Podtare, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnoébwolne od kurzu i zanieczyszazeraz
nasycone wagl
*Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budyplaskiem papy. W podktadzie
powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura ponéeprzy wykonywaniu podktadéw cementowych
oraz w cigu co najmniej 3 dni nie powinnabwizsza nz 5°C.
=Zaprave cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsysteng gests — 5-7 cm zanurzenia s pomiarowego. & spoiwa w podkladach
cementowych powinna Byograniczona do ikzi niezkgdnej, iloi¢ cementu nie powinna byvigksza ni 400 kg/mi.
=Zaprawe cementow nalezy uklad& niezwitocznie po przygotowaniu geizy listwami kierunkowymi o wysokgi réwnej
grubdgici podktadu z zastosowanierecenego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem. Podktad powinien niipowierzchng rowng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetréaty przykladam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wigkszych przéwitdw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyfpoziomej lub
pochytej) nie powinny przekracZa 2 mm/m i 5 mm na calej diuga lub szerokéci pomieszczenia. W gjju
pierwszych 7 dni podkiad powinien bytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryftka polietylenows lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie poveiehnni wod,.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki
Uktadanie podkladu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonaniem posadzki;
Przed rozpoazxiem uktadania podi@® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych;
Uktadanie podkiadu natg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jegwarstv;
Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;
Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
5.2.3. Gotowa zaprawa wyréwnujaca
*Przygotowanie podiga
Podiaze powinno by suche, stabilne i Boe, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstgaoych ostabi
przyczepné& zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejészczéw, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Rysy i sgkania przed wypelnianiem zaprawalezy pogrubé. Nadmiern chionndéé¢ podi@a naley
zredukowa stosujc emulsg gruntupca.
*Przygotowanie zaprawy
Zapraw przygotowuje si przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z exdwmy iloscia wody (w proporcji
0,22+0,25 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymiesgaa do uzyskania jednolitej konsystencji. Czykhide
najlepiej wykona mechanicznie, za pomgaowiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje db wycia zaraz po
wymieszaniu. Przygotowarzapraw nalezy wykorzyst& w ciagu ok. 4 godzin.
=Sposoéb wycia
Zapraw naley nanigé¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane padipa pomog kielni lub gtadkiej pacy
stalowej. Jednorazowo mga naktada warstwe zaprawy o grubii nie przekraczapej 15 mm. Po uptywie 30+90
min od naniesienia zaprawy (w zade@sci od parametrow podia i otoczenia) mma j zatrzé paa filcowa lub
styropianowy, badz wygtadzi pa@ stalowy. Opisana powsej obrébka powierzchni nie jest wskazana w przypadk
przygotowania podia pod oktadziny, np. z plytek ceramicznych. Gdyigje konieczné zastosowania zaprawy na
wiekszej powierzchni (powaej 1m,), bezpérednio po wykonaniu warstwy wyréwrigiej naley utworzyé na niej
rysy dylatacyjne, np. poprzez neaie $wiezej zaprawy kielnj lub pag. Przyjmuje sj, ze czas jaki musi uphaé od
nalazenia zaprawy do momentu podmia wykladziny wynosi 5 godzin na Ady 1 cm grubéci warstwy
wyréwnujcej. Wytrzymatd¢ uzytkowa zaprawa ogiga po uptywie 3 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczple.6.
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10.

6.2.

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj technicza nalezy przeprowadz& przez poréwnanie wykonanych rob6t wyréwnywania
posadzek z dokumentacppisows i rysunkogvwedtug protokotéw badakontrolnych i atestéw jakkai materiatéw,
protokotéw odbioréw cgciowych podiga i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédnea pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiaréw.
Zasady kontroli jakosci robot
Warstwy wyrownujce podtog oraz podktady winny spetniavymagania zawarte w pkt.5.
Podtoza pod oktadziny powinny byé:
réwne
. niepyhkce
. pozbawione powtok malarskich
bez zattuszczei sladéw bitumitow
Zakres kontroli:
. Badania grubgi zaprawy w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej
. Badanie wichrowatei obtazonej ptaszczyzny
Kontrola utazenia warstw wyréwnawczych w poziomie .
Podktad pod posadzki:
Sprawdzeniu podlega:
. przygotowanie podia;
. materiat uyty na podktad
. grubai¢ i rownomierné¢ warstw podktadu;
. sposob i jakét zag:szczenia;

OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogo6lne obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoinej Spgemjf Technicznej pkt.7.

Obmiar rob6t

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu aekenia rob6t przez Wykonagcdokona ich obmiaru ikziowego w zgodn&i z
przedmiarem robét.

Jednostki obmiarowe:

1 n? - podktad6w, warstw wyréwnawczych posadzki, mantaodtog

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne odbioru robot

Ogédline zasady odbioru robét podano w Ogolnej Siieasjf Technicznej pkt.8.

Obmiar rob6t

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zglosz ich przez Wykonawodo odbioru. Odbiér powinien Byprzeprowadzony w
czasie umgiwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bemdwania pogpu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wkasny koszt w terminie ustaoz Inspektorem nadzoru.

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu.

PODSTAWA PtATNO SCI

Podstaw ptatndci jest umowa za wykonane prace.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Maja zastosowanie wszystkie zy@ane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w szczegdldoi:

10.1.

10.2.

Zalecane normy i przepisy

= PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia. Zaprawokrelonym skfadzie
materiatowym.

= PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz matedatich wykonania. Materiaty. WW8aiwosci i wymagania.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwcodotyczice cementéw powszechnegiytku .

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementdw powszechnegoytku.

= PN-EN 197-2:2002 Cement. &% 2: Ocena zgodroi.

= PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z plbiku winylu.
Wymagania

= PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogoklomogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogawslichlorku
winylu. Wymagania

= PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podwegloHomogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiegawpolichlorku
winylu. Wymagania.

= PN-EN 685:2007 Elastyczne, wtdkiennicze i laminow@okrycia podtogowe. Klasyfikacja.

= PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieéséwva. Ochrona i higiena pracy.

= PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpietsteva. Ochrona i higiena pracy.

= PN-N-01256-03:1993/Az2:200Anaki bezpieczestwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

= PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpiedatwa. Ochrona i higiena pra¢gmiana Al).

= WTWO Rob6t budowlano-montawych — Tom I:
—Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania.

= WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorald®t — ITB.

Dokumenty zwigzane

= Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dlarégo nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktdr wiasciwosci
uzytkowe ré&nia sie od wiagciwosci podanych w Polskiej Normie.

= Instrukcje, wytyczne iswiadectwa ITB, atesty higieniczne, przepisy i ioktje producentéw lub dostawcéw wyrobow
budowlanych, szczegélnie w odniesieniu do wyrobgstesnowych.
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UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whgku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniigahie wykonawe do stosowania jego aktualnejdre
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 09.00.
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikae€ichihicznej (STB)gwymagania dotyexe wykonania i odbioru monta oktadzin z ptyt g-k
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowtanrdotycacych realizacji obiektu:

LADAPTACJA CZ ESCI POMIESZCZE N ZESPOLU SZKOL W CZERNIKOWIE NA PRZEDSZKOLE”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadilzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrattprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnujszystkie czynniei umaziwiajace i magce na celu wykonanie oktadzin z piyt g-k,
przewidziane w obiekcie przetargowym.

tazienki

Obudowa nowycHKcian dziatowych ptytami g-k wodoodpornymi na stela

Istniejaca scianke w tazience pom. 0/08.02 najeobtazy¢ od strony fazienki 2 x pigtgipsowo — kartonowo odpornécia ogniowej REI120 na
stel&u zamocowanym do istnigjej sciany.

W fazienkach montasufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowejdandpornej 12.5mm montowanej na wieszakach.¢Rigmalowa co
najmniej dwukrotnie farf

Rozwigzania techniczne stanaygie podstawdo wykonania tych robéggrzedstawione w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STBgzgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami i Ogoln Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej SieyfiTechnicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmujeo$atrobot
montau piyt g-k zwhzanych z realizagjw/w obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych robét oraz ich zgodd@ umowe, dokumentagj projektows, pozostatymi specyfikacjami
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatbw podano w Ogolnej Specyfikacji Technej pkt.2
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo — kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdavyymaganiom okrdonym w normie PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-

kartonowe. Definicje, wymagania étody bada.

Rodzaje plyt gipsowo-kartonowych wg PN-EN 520:2006

. Ptyty gipsowo-kartonowe standardowe , nowa nazwa(dawnej nazywana GKB), ogdinego przeznaczenia o
grubaciach 9,5 lub 12,5 mm. Tego rodzaju ptyty mdn¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgétiavzglednej
powietrza mniejszej ni70%. Mana z nich wykonywétuki, ktérych promié nie jest mniejszy @i60 cm.

. Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane, nowa nazwé2-(dawna nazwa: GKBI) otrzymane sv wyniku
dodatkowej hydrofobizacji gipsu. Madyc¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgétigowietrza okresowo (do 10
godzin na dol) zwigkszonej, ale nie przekraczegj 85%, pod warunkiem pokrycia catej powierzchrateniatem
odpornym na wilgé (glazura przyklejona klejem wodoodpornym, z wiggpeniem spoin materialem wodoodpornym,
wyktadzinascienna z PCW, malowanie hydrofobowe) oraz stoscavamintylacji. Standardowa grugotakiej piyty
wynosi 12,5 mm.

. Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne, nowa nazwg2-(dawna nazwa GKF) to piyty o poduszonej
odporndci na dziatanie ognia, z dodatkiem wiokna szklaneltwgy by¢ stosowane do wykonywania oston
odpornych na dziatanie ognia na elementacknymh budynku (w pomieszczeniach o wilgaiciowzglednej
powietrza stale mniejszej ni70%). Stosuje gije tez do zabudowy poddaszy. Standardowa gétuttakiej ptyty
wynosi 12,5 mm.

Wyglad zewrtrzny: karton szary, napisy czerwone.

. Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne impregnowar@ya nazwa - FH2 (dawna nazwa GKFI) to piyty
impregnowane o podwgzonej odpornizi na dziatanie ognia. dcza w sobie cechy piyt GKBI i GKF. Rdze
gipsowy zawiera dodatefrodka hydrofobiouzujacego i wiokna szklane. Tenzegcplyt mae by stosowany do
wykonywania oston odpornych na dziatanie ognialeanentach ninych budynku w pomieszczeniach o wilgatcio
powietrza okresowo zwkszonej. Stosuje sie migdzy innymi do wykaczania tazienek na poddaszach.

Wyglad zewrtrzny: karton zielony, napisy czerwone.
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych:

Lp. Wymagania A F2 H2 FH2
IGKFI/
/GKB/ zwykta IGKF/ IGKBI/ wodo-i
ognioodporna wodoodporna ognioodporna/
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkadzartonu, naranikéw i kranedzi
2. Przyczepn& kartonu do karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
rdzenia gipsowego odrywaniu eka rwat sk nie powodujc odklejania si od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje grubagé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] szerokéé 1200 (+0; -5,0)
dhugasé 2000+3000 (+0;-6,0)
prostopadiét réznica w dlugdci przelgtnych 5,0
4. Masa 1m piyty 9,5 <95 - - -
o grubdci [kg] 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
15,0 <150 13,5-16,0 <15,00 13,5-15,0
>18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnai¢ [%] <10,0
6. Trwatas¢ struktury przy
opalaniu - >20 - >20
[min]
7. Nasikliwos¢ [%0] - - <100 <10,0
8. Oznakowanie| napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju piyty; grugio PN............ ; data produkcji
stronie
piyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubosé PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty Odlegtosé podpor Obcigzenie niszcace [N] Ugiecie [mm]
gipsowej [mm] [mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Zwykte plyty gipsowo-kartonowe stosujegsiv pomieszczeniach, w ktérych wilgottowzgledna powietrza wynosi nie
wiecej niz 70% i wystpuja dodatnie temperatury. Plyty impregnowane (H2, Fld®)suje si w pomieszczeniach
o okresowo (do 10 godzin) podigzonej wilgotnéci wzglednej powietrza do 85%, pod warunkiem:
. obtozenia piyt na catej ich powierzchni materiatem odyyon na dziatanie wilgoci,

zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, anil stosowania piyt deianach zewgtrznych o

niedostatecznej izolacyjkai cieplnej.
Plyty gipsowo-kartonowe nie megby¢ stosowane w kabinach natryskowych oraz w pomiesgazh, w ktorych
wilgotnos¢ powietrza stale przekracza 85%. Zaréwno gips jeqrionzZle znosz state nawitanie, ktére mge wplyraé na
obnizenie ich wytrzymaléci.
Plyty gipsowo-kartonowe magposiadé rézne rodzaje krawdzi, ktérych ksztalt dostosowany jest do systemdwyc
sposobéw wykaczania powierzchni.
Kwalifikowana odporné ogniowa konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych m@ery jedynie od zastosowania ptyt GKF
ale réwnie uzycia innych elementéw systemu przewidzianych prpeaducenta. Np. konieczne jest zastosowanie
systemowych ocynkowanych profili stalowych o norymatej grubdci $cianek. Podobnie w przypadku zabudowy w
pomieszczeniach namnych na podwiszory wilgotnaicia powietrza i agresywrioi korozyjnej B lub L wg PN-H-97080-
06:1984. Tylko zastosowanie systemowych profili dtomkcyjnych CW i UW pozwoli speldiwymagania zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Producenci piyt gipsowo-kartonowych opracowali sgezalecé technicznych witych w kompleksowe systemy suchej
zabudowy. Praktycy wskazujzawsze na zalety suchej zabudowy, takie jak:d&kkonstrukcji, szybk& montatu,
natychmiastowe zytkowanie pomieszchepo zakaczeniu prac budowlanych, ogniochrogéd niska akustyczrig.
Nalezy jednak pamitat, ze potwierdzone badaniami ITB (aprobaty techniczp@jametry $ osikgalne jedynie przy
doktadnym realizowaniu zalegéechnicznych i stosowanigzsio rezimu technologicznego.
Kraw edzie ptyt g-k:
Krawgdzie ptyty gipsowo-kartonowe majazte ksztatty wzdhanych kravedzi, w zaleénoici od przeznaczenia. Krgdzie
poprzeczne przycinaneg prostopadle do wzdimych i fazowane. Rdaegipsowy jest tu odstogty.
Krawedzie podiine ptyt mog by¢: proste (KP), sptaszczone (KS) lub zagone i sptaszczone (KPOS). Splaszczenie
stosowane jest tylko po stronie licowej. To jednacharakterystycznych cech tego materialu budowlandétznie
profilowane sptaszczenia uiiwia natozenie tamy w miejscu styku plyt oraz zaszpachlowanie spofripdukowaness
réwniez ptyty z kravedziami prostymi (KP) stosowane w przypadku, gdyapoénia ptyt maj by¢ ostonkte specjalnymi
listwami maskujcymi lub majicymi pozosté bez ostony.
Rodzaje krawedzi ptyt g-k:
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. Krawgdz pétokragta sptaszczona (KPOS)
Krawedz stosowana w plytach zwyktych, ognioodpornych, ieggrowanych, ognioodpornych impregnowanych oraz
typu kompakt. Specjalne uksztattowanie kgdwi pozwala na racjonalne spoinowanie z lub bémyazbrojcej z
uzyciem systemowej masy szpachlowej.

—

. Krawedz sptaszczona (KS)
Krawgdz stosowana w plytach zwyklych, ognioodpornych, iegmowanych,
ognioodpornych impregnowanych. Do maszynowegoZnego spoinowania zétaa zbrogca.

e

. Krawedz prosta (KP)
Krawedz poprzeczna ptyty z widocznym rdzeniem gipsowymawgdzie przed spoinowaniem naje sfazowg
strugiem lub ngem; mana je spoinow&bez tamy zbropcej. Plyty z & krawedzia nalezy dosuwa na '$cisk”. Jezeli
zaistnieje potrzeba, to spoiny nglevykancza® systemow mag szpachlow.

Profile systemowe w suchej zabudowie
Cz$cig systemoOw plyt gipsowo-kartonowych jest asortynaofili i wieszakéw wchodgzeych w sklad systeméw suchej
zabudowy. Profile i wieszaki sty do budowy konstrukcji (rusztéw), na ktérych mocoeag okladziny z plyt gipsowo-
kartonowych. W kacowym efekcie niewidoczne, jednak niezmierniezmea dla stabilnéci i bezpieczastwa calej
konstrukgciji.
Profile stalowe to ksztattowniki produkowane na figmokach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroj
przypominagce ceowniki walcowane na gmo. Poniewa jedra z cech gipsu jest jego kwray odczyn, konstrukcje
bezpdrednio stykajce st z plyta gipsowo-kartonow musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez naniesienie
warstwy cynku.
Generalnie profile mma podziek na trzy grupy:
- profile scienne przeznaczone do wykonywania lekkician dziatowych;
- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sdfit podwieszanych
- profile przydcieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwkcianach dziatowych oraz do wykonywania

wzmochie rusztuscian w nietypowych rozwzaniach.

Asortyment ksztattownikéw obejmuije:
—  profile écienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UWBW 75; UW 100,
- profile sufitowe: CD 60, UD 27
- profile ascieznicowe: UA 50; UA 75; UA 100.
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawow prefthika z wymogoéw wytrzymakei na zginanie gotowejcianki
lub nasnosci gotowego sufitu. Producenci w szczeg6towych opwaaniach przedstawigjjakie scianki i sufity mana
zbudowa z poszczegdinych rodzajow profili. Przyjmuje,sie maksymalne wysokoi $cianek jednostronnie obtonych
plytami gipsowo - kartonowymi wynosz
- dla profili CW 50 - 3,0 m;
- dla profiliCW 75 - 4,5 m;
- dla profili CW 100 - 5,0 m.
Jedynie specjalne rozgziania umaliwiaja monta $cianek do wysokéi nawet 9 metréw.
Profile z blachy stalowej ocynkowanej, oznaczonmtsylami CW, UW, UD, CD, s przeznaczone do wykonywania
konstrukcji nénych lekkichscian dziatowych i sufitow podwieszahyx piyt gipsowo - kartonowych. Stosowanie
profili powinno odbywé si¢ na podstawie dokumentacji technicznej dla glkreego obiektu z uwzgtinieniem wymaga
polskich norm i przepiséw budowlanych oraz wymagawartych w Aprobatach Technicznych. Procedurglpeli unijne
bada odporndci ogniowej prawie si pokrywap i mozna uwaaé, ze klasa El odpowiada klasie F (obie klasy zostaly
omowione wyej). Gotowy produkt musi posiadlanak identyfikacyjny producenta i symbol CE oraznminformacg nt.
wytrzymaidici profilu i reakcji na ogig.
Ksztattowniki typu C i U profilowanesgsz blachy o grub&i 0,6 mm, natomiast profile typu UA z blachy o oéci 1,75
mm lub 2,0 mm. Bezwzgiinie wymagana nominalna grdlddblachy stalowej profili stosowanych na polskim kyndo
systemu suchej zabudowy powinna wyid$60 mm z tolerangj0,05 mm i 0,60 mm z toleraracp,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancy 0,03 mm.
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Stosowanie profili wykonanych z blachy nominalnejtgnici mniejszej od 0,55 mm, a rzeczywistej grédianniejszej od
0,52 mm, w rozwjzaniach systemowych m® prowadzt do powstania wad w catej konstrukcji.
Warunki dopuszczalnych obcazen:
Konstrukcje rusztéw nieaggprzewidziane do przenoszenia dodatkowych gieai zewretrznych na elementy konstrukcyjne
budynkéw. Wszelkiego rodzaju opraw$waetleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylat@gwinny mi€ wtasny system
podwieszania do stropévicianki szkieletowe magby¢ obchzone przedmiotami mocowanymi beZpenio do piyt
gipsowo - kartonowych jeli ich masa nie przekracza 30 kg. Do tego celywa st réznego rodzaju gcznikdw.
Przedmioty o znacznym gziarze powinny b§ mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej ngaw $ciany, ktora
przenosi obeizenia wprost na podtegbez wytwarzania nagren nascianie. Na takich konstrukcjach montowaneng.
umywalki w tazienkach.
Producenci piyt gipsowo-kartonowych opracowali sgeralecé technicznych uitych w kompleksowe systemy suchej
zabudowy. Praktycy wskazujzawsze na zalety suchej zabudowy, takie jak: l&kkmnstrukcji, szybké& montau,
natychmiastowe zytkowanie pomieszczepo zak@czeniu prac budowlanych, ogniochrotéd niska akustyczni.
Nalezy jednak pamitac, ze potwierdzone badaniami ITB (aprobaty techniczpajametry s oskgalne jedynie przy
doktadnym realizowaniu zaletéechnicznych i stosowaniegsilo rezimu technologicznego, rownien przypadku profili
nosnych i wieszakow.

Klej gipsowy
Klej gipsowy spetniajcy wymagania normy PN-EN 14496:2007.
Klej gipsowy do przyklejania ptyt gipsowo-kartonoghydo wewstrznychscian
z cegly ceramicznej, silikatowej, betonu i betolmmiérkowego.
Sucha mieszanka produkowana na bazie gipsu natg@ln wypetniacza mineralnego, zawigcg komponenty
powodujce, ze mieszanka jest plastyczna, tatwa w obrébce i @z sj dobr przyczepnécia do podiaa i piyt gipsowo-

kartonowych.

Klej gipsowy daje stabilrig i diugoletni trwatos¢ pokczenia i jednoczaie nie niszczy widkien celulozowych w kartonie
piyty g-k.

Dane techniczne:

. Proporcje sktadnikéw w zaprawie - ok. 12,5 litrady na 25 kg kleju
. Pocatek czasu wizania - nie wezaiej niz 45 min

. Przyczepnét do podiaa - nie mniej ni 0,3 MPa

. Temperatura podi@ i otoczenia od ¥& do +25C

. Minimalna grubé¢ warstwy zaprawy 5 mm

. Maksymalna grub& warstwy zaprawy 20 mm.

Opakowania:

Worki papierowe 25 kg
Okres przydatn@i do wycia wynosi 6 miesicy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Zuzycie:
W zaleznosci od réwngci podiaza srednio zuywa sk ok. 2,5 + 5,0 kg Kleju na Ihprzyklejanych piyt.
Przygotowanie zaprawy:
Klej gipsowy naley wsypa rownomiernie do wody (na 1kg klejuyé ok. 0,5 litra wody) i pozostawido nasikniecia na
okres 3+5 minut. Nagpnie wymieszé r¢cznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnelyméaspravg trzeba zay¢ w
stanie plastycznym w czasie nie dimym ni 45 minut. Nie zayta zaprawa po rozpogziu wigzania nie nadaje gido
powtérnego zarobienia wad i naley ja odrzucé, poniewa skraca czas weania nagfpnego zaczynu.
Tasmy do laczenia ptyt gipsowo-kartonowych /wymagana aprobatérB/
Rodzaje tém zbrojcych:
. Tasma papierowa
Tasma papierowa nie nie by¢ wykorzystywana do spoinowania peter ptyt w konstrukcjach, ktére musspetnia
wymogi odpornéci ogniowej.
. Tasma samoprzylepnsiateczkow z widkna szklanego
Samoprzylepna siateczkowaiea z widkna szklanego me byt wykorzystywana do spoinowania poteh ptyt w
konstrukcjach, ktére musgspetnig wymogi odpornéci ogniowej.
. Tasma z widkna szklanego (z fizeliny)
Tasma z widkna szklanego me byt wykorzystywana do spoinowania poter ptyt w konstrukcjach, ktére musz
spetni@ wymogi odpornéci ogniowe;j.
Narozniki aluminiowe /wymagana aprobata ITB/
Perforowane &owniki aluminiowe - listwy do plyt gipsowo-karowych, ktére zabezpieczaprzed uszkodzeniem
(wykruszaniem s) i zapewniaj estetyczne zakwmzenie plyty przy wykaczaniu np. otworéw okiennychicianek
dziatowych itp.
Listwy wykonczeniowe odznaczge sé bardzo doby przyczepnécia do systemowych mas szpachlowych (w przypadkuwisti® ptytek
ceramicznych - bardzo dapprzyczepnécia klejow, zapraw i betonu) - przede wszystkimeizperforacjiscianek, charakteryzage st tatwascia
pokrycia farfy - bialy kolor uzytego tworzywa (zbiony do koloru tynkéw, szpachli i farb podktadowygjwarantuje tatwé pokryciafarba

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia, nie gwarantgge zachowania wymagaakaosciowych rob6t i przepiséw BHP oraz przepisow pl&i@Z
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nggszczone do robot.

3.2. Wymagania dotygeze sprztu

Do wykonania sufitow podwieszanych stoséwprzt wg wymaga producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig pkt 4. Zatadunek, transport i roztadunek nial@av naleyy
prowadzé zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisamiuchu drogowym oraz w spos6b nie koliglyj z wewrtrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie obiektu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Bigecji Technicznej pkt.5. Naly zapewnt bezpieczéstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mageych znaléé¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych rob6t budowlanych zgodraétmalnymi przepisami BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych oraz planie BiOZ.

5.2. Zasady ogélne oktadzin z plyt g-k

5.2.1. Monta okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stawym

Zasady doboru konstrukcji rusztu:

Ruszt stanowgcy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadae z dwoch warstw: dolnej stanawgej bezpérednie podtae dla piyt -
warstwy ngénej oraz gérnej - warstwy gtéwnej. Ruszt w pewnpeiypadkach me by wykonywany jako jednowarstwowy sktadey si tylko z
warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsets; ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokgguiwyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, najdrat pod uwag nastpujace czynniki:

= ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliy do kwadratu, to ze wzglu na sztywn& rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji
dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniachasgkich i diugich znajduje zastosowanie rozzginie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrod

- jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mima zastosowaruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalon
jest od stropu, zazwyczaj stosuje Kizwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwynep zaley réwniez od kierunku usytuowania podioych kravedzi ptyt w stosunku do tych
elementow,

= gruba¢ zastosowanych phyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywnsti piyt,

= funkcje jaka spetnig ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musiclmawsze prostopadty do elementéw warstw§neg ruszt takiego
sufitu maze by wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew dreanych.

- rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywa odporn& ogniows, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt:

Styki krawnedzi wzdtwznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzégiany z oknem (réwnolegle do kierunkuswéetlania pomieszczenia),
przy wyborze wzdlznego mocowania piyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich kydev ptyt opieraly si na tych

elementach,

= przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkelementoéw nmych rusztu konieczne jest, aby styki krotszyctwikizi ptyt opieraty

si¢ na tych elementach,

poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by umocowana petna 6 piyt, nalery je tak rozmiéci¢, by na obu knécach tego
rzedu znalazly si odcite kawalki o szerokei zblizonej do potowy szerokoi ptyty (lub potowy jej diugéci),

styki poprzeczne piyt w dwusiadujcych pasmach powinny byrzesunite wzgkdem siebie o odlegi6 zblizona do potowy diugéci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowertonowa sufitu ma lydwuwarstwowa, to drugwarstwe plyt naley mocowa mijankowe
w stosunku do pierwszej, przesug@ja o jeden rozstaw reilzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

Rodzaj kotwienia rusztu dobi€raalezy w zalenosci od konstrukcji i rodzaju materialtu, z jakiegokeypany jest strop.

= Wszystkie stosowane metody kotwigusz spetniad warunek piciokrotnego wspétczynnika wytrzymdtn przy ich obcizaniu, co oznaczage
jednostkowe obaizenie wyrywajce musi by wigksze od pjciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadafego na danyéznik lub kotve.

Konstrukcje sufitow magzostg& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocyzrego rodzaju
obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujce konstrukgj sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etdprmowania stropu, kotwy spawane do istrigeh
zabetonowanych wypustow stalowych lub berpdnio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa trzykrotrg wartosé
normalnego obaienia.

Wszystkie elementy stalowe, shee do kotwienia, mugzposiada zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu:
Na oktadziny sufitowe stosowanalezy sie pltyty gipsowo-kartonowe zwykte o grum 9,5 lub 12,5 mm . 3& tego wymagaj warunki ogniowe, na
okfadziry stosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymatéci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm . Mocowanie plypspwo-kartonowych do elementow
nosnych:
= mocowanie poprzeczne kresziami dhizszymi ptyt do kierunku uteenia elementéw rfmych rusztu,
mocowanie poditne wzdhi elementéw nénych rusztu piyt, uleonych réwnolegle do nich diszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocujegsi
= do listew drewnianych gwdziami lub wketami,
do profili stalowych blachowktami.
5.3. Zasady ogdlne
- sufity podwieszone o konstrukcji metalowej zpginieniem ptytami z wiékien mineralnych
Montaz sufitbw podwieszanych nade powierzy autoryzowanym instalatorom, posiaggjm certyfikat producenta sufitu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogédlne zasady kontroli jakoi robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczple.6.
6.2. Zasady kontroli jakasci robét
Sprawdzenie zgoddoi z wymogami normy PN-EN 13964:2005, PN-EN 13960%A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metbega
oraz dokumentagijtechniczi nalezy przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych sufitbw podwieszanyaiokumentagjopisows i rysunkovy
wedtug protokotdw bada kontrolnych i atestow jakoi materiatéw, protokotéw odbioréw esciowych podida oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodndci za pomog ogkdzin zewntrznych i pomiaréw. Nalgy dokona& kontroli wymiaréw i poprawngi wykonania konstrukcji obudéw,
kontroli poprawnéci i jakosci wykonania spoin nat¢zeniach piyt, kontroli zachowania pionéw w stosuialo podiga czy podtogi. Cgstotliwose
oraz zakres badeptyt gipsowo-kartonowych powinna bggodna z PN-EN 520:2006 Wymagania dla piyt gipstsartonowych.
W szczegolnéci powinna by oceniana:

rownas¢ powierzchni piyt,
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= naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

= wymiary ptyt (zgodne z tolerang)j

= wilgotnads¢ i nasikliwose,

= obchzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt.

Strona licowa ptyt nie powinna niiszwéw, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoinej Spgemjf Technicznej pkt.7.

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu #akenia rob6t montal sufitdbw podwieszanych przez Wykonawdokona ich obmiaru ikziowego
w zgodndci z przedmiarem robo6t.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m2 - powierzchni okfadzin g-k

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zglosz ich przez Wykonawcdo odbioru. Odbiér powinien byprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bamdwania pogpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektoremzoad. Roboty podlegajodbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.
8.2. Zasady odbioru rob6t
8.2.1. Odbiodr poditaa
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podi® powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5. Zeli odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wods.
8.2.2.  Odbiér suchych tynkéw
Sprawdzeniu podlega:
zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,
rodzaj zastosowanych materiatow,
= przygotowanie podi@,
prawidtowa¢ zamontowania ptyt i ich wykiwzenia na stykach, nasmch i obrzeach,
wichrowatd¢ powierzchni.
Pomiar przéwitu pomigdzy tat a powierzchni powinien by wykonywany z dokfadrigia do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarov ustalon dla danej pozycji przedmiaru robét.
Podstaw ptatndci okresla umowa na wykonanie prac budowlanych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) nboave (BN), w tym w szczegoldoi:

- PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe. Definjajgymagania i metody bada

- PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do piyt zespoldnydp izolacji cieplnej i akustycznej oraz do phipgpwo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody bada

- PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed kogo#lasyfikacja i okrélenie agresywnizi korozyjnejsrodowisk.

- PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymaganietody badé&

- PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wgearda i metody bada

- Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004jny dotycace systemow zapewnienia jadkoi zarzdzania systemami zapewnienia
jakosci.

- PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpiedseva. Ochrona i higiena pracy.

- PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpiatsteva. Ochrona i higiena pracy.

- PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpidtsteva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

- PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieéstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

- WTWO Rob6t budowlano-montawych — Tom I

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania.

[0 WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbié&abdt — ITB.

10.2. Dokumenty zwazane

- Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychician dziatowych, oktadzikciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbuglpaddaszy
— BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o0.0.

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, kdterego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobowgrgch wiaciwosci uzytkowe r@nia sie
od wigciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Instrukcje, wytyczne $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentw ostawcoéw wyrobow budowlanych, szczegdinie w esieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od whaku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniiga)e wykonawe do stosowania jego aktualnejsce
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