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I. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp

1.1 Nazwa zamówienia
Projekt budowlano -  instalacyjny budynku dydaktycznego.
Przedmiotem ST-OO jest budowa instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynku 

Świetlicy Wiejskiej w Liciszewach, gm. Czernikowo.

1.2 Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji: 
a/ zimnej wody użytkowej ppoż. 
b/ cieplej wody wraz z obiegiem cyrkulacyjnym 
c/ instalacji kanalizacji sanitarnej, 
d/instalacji centralnego ogrzewania 
e/instalacji wentylacji mechanicznej

1.3 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
1. Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji zimnej i cieplej wody użytkowej i 

kanalizacji sanitarnej.
2. Wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej .
3. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania

1.4 Okreś lenia podstawowe
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco:

1. Instalacja ogrzewcza wodna -  instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych 
przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i 
innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, 
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.

2. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego -  instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń 
wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.

3. Instalacja centralnego ogrzewania wodna -  instalacja stanowiąca część lub całość 
instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń.

4. Woda instalacyjna -  Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.

5. Źródło ciepła -  Kotłownia, węzeł ciepłowniczy, układ z pompą ciepła, ukłd z kolektorami 
słonecznymi, działaj ące samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
techniczną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
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7. Instalacja wodociągowa woda zimna z przyłącza wodnego z wodomierzem do pomiary 
zużycia wody w obiekcie powinna odpowiadać ogólnym warunkom wody do potrzeb 
pitnych i gospodarczych.

8. Instalacja ciepłej wody wraz z obiegiem cyrkulacyjnym -  przygotowywana w 
podgrzewaczach pojemnościowych w kotłowni , obiegi wymuszone pompami 
elektrycznymi

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej -odprowadzająca ścieki z obiektu do studzienek 
kanalizacyjnych przed budynkiem i dalej do przepompowni ścieków i do oczyszczalni 
ścieków.

10. Sieć kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do przepompowni z budynku i 
rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków BIO-EKOL

11. Kanalizacja deszczowa i odwodnieniowa odprowadzająca ścieki deszczowe z dachów 
budynku z placów i uli z wykonaniem drenażu odwadniaj ącego z odprowadzeniem do 
studzienek kanalizacyjnych typ Wavin.

12. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna dla pomieszczeń archiwum i 
pomieszczeń pomocniczych za pomocą centrali wentylacyjnej z nagrzewnicami i osprzętem 
regulacyjnym.
13. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.

14. Księga (rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów zawsze podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera,

15. Przedsięwzięcie (zadanie) budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na 
wykonaniu modernizacji istniej ącej kotłowni węglowej na kotłownię olej ową,

16. Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary przedsięwzięcia będącego przedmiotem robót,

17. Zleceniodawca - strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane,
18. Wykonawca - strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi przedsięwzięcia budowlanego,
19. Inspektor Nadzoru - zwany dalej Inżynierem - do którego należy nadzór techniczny i 

prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie 
realizowanego kontraktu,

20 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej,

21. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu,

22. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy,

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i pozwoleniem na budowę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania wymogów przedstawionych w Specyfikacjach Technicznych, tj.:

ST-00 „Wymagania Ogólne"
ST-02 „Instalacje wod-kan",
ST-02 „Instalacje centralnego ogrzewania
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ST-03 „Instalacja wentylacyjna i

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dziennik budowy i dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone pomieszczenia 
Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów:

Projekt budowlany -  instalacyjny wod -  kan i cuw z cyrkulacja 
Projekt budowlany -  instalacyjny centralne ogrzewanie z kotłownia 
Proj ekt budowlany -  instalacj a wentylacyjna 
Przedmiary robót.

W/w komplety dokumentacji znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i zostaną 
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z 
wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera dla Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte był y w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następuj ąca kolejność ich ważności:

1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacj a Proj ektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt i 
odpowiedzialność Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz przekazanych 

przez Zamawiającego pomieszczeń (i materiałów) w sposób określony w ST-00 „Wymagania 
ogólne", w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zapory drogowe itp. oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności zatrudni 
dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i osób 
przebywaj ących w obiektach i w jej otoczeniu.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych ogrodzeń i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
ogrodzenia i inne urządzenia zabezpieczaj ące powinny być akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera i zgodna z obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest wliczony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót oraz przekazania terenu budowy 
Zamawiaj ącemu po zakończeniu prac. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki maj ące na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikaj ących ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
zapewni spełnieni następujących warunków:
1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 

wybrane, aby nie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,
2. Plac budowy będzie utrzymywany w należytym porządku,
3. Zostaną podj ęte odpowiednie środki zabezpieczaj ące przed:

Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, 
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
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substancjami,
Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
Możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzym ywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach przekazanych Wykonawcy przez 
Zamawiającego na czas prowadzenia robót oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 
oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiaj ący powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własnoś ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak np.: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., a także za istniejące instalacje 
znajduj ące się w budynku przekazane mu przez Zamawiaj ącego w obrębie placu budowy.

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego

8



uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane jednostki będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i 
urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu naprawy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu i instalacji w budynku wskazanych w 
dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 
placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o 
fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem pojazdami budowlanymi i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 
na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj ących odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczaj ące, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby modernizowana kotłownia lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia na piśmie.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązuj ące przepisy zawarte w 

ustawach i rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych 
robót oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania prac.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach 
przedstawiaj ąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

9



Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa nad prowadzonymi pracami przez osobę 
posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wpisaną na list Okręgowej Izby Inżynierów i 
posiadającą aktualne, opłacone składki.

W celu wykluczenia odpowiedzialności Zamawiającego Wykonawca będzie posiadał 
odpowiednie ubezpieczenie ludzi, robót i mienia. Rodzaj i formę ubezpieczenia określi 
Zamawiający w Warunkach Zamówienia.

1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika 

budowy o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach 
urządzeń technologicznych.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inżynier z zaznaczeniem ich 
przyjęcie lub zajęciem stanowiska.

2. Materiały

2.1 Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. Przed zaplanowanym użyciem materiałów 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie celem ich zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania przez 
Inżyniera materiału ze wskazanego źródła Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera 
materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować 
certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania ST.

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę, na jego koszt, 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyj ęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych wcześniej z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę na własny koszt.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, j eśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
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3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być każdorazowo uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydaj ność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST i we wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Obsługa 
posiadać będzie odpowiednie i wymagane przepisami przeszkolenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagaj ą tego przepisy i/lub 
każdorazowo na żądanie Inżyniera.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach to Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, nie 
zostaną dopuszczone przez Inżyniera do robót.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu, na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 

j akość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacj ą 
Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne rozmieszczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i zaleceniami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w realizacji 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt.
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Sprawdzanie jakości prowadzenia robót przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich nieustanną i właściwą jakość oraz dokładność.

5.2 Polecenia Inżyniera
Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 
związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje 
Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach, przepisach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałowców, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączaj ąc przygotowanie i 
produkcję materiałów.

Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak opisano wyżej.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoś ci robót

6.1 Zasady kontroli jakoś ci robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót w przewidzianym na to czasie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniaj ącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny i wymagany, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadaj ą ważną legalizacj ę, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.
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6.2 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

W każdym momencie Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera.

6.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w poleceniu Inżyniera. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiaj ącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązuj ącymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
Uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramów robót,
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inżyniera,
Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,
Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,
Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.
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6.7.2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty:
Pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego,
Protokoły przekazania terenu budowy,
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
Protokoły odbioru robót,
Protokoły z narad i ustaleń,
Korespondencj ę na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiaj ącego oraz organów państwowych upoważnionych do 
dokonywania kontroli.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacj ą Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie, w ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione, wg instrukcji Inżyniera, na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady okreś lania iloś ci robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8.Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
Odbiorowi częściowemu,
Odbiorowi ostatecznemu,
Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

j akości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawieraj ących komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
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8.4.Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa wyżej.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj ących i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj ących komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj ą 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyj ętych w 
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następuj ące dokumenty:

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (Dokumentację Powykonawczą), 

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniaj ące lub zamienne),
Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST (orginały),
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

ST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj ących wyznaczy komisja, 
8.5.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".
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9.Podstawa płatnoś ci

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera kontrakt na wykonanie robót

9.2. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne ST-00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych 

zawartych w ST-00 „Wymagania Ogólne" obejmuj e wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

10.0.Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj ącego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 
2003, poz. 401).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997, Nr 129 poz. 844 z 
późniejszymi zmianami).
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ST-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA Z CIEPŁĄ 
WODĄ I CYRKULACJĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DLA ZADANIA PN.
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY REMIZY OSP W LICISZEWACH I JEJ 
ADAPTACJA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ.

LOKALIZACJA:
Liciszewy, gmina Czernikowo, dz. nr 114.

INWESTOR:

GMINA CZERNIKOWO
87-640 Czernikowo, ul. J. Słowackiego 12

CPV- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45231112-3 Instalacja rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45320000-6 Roboty izolacyjne

Nazwa i kod robót : Roboty ziemne 
Roboty montażowe 
Roboty izolacyjne

KNNR-1-0307- 
KNNR-4-1301 -1430 
KNRW 2
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1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST-1/ są wymagania wykonania i 
odbioru robot dotyczących budowy instalacji wewnętrznych wodno -  kanalizacyjnych i 
ciepłej wody z obiegiem cyrkulacyjnym w budynku Świetlicy Wiejskiej w 
Liciszewach, gmina Czernikowo.

1.2..Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych 
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiaj ące i 
mające na celu wykonanie robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji 
wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. W 
zakres tych robót wchodzą:

montaż rurociągów rozprowadzających w piwnicy, parterze i piętrze
wykonanie niezbędnych bruzd i przejść przez przegrody budowlane, osadzenie tulei
ochronnych
montaż pionów instalacyjnych,
montaż armatury odcinającej i zabezpieczającej,
montaż urządzeń sanitarnych,
płukanie instalacji,
badanie i uruchomienie instalacji,
montaż izolacji termicznej

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
roboty ziemne
montaż przykanalików z rur PVC 
montaż przewodów odpływowych z rur PVC 
montaż przewodów spustowych z rur PVC 
montaż podejść z rur PVC
montaż przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC 
montaż zaworów odpowietrzaj ących 
montaż rewizji (czyszczaki) z PVC 
montaż syfonów z PVC
montaż rur wywiewnych z kominkiem i dołącznikiem z PVC
montaż umywalek z półnogą, zamocowane do ściany
montaż zlewozmywaków dwukomorowych do zabudowy na blacie
montaż zlewozmywaków jednokomorowych, zamocowanych do ściany
montaż misek ustępowych wiszących z płuczkami zabudowanymi w ścianie
montaż miski ustępowej „kompakt”
montaż pisuarów ze stelażem zabudowanym w ścianie
montaż brodzików natryskowych stalowych emaliowanych
montaż wpustów podłogowych
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1.4.Okreś lenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w 
ST-00 „Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.4.1. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w procesie budowlanym 
remontu obiektu muzeum.

1.4.2. Inspektor Nadzoru -  osoba posiadającą do reprezentowania Zamawiającego 
podczas realizacji w/w robót oraz pełniąca samodzielną funkcję techniczną 
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie 
budowlanym niniejszego zadania.

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a j eśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej.

1.4.6. Aprobata techniczna -  dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzaj ącą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobuj ących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2).

1.4.7. Certyfikat zgodności -  dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodności -  zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazuj ący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym.
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi 
przepisami ustawy „Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały, urządzenia lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą 
zmiany materiałów, urządzeń i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj ący przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniaj ące, opiniuj ące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki -  zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych obejmuje:

a. Pozwolenie budowlane.
b. Projekt Budowlany z częścią instalacyjną
c. Przedmiar robót.

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Ofertowej:
a. Dokumentacja techniczna zawieraj ąca wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią).
b. Protokoły odbioru.
c. Świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji 

zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej.

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano 
w ST-00 „Wymagania Ogólne".
Do wykonania instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji 
sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać wymogom odpowiednich Polskich Norm. Cechy materiałów i elementów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami i przepisami.

2.2. Rurociągi
W instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej stosować rury stalowe, 
ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200, łączone poprzez typowe 
kształtki z żeliwa ciągliwego pocynkowanego oraz rury wielowarstwowe PEX 
przeznaczone do wody ciepłej i zimnej.
W instalacji kanalizacji sanitarnej stosować rury z rur PVC-u o pogrubionych ściankach 
ułożonych pod posadzką parteru, łączonych na gumową uszczelkę. Piony kanalizacyjne 
należy wykonać z rur i kształtek PVC wg PN-85/C-89205 i PN-81/C-89203 łączonych na 
gumowe uszczelki pierścieniowe. Stosować rury prod. Wavin Metalplast Buk lub GEBERIT. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków i pęknięć spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Armatura odcinająca i regulacyjna
Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do 
Dokumentacji Projektowej. Zawory odcinające kulowe z uzbrojeniem mosiężnym.

2.4.Izolacja termiczna
Izolacj ę ciepłochronną rurociągów zimnej i ciepłej wody należy wykonać z otulin i kształtek z 
pianki poliuretanowej o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej z 
taśmą samoprzylepną z PCV

Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

rury kielichowe klasy S (o zwiększonej wytrzymałości 6 kg/cm ) z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U łączone na uszczelkigumowe 
(kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna z COBRTI
INSTAL i IBDiM deklaracja zgodności z PN-80/C-89205 rury kielichowe klasy N z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-łączone na uszczelki gumowe (kanalizacja 
pozostała) aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z PN-80/C-89205 
kształtki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
deklaracja zgodności z PN-81/C-89203
rewizje PVC (czyszczaki) aprobata techniczna COBRTI INSTAL rury wywiewne z kominkiem i 
dołącznikiem z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL zawory napowietrzające z 
tworzywa ABS z uszczelką silikonową aprobata techniczna COBRTI INSTALumywalki z 
półnogą , zamocowane do ściany atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 
zlewozmywaki dwukomorowe do zabudowy na blacie atest higieniczny PZH zlewozmywaki
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jednokomorowe zamocowane do ściany atest higieniczny PZH miski ustępowe wiszące z 
płuczkami zabudowanymi w ścianie atest higieniczny PZH 
znak bezpieczeństwa B
miska ustępowa „kompakt” atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B
pisuary z dopływem z tyłu i odpływem poziomym atest
higieniczny PZH
znak bezpieczeństwa B
brodziki stalowe emaliowane atest
higieniczny PZH
wpusty podłogowe z króćcem 50
deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01 
syfony z PVC
deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
systemy do zabudowy w podtynkowej ze stelażem do WC wiszącego ze spłukiwaniem
uruchamianym z przodu
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
systemy do zabudowy podtynkowej ze stelażem do montażu pisuarów ze spłukiwaniem
uruchamianym z przodu
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.

3.0.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na j akość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.
Liczba i wydaj ność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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4.TRAN SPORT I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".

4.2. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia i uszkodzenia. Przy transporcie, rozładunku i składowaniu rur oraz kształtek 
stosować się do zaleceń i wymagań określonych przez producenta danego systemu.

Materiały tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić:
należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi 
kapturkami nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia nie dopuszczać do zrzucania elementów 
niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
długotrwałą ekspozycj ą słoneczną 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach 
drewnianych w stosach o wysokości do 1,5 m.
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej 
ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie.
Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w 
oryginalnym opakowaniu
Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na 
podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.
4.3. Armatura odcinająca i regulacyjna

Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

4.4.Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczaj ący je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, 
a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w przedmiotowych normach.
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5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne".

5.2.Montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Montaż rurociągów
Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 

zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz 
poradników i dokumentacji technicznych opracowanych przez producentów danego systemu. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
rurociągi przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych i 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót:

Wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
Wykonanie niezbędnych bruzd i przejść przez przegrody budowlane, osadzenie tulei 
ochronnych
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
Przecinanie rur,
Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
Wykonanie połączeń.

Rurociągi instalacji wodociągowej poziome należy układać ze spadkiem wynoszącym, co 
najmniej 0,3% w kierunku odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkiem 
zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego układu. Rurociągi 
kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych o wewnętrznej średnicy 
większej, co najmniej o 8,0 mm od zewnętrznej średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową, a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. W 
miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur.

Długość tulei powinna być większa o 10,0 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przewody mocować do ścian i stropów za pomocą typowych uchwytów do rur 
gwarantuj ących możliwość ruchów związanych z wydłużeniem termicznym w odstępach 
określonych w Dokumentacji Projektowej.

Przewody zimnej i cieplej wody, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 
nie przekroczyło 1 cm na kondygnacj ę. Oba przewody należy układać zachowuj ąc stałą 
odległość między osiami wynoszącą 8 cm ( 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej 
DN40; odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby 
możliwy był dogodny montaż tych przewodów.

5.5.1. Montaż przewodów kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności
od średnicy przewodu wynoszą:
dla przewodu średnicy 100 mm -  2,0%
dla przewodu średnicy 150 mm -  1,5%
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie
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technicznym, mogą wynosić 10%. Spadki podej ść kanalizacyjnych wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 
(pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów przewodów.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym 
do przepływu ścieków.
Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 C.
Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, 
centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi.
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 
0,1 m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach 
pionowych na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i 
jedno ruchome.
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów.
Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez 
owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna 
być mniejsza niż 0,1 m.
Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności.
Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce 
z piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub 
powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczaj ącego przed osiadaniem 
trasy kanalizacyjnej.
Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajduj ącymi się na sieci 
kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu.
Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku 
należy bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości 
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

5.5.2. Tuleje ochronne

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym, umożliwiaj ącym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniaj ącym 
powstanie w niej naprężeń ścinaj ących.
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Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

5.5.3.Montaż przyborów sanitarnych
Zlewozmywaki należy mocować do ściany w sposób zapewniaj ący łatwy demontaż oraz 
właściwe użytkowanie.
Umywalki i pisuary należy mocować do zabudowy podtynkowej zapewniaj ący łatwy 
demontaż oraz właściwe użytkowanie.
Miski ustępowe i bidet należy mocować do zabudowy podtynkowej, w sposób zapewniaj ący 
łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie.
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(wg PN-81/B-10700.01).

Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z 
rurociągami należy łączyć za pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. 
Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej 
lub taśmy teflonowej.

Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by 
wrzeciono skierowane było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu.

Izolacje termiczne
Wykonanie izolacji ciepł ochronnej:
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu 

prób ciśnieniowych, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni rurociągu. Wszystkie styki należy połączyć taśmą samoprzylepną PCV 
stosowaną w robotach izolacyjnych.

Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji wod-kan
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą 
próbie kilkakrotnie starannie przepłukać wodą. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 
zewnętrznej > 0° C.

Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 1,5 x maksymalnego ciśnienia 
roboczego instalacji.

Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości. Podczas badania powinien być używany 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% większym od
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ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut 
manometr nie wykaże spadku ciśnienia, a oględziny połączeń i armatury nie wykażą 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera.

6.3. Kontrola jakości robót ziemnych

Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inżyniera.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego,
zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na
podłożu.

Sprawdzenia zgodności z Dokumentacj ą Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych robót bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową

oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów;
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmuj ą sprawdzenie metod wykonywania wykopów;
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie 
został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji 
projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża.
Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej 
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu;
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału 
użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z
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dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie mniej niż 30 m; 
Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu;

6.2.Kontrola jakości robót instalacyjnych

Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 
przewodów przez przegrody budowlane

a) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności b) 
w okresie gwarancyjnym

6.2.1. Badanie przyborów sanitarnych

Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego 
odległości od elementów budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, 
połączenie z przewodami, rozmiary i ich dostępność.

6.2.2. Badanie przewodów

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i 
ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w 
Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków 
przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów 
do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy,

sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 
względem innych przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z 
przewodami poziomymi.

6.2.3.Badania szczelności

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następuj ącym 
warunkom:

powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych 
oraz przed zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia; 
podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo- 
gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody
kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzaj ące ścieki 
bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
przewody kanalizacji technologicznej poddać próbie szczelności przez 
zalanie ich wodą.
pionowe przegrody deszczowe poddawać próbie szczelności przez zalanie 
wodą.

7.0.ODBTÓR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady odbioru robót
podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” .
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7.2.Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach 
wykonywania robót.

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej zimnej i cieplej 
wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej należy dokonać zgodnie z Wymaganiami 
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych”.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru instalacji wod-kan. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 
następujące dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, (Dokumentacja Powykonawcza), 
Dziennik Budowy,
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, 
deklaracje lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne 
wydane przez poszczególnych dostawców materiałów),
Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
Protokół prób szczelności całej instalacji.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
Protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek,
Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia),
Protokóły badań szczelności instalacji,

7.3.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli j akości robót poprzedzaj ących 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, j eżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następuj ących rodzaj ów robót:

a) wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
b) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy -  umiejscowienie i 

wymiary otworu;
c) wykonanie bruzd w ścianach -  wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w 

przypadku odcinka poziomego instalacji -  zgodność kierunku bruzdy z 
projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

7.4.Odbiór częściowy instalacji

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
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części instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich

zabezpieczenie przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie,

rzędnych i głębokości ułożenia
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami 
producenta i normami przedmiotowymi

- ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia
- badanie szczelności podłoża
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz j ego wilgotności
- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzką w bruzdach i ścianach

gipsowo-kartonowych

Długość odcinka podlegaj ącego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
50 m..
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy;

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzaj ący 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizacj ę części instalacji, które były obj ęte odbiorem częściowym. Do protokołu 
odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

7.5.Odbiór końcowy instalacji

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następuj ących warunków:

a) zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji;
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym;
c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne 

maj ące wpływ na poprawność eksploatacji instalacji;
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Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych g) 
protokoły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty dopuszczaj ące do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegaj ących odbiorom technicznym j) 

instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
k) instrukcj ę obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
e) sprawdzić protokoły zawieraj ące wyniki badań odbiorczych
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozj ą, zamarznięciem ścieków lub 
innymi przyczynami.

8.0.OBMIAR ROBÓT

8.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 

8.2.OBMTAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne”
Jednostką obmiarową jest dla:

wykopów 1 m3
ziemi w obj ętości korpusu ziemnego;
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obudowy pionowych ścian wykopów 1 m
dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, dla 
wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy;

o
podsypki, obsypki, zasypu 1 m
zużytego materiału;
odwozu nadmiaru gruntu 1 m3
odwiezionej ziemi na odległość do 5 km.
przewodów rurowych 1 mb
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; 
długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 
całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność 
powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji sanitarnej i 
technologicznej
przybory sanitarne, kształtki, wpusty podłogowe elementy instalacji 1 szt. 
dla każdego typu i średnicy
systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl.
(z wyposażeniem)

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania 
prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który 
należy zachować do odbioru końcowego.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatnoś ci
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".

9.1.a. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
zysk kalkulacyjny zawieraj ący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycj ę w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2.PODSTAWA PŁATNOŚCI

2
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Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej „Warunki Ogólne” pkt 9.0.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 
poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

10.2. ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, 
poz.690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy 
których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy 
których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. 
zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa 
(Dz. U. Nr 38, poz.456).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- 
zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104).

10.3. ZARZĄDZENIA
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. 
zmieniaj ące zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegaj ących obowiązkowi
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zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r.
Nr 28, poz.295).
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48, 
poz.463).
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. 
zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22, 
poz.216).

10.4. POLSKIE NORMY
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą
PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i 
wymagania
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - 
wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych.

10.5. PRZEPISY INNE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz 
inne obowiązuj ące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy kraj ów Unii Europej skiej. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązuj ą w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
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ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA Z CIEPŁĄ 

WODĄ I CYRKULACJĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DLA ZADANIA PN.

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY REMIZY OSP W LICISZEWACH I JEJ 
ADAPTACJA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ.

LOKALIZACJA:
L ic is z e w y , g m in a  C z e rn ik o w o , dz. n r  114.

INWESTOR:

G M IN A  C Z E R N IK O W O
8 7 -6 4 0  C z e rn ik o w o , u l. J. S ło w a c k ie g o  12

CPV- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

Nazwa i kod robót : Roboty montażowe KNNR-4-1301 -1430
Roboty izolacyj ne KNRW 2-16
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-02 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
Świetlicy Wiejskiej w Liciszewach, gm. Czernikowo .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie remontu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres 
tych robót wchodzą:

montaż rurociągów rozprowadzających, w przyziemiu, parterze i na piętrach 
montaż pionów instalacyjnych, szafek instalacyjnych SWP SWN 
montaż zaworów odcinaj ących i regulacyjnych podpionowych, 
montaż gałązek grzejnikowych 
montaż grzejników,
montaż zaworów termostatycznych na gałązkach grzejnikowych zasilających,
płukanie instalacji,
badanie i uruchomienie instalacji,
montaż izolacji termicznej,
zabezpieczenie rdzochronne przewodów stalowych 

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w SST-00 

„Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w 
ST-00 „Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.4.1. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w procesie budowlanym 
remontu obiektu muzeum.

1.4.2. Inspektor Nadzoru -  osoba posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania 
Zamawiaj ącego podczas realizacji w/w robót oraz pełniąca samodzielną 
funkcj ę techniczną nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo 
Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania.

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe.
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1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej.

1.4.6. Aprobata techniczna -  dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzaj ącą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2).

1.4.7. Certyfikat zgodności -  dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodności -  zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazuj ący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z 
odpowiednimi przepisami ustawy „Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały, urządzenia lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą 
zmiany materiałów, urządzeń i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj ący przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki -  zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych obejmuje:

a. Pozwolenie budowlane.
b. Projekt Budowlany z częścią instalacyjną
c. Przedmiar robót.

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Ofertowej:
a. Dokumentacja techniczna zawieraj ąca wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią).
b. Protokoły odbioru.
c. Świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji 

zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej.

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00 „Wymagania Ogólne".
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać wymogom 
odpowiednich Polskich Norm.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami i przepisami.

2.2 Grzejniki
Należy stosować grzejniki stalowe płytowe wyszczególnione w opisie technicznym i w 
wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej.
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2.3 Rurociągi
W instalacji centralnego ogrzewania stosować rury stalowe, czarne, przewodowe 

średnie wg PN-74/H74200, łączone poprzez spawanie, z armaturą na połączenia 
gwintowane oraz rury wielowarstwowe PEX montowane w rurach osłonowych PESZLA z 
polietylenu sieciowanego oraz rury wielowarstwowe PEX do instalacji ogrzewania 
podłogowego.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków i pęknięć spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 Armatura odcinająca i regulacyjna
Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do 

Dokumentacji Projektowej.

2.5 Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów i kolektorów należy wykonać z otulin i kształtek z 

pianki poliuretanowej o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w SST-00 

„Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na j akość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na j akość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania Ogólne".

4.2 Grzejniki
Transport urządzeń grzewczych powinien odbywać się krytymi środkami transportu. 

Grzejniki dopuszcza się transportować luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, 
że zabezpieczone zostaną na środkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4.3 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia.
Materiały tworzywowe
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić:
należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi 
kapturkami nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia nie dopuszczać do zrzucania elementów 
niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
długotrwałą ekspozycj ą słoneczną 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach 
drewnianych w stosach o wysokości do 1,5 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej 
ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie.
Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w 
oryginalnym opakowaniu
Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na 
podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

4.4 Armatura odcinająca i regulacyjna
Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

4.5.Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczaj ący je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, 
a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w przedmiotowych normach.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania 

Ogólne".
5.2 Montaż instalacji centralnego ogrzewania

5.2.1. Montaż rurociągów
Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 

zeszyt 2 „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych i w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót:

Wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
Przecinanie rur,
Założenie tulei ochronnych,
Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
Wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy układać ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego układu. Przejścia rur przez ściany i stropy 
wykonać w tulejach ochronnych o wewnętrznej średnicy większej, co najmniej o 8,0 mm od 
zewnętrznej średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a tuleją ochronną 
należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działaj ącym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. W miejscach przejść nie mogą 
występować połączenia rur.

Długość tulei powinna być większa o 10,0 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przewody mocować do ścian i stropów za pomocą typowych uchwytów do rur 
gwarantujących możliwość ruchów związanych z wydłużeniem termicznym w odstępach 
określonych w Dokumentacji Projektowej.

Przewody zasilaj ący i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 
nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać 
zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm ( 0,5 cm) przy średnicy pionu 
nie przekraczającej DN40; odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna 
być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. Przewód zasilający pionu 
dwururowego powinien się znaj dować z prawej strony powrotny zaś z lewej (dla patrzącego 
na ścianę).

Tuleje ochronne

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 
cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

5.2.1. Montaż grzejników
Każdy grzejnik powinien być zaopatrzony w armaturę umożliwiającą regulację jego 

mocy cieplnej lub wyłączenie. Grzejniki należy sytuować przy ścianie zewnętrznej pod 
oknem. Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować, w płaszczyźnie pionowej lub w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki płytowe stalowe należy 
mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Grzejni należy łączyć z 
gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia 
gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub, na których gałązki 
te są prowadzone.

5.2.2. Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z 
rurociągami należy łączyć za pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. 
Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej 
lub taśmy teflonowej.

Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by 
wrzeciono skierowane było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu.

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagaj ą 
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu). 
Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiaj ący gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powoduj ącego zanieczyszczenia wody.

5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów:
Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć przed korozj ą, 

zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie 
powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne", podłoże należy 
przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości 
wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 
do malowania".

Następnie należy wykonać dwie powłoki malarskie podkładowe w odstępnie 48 
godzin. Po nich po upływie 48 godzin położyć 2 powłoki wierzchniego stosowania stosując
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się każdorazowo do wytycznych producenta farb i zapisów Dokumentacji Projektowej. Kolor 
wierzchniej warstwy farby należy dopasować do koloru pomieszczeń.

Wyrób malarski należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz 
normą PN-79/11-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne". 
Należy sprawdzić, czy wyroby posiadają atest producenta, oraz czy termin gwarancji nie 
został przekroczony.

Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 
malowania należy odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i 
zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją 
wymieszać, ewentualnie użyć odpowiednich rozcieńczalników - rozcieńczyć do lepkości 
roboczej i przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin.

Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić min. 90 m. Z uwagi na zawartość w 
farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania należy przestrzegać 
obowiązuj ących przepisów ppoż. i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach 
zamkniętych.

5.4.Wvkonanie izolacji cienłochronnei:
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu 

prób ciśnieniowych, rozruchu na ciepło i po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni 
przeznaczonych do izolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni rurociągu. Wszystkie styki należy połączyć taśmą samoprzylepną PCV 
stosowaną w robotach izolacyjnych.

Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych.

5.5.Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania
Instalacja przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie 
starannie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania instalację należy napełnić 
wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C 04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody". Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 
zewnętrznej > 0° C.

Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 0,4 MPa.
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości. Podczas badania powinien być używany 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% większym od 
ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut 
manometr nie wykaże spadku ciśnienia, a oględziny połączeń, spawów i armatury nie wykażą 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu 
pozytywnej próby szczelności na zimno należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco powinna być 
poprzedzona, co najmniej 72 godzinną pracą instalacji.
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Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacji wydłużeń przez instalację.

Podczas rozruchu na ciepło należy dokonać sprawdzenia i ewentualnej regulacji 
instalacji centralnego ogrzewania.

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

56.Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montażowej przewodowej 

armatury regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

6.0. KONTROLA JAKOŚCT ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera.

6.3. Kontrola jakości robót instalacyjnych
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
j akości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, j eżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Warunki przystąpienia do badań

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed 

zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności
c) w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodów

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur 
i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w 
Dzienniku Budowy.
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Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków 
przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów 
do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie 
odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem innych przewodów, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.

Badania szczelności

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 
warunkom:

powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych 
oraz przed zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia; 
podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo- 
gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody
kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki 
bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
przewody kanalizacji technologicznej poddać próbie szczelności przez 
zalanie ich wodą.
pionowe przegrody deszczowe poddawać próbie szczelności przez zalanie 
wodą.

7.0ODBTÓR ROBÓT

7.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania Ogólne".

7.2.Odbiór robót
Odbioru robót polegaj ących na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego 

ogrzewania należy dokonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 
6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normą PN-64/B- 
10400.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru instalacji ogrzewczej. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następuj ące dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
Dziennik Budowy,
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez poszczególnych dostawców materiałów),
Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
Protokół prób szczelności całej instalacji.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej, 
Protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek,
Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia),
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Protokóły badań szczelności instalacji,

7.3.Odbiór częściowy instalacji

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów 
lub części instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, 
rzędnych i głębokości ułożenia

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami 
producenta i normami przedmiotowymi

- ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia 

W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
e) sprawdzić protokoły zawieraj ące wyniki badań odbiorczych
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozj ą, zamarznięciem ścieków lub 
innymi przyczynami.

8.0. OBMIAR ROBÓT

8.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST-00 „Wymagania Ogólne".

8.2.Obmiar Robót
będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj ą Projektową 
i ST.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
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ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca obowiązany jest posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.

8.4. Zasady określania ilości Rohót i materiałów
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyj ętych w Przedmiarze Robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-00 „Wymagania Ogólne".

9.2. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
zysk kalkulacyjny zawieraj ący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycj ę w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.
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10.0PRZEPTSY ZWIĄZANE

10.1. USTAWY
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 
poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

10.2. ROZPORZĄDZENTA
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, 
poz.690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy 
których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy 
których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. 
zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa 
(Dz. U. Nr 38, poz.456).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- 
zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104).

10.3. ZARZĄDZENTA
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. 
zmieniaj ące zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegaj ących obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r. 
Nr 28, poz.295).
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Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48, 
poz.463).
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. 
zmieniaj ąca zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegaj ących obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22, 
poz.216).

10.4. POLSKIE NORMY
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia.
PN-EN 215:2002 -  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 -  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-3:2001 -  Grzejniki. Ocena zgodności.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania.
PN-EN 331:1998 Ręcznie uruchamiane kurki kulowe i stożkowe stosowane w instalacjach 
domowych budynków.
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-H-74200:1998 -  Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 -  Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN65/M-69013 -  Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
spawania.
PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - 
wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych.

10.5. PRZEPISY INNE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz 
inne obowiązuj ące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy kraj ów Unii Europej skiej.
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ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. W S T Ę P

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-02 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy wentylacji mechanicznej nawiewno -  
wywiewnej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liciszewach, gm. Czernikowo .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

maj ące na celu wykonanie robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji 
wentylacji nawiewnej i wywiewnej. W zakres tych robót wchodzą:
Instalacja wentylacyjna:

rozprowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej,
montaż central wentylacyjnych, urządzeń grzewczych
montaż wentylatorów, przepustnic zwrotnych oraz wywiewników,
montaż armatury regulacyjnej
próba szczelności instalacji wentylacji,
regulacja instalacji.

1.4.Okreś lenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 

„Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.4.1. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w procesie budowlanym 
remontu obiektu muzeum.

1.4.2. Inspektor Nadzoru -  osoba posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania 
Zamawiaj ącego podczas realizacji w/w robót oraz pełniąca samodzielną 
funkcję techniczną nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo 
Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania.

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Inspektora i Zamawiaj ącego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a j eśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej.
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1.4.6. Aprobata techniczna -  dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2).

1.4.7. Certyfikat zgodności -  dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodności -  zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazuj ący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z 
odpowiednimi przepisami ustawy „Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały, urządzenia lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą 
zmiany materiałów, urządzeń i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj ący przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniaj ące, opiniuj ące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki -  zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.
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2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".
Do wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać wymogom 
odpowiednich Polskich Norm.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami i przepisami.

2.2 Centrale wentylacyjne
Należy zastosować centralę wentylacyjną o cechach 

wyszczególnionych w opisie technicznym.

2.3 Urządzenia prowadzące powietrze
Należy zastosować urządzenia prowadzące powietrze wyszczególnione w 

opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej.

2.4 Wentylatory
Należy zastosować wentylatory wyszczególnione w opisie technicznym.

2.5 Armatura odcinająca i regulacyjna
Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i wykazanych na rysunkach
niniejszej Dokumentacji Projektowej.

2.6 Izolacja termiczna
Izolację zimnochronną rurociągów i kanałów wentylacyjnych należy wykonać z otulin 

i kształtek o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na j akość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".

4.2 Centrale wentylacyjne i wentylatory
Transport urządzeń wentylacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami 

transportu. Jednostki dopuszcza się transportować luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod

4



warunkiem, że zabezpieczone zostaną na środkach transportu przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem.

4.3 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia i uszkodzenia. Przy transporcie, rozładunku i składowaniu rur oraz kształtek 
stosować się do zaleceń i wymagań określonych przez producenta danego systemu.

4.4 Armatura odcinająca i regulacyjna
Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

4.5 Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji chłodniczych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji zimnochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w przedmiotowych 
normach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne".

5.2 Instalacja wentylacyjna

Montaż central wentylacyjnych
Centrala wentylacyjna powinna być zaopatrzona w armaturę umożliwiającą regulację 
przepływu powietrza i czynnika grzewczego.
Montować należy wg Dokumentacji Technicznej i DTR Producenta urzadzen 

Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z 
rurociągami należy łączyć za pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. 
Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej 
lub taśmy teflonowej.

Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by 
wrzeciono skierowane było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu.
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izolacje zimnochronne
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu 

prób ciśnieniowych, rozruchu oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokołem odbioru.

Otuliny zimnochronne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni rurociągu. Wszystkie styki należy połączyć taśmą samoprzylepną PCV 
stosowaną w robotach izolacyjnych.

Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych.

Montaż instalacji wentylacyjnej
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne 

przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Instalację wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Uruchomienie i regulacja instalacji
W czasie próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować: 

prawidłowość pracy silników elektrycznych wentylatorów kanałowych, 
sprawdzenie szczelności przewodów,

Regulacja urządzeń powinna obejmować: 
sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniu, 
regulację przepływu poprzez anemostaty wywiewne z możliwością regulacji.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".

6.2.Kontrola jakości robót instalacyjnych
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna 

być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
j akości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, j eżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7.ODBIÓR ROBÓT

7.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".
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7.2.Odbiór robót
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

należy dokonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru tych instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 
następujące dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
Dziennik Budowy,
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez poszczególnych dostawców materiałów),
Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
Protokół prób szczelności całej instalacji.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
Protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek,
Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia),
Protokóły badań szczelności instalacji,

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następuj ące dokumenty:

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (Dokumentację Powykonawczą), 

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniaj ące lub zamienne),
Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST (orginały),
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj ących wyznaczy komisja,
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8.OBMIAR ROBÓT

8.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".

8.2.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie, w ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione, wg instrukcji Inżyniera, na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

8.3.Zasady okreś lania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".

9.2.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składaj ące się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera kontrakt na wykonanie robót
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 
poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

10.2. ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, 
poz.690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy 
których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy 
których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. 
zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa 
(Dz. U. Nr 38, poz.456).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- 
zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104).

10.3. ZARZĄDZENIA
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. 
zmieniaj ące zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegaj ących obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r. 
Nr 28, poz.295).
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Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48, 
poz.463).
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. 
zmieniaj ąca zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegaj ących obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22, 
poz.216).

10.4. POLSKIE NORMY
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania -  wraz ze zmianą PN-83/B--03430/Az3:2000 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - 
wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych.

10.5. PRZEPISY INNE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz 
inne obowiązuj ące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy kraj ów Unii Europej skiej.
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