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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROBÓT.  
 

lp Opis grupy robót Nr CPV       Poz. SST 

 Przygotowanie terenu pod budowę (w tym roboty 4511100 – 8       0/0 
 rozbiórkowe)   

 

 I Roboty stanu surowego 45200000 - 9   
       
1.1  Roboty ziemne 45111200  1/1  
      
2.1  Zbrojenie 45262310-7 2/1  
      
2.2  Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2  
       
3.1  Roboty murarskie 45262500 – 6 3/1  
       
4.1  Wykonanie konstrukcji dachu 45261213  5/1  
       
4.2  Wykonanie pokrycia dachu 45261213  5/2  
       
4.3  Roboty izolacyjne 45320000 – 5 5/3  
         
II Roboty wykończeniowe 45400000 - 1   

      
6.1 Stolarka 45421100 – 5 6/1  

     
6.2 Roboty ślusarskie 4541110-8 – 0 6/2  

      
7.1 Tynki 45410000  7/1  

      
8.1 Posadzki 45420000  8/1  

     
9.1 Roboty malarskie 4542100-8 9/1  
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I. DANE INWESTYCJI. 
 
1. 

 
Inwestor: 

 
Gmina Czernikowo  
87-640 Czernikowo, ul. J. Słowackiego 12 

 
2. Obiekt:  

Inwestycja obejmuje przebudowę remizy OSP w Liciszewach i jej adaptację na świetlicę wiejską. 
 
3. Dane techniczne budynku. 
-------------------------------------------------    
  elewacja frontowa  = 19,16 m  
  głębokość  = 10,36 m  
  wysokość maksymalna  =  6,50 m  
 
4. Warunki terenowe. 
----------------------------------  

Działka położona jest na terenie wsi Liciszewy, działka nr ewid 114, Obręb ewid. Liciszewy, gmina 
Czernikowo.  
Powierzchnia opracowania wynosi około 0,10 ha. 
Teren płaski. 
Rzędne 95,80 do 96,40. 
Otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny niezabudowane. 
Na działce znajduje się budynek remizy OSP oraz maszt strażacki przeznaczony do rozbiórki. 
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II. OGÓLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. WSTĘP  
 
PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Inwestycja obejmuje przebudowę remizy OSP w Liciszewach i jej adaptację na świetlicę wiejską. 
Działka nr ew. 114, obręb ewid. Liciszewy, gmina Czernikowo. 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI 

- założenia od inwestora 
- projekt budowlany budynku opracowany w ramach niniejszej umowy. 
- wizja lokalna w terenie 

 
ZAKRES STOSOWANIA OST  

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót. 
 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych zadań jak niżej:  

- przygotowanie terenu, 
- przebudowa budynku remizy OSP na świetlicę wiejską, 
- zagospodarowanie terenu z elementami dojazdów, parkingów, zieleni. 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w OST, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
OBIEKT BUDOWLANY: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 
BUDYNEK:  

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

 
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej  zwany INŻYNIER":  

Osoba prawna lub fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do 
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 

 
KIEROWNIK BUDOWY:  

Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

 
KOSZTORYS OFERTOWY: 

Wyceniony ślepy kosztorys 
 
PRZEDMIAROFERTOWY: 

Wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
 
MATERIAŁY:  
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Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przez Inżyniera i posiadające odpowiednie atesty, 
certyfikaty lub świadectwa zgodności. 
 
 

 
ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ: 

Zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami i poleceniami Inżyniera. 
 
POLECENIE INŻYNIERA:  

Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, np. porządki na 

budowie, sprawy B.H.P. 
 
NADZÓR PROJEKTOWY  

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba 
upoważniona przez Projektanta. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 
ZADANIE BUDOWLANE  

Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną. 
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających 
z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami 
Inżyniera.  

Niewywiązywanie się z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może być podstawą 
do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikających z umowy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić inwestora, który w porozumieniu z projektantem 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI l WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY 
 
Dziennik budowy  

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej, organizacyjnej i gospodarczej strony budowy. 
Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać: 

- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  
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- zgłoszenia odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych oraz 
ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót  
- dane dotyczące jakości materiału, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

z podaniem, kto je przeprowadził 

- inne istotne informacje o przebiegu robot.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 
Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym:  
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, kosztorysem protokołem 
przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy umową cywilno-prawną 
z osobami trzecimi i inne umowy,  

- protokóły odbioru robót częściowe i końcowe, 
- rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu, 
- operaty geodezyjne, 
- książki obmiarów,  
- atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów,  
- projekty organizacji budowy, montażu, odwodnienia, zabezpieczenia wykopów, inne 

opracowania wykonawcze sporządzone przez wykonawcę, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienie 

o użytkowanie obiektu,  
- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie  

obowiązku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót, Normami Technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera 
i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 
Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazaniem punktów 
poboru wody i prądu oraz Dziennik Budowy i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 
Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
- opis techniczny,  
- rysunki budowlane z elementami wykonawczymi,  
- dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentacja 

projektowa powinna być przekazana w Wykonawcy protokolarnie. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy, 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów decyzję o ich ważności 
podejmuje Inżynier.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych - umowa, 
dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu winien powiadomić inwestora, który dokona 
odpowiednich ustaleń.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty naprawcze będą wykonane na koszt wykonawcy. 

 
Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budow 
 w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie 
odbywa się przez: 
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
- oznaczenie przejść, wjazdów i wyjazdów,  
- oznakowanie terenu budowy 
- oświetlenie tymczasowe terenu budowy 
- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem,  
- wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego 
przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót, Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną- chyba że 
strony umowy postanowią inaczej. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
  

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie całego placu budowy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób bezpieczny,  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
  

Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Ó fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Inwestora. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych .  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robot 
do czasu odbioru ostatecznego. 

 
4. MATERIAŁY  

Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały odpowiednie 
atesty i certyfikaty.  
Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania 
z oznaczeniami producenta.  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, 
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania że materiały spełniają 
wymagania norm (próbki betonu).  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 

 
5. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inżynierem - 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SŚT 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i Uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
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6. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na budowie wg 
zaleceń Producenta.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
7. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję Inżyniera. 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, organizując:  
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz robót.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 

 
POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. 
Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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BADANIA l POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
  

RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie starannie przekazywał Inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 

 
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszty 
dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
CERTYFIKATY l DEKLARACJE  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat lub deklaracje na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. Jakiekolwiek .materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub listy 
przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT, RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 
- dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, ; 
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- dziennik budowy  
- atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów 
- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru. 

 
ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie "ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT'. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem 
i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności.  
Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 
podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
11 .PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 
z 1995r. Poz. 29) z nowelizacjami. 
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III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW 
ROBÓT  
 
WSTĘP  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania dotyczące 
kompleksowego wykonania robót - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych związanych 
z przebudową remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacją na świetlicę wiejską. 

 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na 
wstępie. 
 
Podstawowe grupy robót budowlanych  
 

lp Opis grupy robót Nr CPV 

 Przygotowanie terenu pod budowę (w tym roboty 4511100 – 8 
 rozbiórkowe)   

 I  Roboty stanu surowego 45200000 - 9 

1.1 Roboty ziemne 45111200  

2.1 Zbrojenie 45262310 - 7 

2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300 - 4 

3.1 Roboty murarskie 45262500 – 6 

4.1 Wykonanie konstrukcji dachu 45261213  

4.2 Wykonanie pokrycia dachu 45261213  

4.3 Roboty izolacyjne 45320000 – 5 

II Roboty wykończeniowe 45400000 - 1 

6.1 Stolarka 45421100 – 5 

6.2 Roboty ślusarskie 4541110-8 – 0 

7.1 Tynki 45410000  

8.1 Posadzki 45420000  

9.1 Roboty malarskie 4542100-8 
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I. ROBOTY STANU SUROWEGO 
Podstawowe wymagania dotyczące wszystkich robót stanu surowego  
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych –przygotowawczych 
i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót stanu surowego wynikających 
z dokumentacji projektowej, Norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych, niniejszej SST 
i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.1. Roboty ziemne  
 
Warunki techniczne wykonania wykopu pod fundamenty 

Wytyczenie obiektu należy powierzyć uprawnionemu Geodecie, który dokona: 
- wytyczenia osi głównych 
- oznaczenia reperów wysokościowych głównych i roboczych  
- osie, repery powinny być oznaczone na punktach stałych lub ławach ciesielskich odpowiednio 

oznaczonych, utrwalonych i zabezpieczonych od zniszczeń na okres budowy  
- po wyznaczeniu osi głównych, reperów głównych i roboczych geodeta wykonuje „Operat geodezyjny" 

z zaznaczeniem usytuowania punktów osiowych i reperów i przekazuje protokolarnie Kierownikowi 
budowy i Inspektorowi Nadzoru  

- w czasie budowy uprawniony geodeta okresowo nanosi lub sprawdza osie główne obiektu, wykonuje 
pomiary wysokościowe i sytuacyjne głównych elementów konstrukcyjnych.  
Dla wykonania bezpośrednich bieżących, roboczych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych budowa 
powinna być wyposażona w podstawowy sprzęt geodezyjny:  

- niwelator samopoziomujący, geodezyjne 
- teodolit, statyw 
- taśmy pomiarowe stalowe dług. 10, 20, 50m  
- poziomice, piony sznury, linki osiowe  

W/w sprzęt powinien być atestowany przez upoważniony organ lub warsztat przed rozpoczęciem 
budowy i okresowo sprawdzony w trakcie budowy. Sprzęt powinien być obsługiwany przez stałego 
pracownika kontroli technicznej budowy i starannie przechowywany i konserwowany. Na każde żądanie 
Inżyniera sprzęt geodezyjny powinien być udostępniony lub; może on zlecić wykonanie określonych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych przez uprawnionego geodetę, który po pomiarach sporządzi 
„operat geodezyjny" z rzeczywistych wymiarów co umożliwi porównanie z wymiarami w dokumentacji 
projektowej. 

 
Wykopy i zasypki  
- Krawędzie wykopów wyznaczyć na ławach ciesielskich usytuowanych trwale w odległości -3,0 - 4,0 m 

od krawędzi wykopów.  
- Projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę powinien uwzględnić sposób zabezpieczenia 

ścian wykopu oraz ustalić miejsca pracy sprzętu do prac ziemnych, droga dojazdu transportu i wyjazdu 
z ładunkiem  

- Wyposażyć budowę w sprzęt mechaniczny do robót ziemnych odpowiedni do ilości mas ziemnych, 
głębokości wykopu, czasu, okresu robót ziemnych, zmianowości ilości środków transportu i odległości 
wywozu urobku  

- Sprzęt powinien być technicznie sprawny i obsługiwany przez doświadczonych i uprawnionych 
operatorów  

- Wykopy wykonywane ręcznie powinny być wykonane w miejscach usytuowania istniejących instalacji 
podziemnych.  

- Dno wykopu na poziomie posadowienia fundamentów pokryć niezwłocznie warstwą chudego betonu  
- W przypadku stwierdzenia, że grunt w poziomie posadowienia odbiega jakościowo od gruntu wg 

ekspertyzy gruntowej - należy niezwłocznie powiadomić Inżyniera Budowy i Projektanta fundamentów. 
 
Odbiór dna wykopu  

Odbiór dna wykopu powinien być komisyjny z udziałem osób uprawnionych: projektanta fundamentów, 
wykonawcy wykopu, wykonawcy fundamentów, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór komisyjny powinien być udokumentowany protokołem odbioru z odpowiednim zapisem 
w Dzienniku Budowy. Odbiór dna wykopu polega na sprawdzeniu: 
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- zgodności wymiarów i rzędnej dna wykopu  
- zgodności gruntu naturalnego z dokumentacją projektową  
- aktualnej struktury gruntu naturalnego dna wykopu i ewentualnie nawodnienia, a w wypadku zruszenia 

lub nawodnienia zlecić wysuszenie i usunięcie luźnej warstwy i zastąpienie chudym betonem 
 
Zabezpieczenie dna wykopu na okres wykonania fundamentów  

Dno wykopu na okres wykonywania fundamentów powinno być stole zabezpieczone od wód 
opadowych stosując prowizoryczne kanaliki i miejscowe zagłębienia dla usytuowania pompy 

odwadniającej .Nie wolno dopuścić do nawodnienia obszarów gruntu w pobliżu płyty fundamentowej. 
Poziomy posadowienia znajdują się na granicy i poniżej poziomu wody gruntowej wykazanego 

w dokumentacji geotechnicznej dla stanów wysokich wód gruntowych. W tym wypadku konieczne jest 
odwodnienie wykopu i wypompowywanie dużej ilości wody. Uwzględniając możliwość sezonowego 

obniżenia wód gruntowych nawet o 1,5 m zaleca się wykonanie wszystkich prac ziemnych 
i fundamentowych w okresach niskich stanów wód gruntowych, co może w znacznym stopniu 

wyeliminować lub ograniczyć konieczność odwadniania wykopu. 
Zasypki wykopu  

Po wykonaniu fundamentów i izolacji fundamentów, instalacji podziemnych należy wykonać zasypki za 
fundamentami i nasypy budowlane warstwami -50 cm gruntem piaszczystym bez zanieczyszczeń, 
mechanicznie zagęszczonym do wartości ls> 0,95. Odbiór zasypek wykopu polega na sprawdzeniu 
materiału zasypek warstwowości nakładania i równomierności zasypek oraz stopnia zagęszczenia. 

NORMY  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane „Określenie, symbole, podział i opis gruntów" 
P N-B-06 050:199 9 . Geotechnika „Roboty ziemne. Wymagania Techniczne" 

 
1.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE  

Przed wykonaniem fundamentów należy wykonać warstwę podsypki piaskowej grubości 5,0 cm 
zagęszczonej do stopnia zagęszczenia 0.98 wg Proctora, następnie warstwę chudego betonu gr. 10 cm 
klasy C8/10. Ławy, w obrysie ścian fundamentowych, zbroić konstrukcyjnie 4 prętami Ø12 
i strzemionami Ø6 co 25 cm. Konstrukcję wszystkich fundamentów wykonać z betonu klasy C20/25 
i stali zbrojeniowej klasy A-III 34GS (zbrojenie główne) oraz A-0 St0S (zbrojenie konstrukcyjne  
i strzemiona). 
  

Izolacja fundamentów  
Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą 
wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu 
technicznego. 
 

Hydroizolacje powinny:  
- stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody 

lub pary wodnej;  
 ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka 
bez  lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;  
- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie: 
1) po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
2) po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
3) w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy 
 zastosowaniu lepiku na gorąco; +10°C - dla izolacji materiałów bitumicznych przy 
 zastosowaniu lepiku na zimno; +15°C   

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów 
oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej z materiałów rolowych, jako równorzędnych 
zabezpieczeń.  
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 
i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający 
przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami z izolacją.  
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Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
  

Odbiór fundamentów  
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w ranie, poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną prawidłowości wykonania robót szalunkowych, 
zbrojarskich, betonowych, żelbetowych i izolacyjnych.  
Odbiór tych robót powinien odbywać się sukcesywnie np.: kompletne wykonanie deskowania powinno 
być zgłoszone zapisem w Dzienniku Budowy, a Inspektor Nadzoru - Inżynier dokona sprawdzenia 
i odnotuje w Dzienniku Budowy przyjęcie szalunku i zgodę na rozpoczęcie robót zbrojarskich. Wyniki 
odbiorów pośrednich należy zapisać w ostatecznym protokole odbioru robót zanikających. Odchylenia 
wymiarów w poziomach spodu konstrukcji nie mogą przekraczać 5 cm. Odchylenia w poziomach 
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż dopuszczają WARUNKI 
TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (WTWiORB) 

 
NORMY  

Roboty betonowe i żelbetowe muszą odpowiadać "Warunkom technicznym wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych." tom i część 1 i 2 oraz następującym normom budowlanym:  
PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i żelbetowe /Wymagania techniczne/ PN-71/B-10080 - Roboty 
ciesielskie /Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/ 

 
2.1. ROBOTY ZBROJARSKIE  

Wybór Producenta lub Dostawcy stali należy uzgodnić z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego 
 

Zamówienie i odbiór zamówionej stali zbrojeniowej 
W projekcie zastosowano stal żebrową A - III (34GS) i stal gładką A - O (StOS).  
Średnice zbrojenia żelbetowych elementów budynku należy zamówić i stosować zgodnie 
z dokumentacją techniczną.  
Dostarczone partiami na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach 
powinny mieć:  
- zaświadczenie o jakości (atest hutniczy od Producenta) wydawany na żądanie zamawiającego.  
Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przewieszki zawierające: znak wytwórcy, nr wytopu, 
średnicę minimalną znak stali, znak obróbki cieplnej i znak kontroli technicznej Producenta. 
Magazynowanie stali:  
- pod zadaszeniem na podkładach drewnianych i posortowania średnicami. Dostarczona stal na 
budowę bez atestu, bez wywieszek nie może być rozładowana i zmontowana. Przed zazbrojeniem 
elementów żelbetowych zbrojenie należy odpowiednio przygotować poprzez posortowanie prętów, 
oczyszczenie z rdzy,  
pocięcie, a następnie gięcie, wstępne zmontowanie i transport do miejsca wbudowania. 
  

Czyszczenie i prostowanie prętów zbrojeniowych  
Pręty stalowe zleżałe, zabrudzone należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam 
lub innych zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć oznakowanym 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
Gięcie prętów średnicy większej niż 20 mm może się odbywać wyłącznie za pomocą urządzeń 
mechanicznych. Gięcie prętów o średnicy mniejszej należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu 
urządzeń mechanicznych. Pierwsze figury wygiętych prętów sprawdzić z kształtem i wymiarami 
w dokumentacji i dopiero wykonywać dalsze ilości o podobnym wygięciu. 
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Montaż i rozmieszczenie prętów w przekroju elementów konstrukcji  
Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od przewidywanego 
sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości między prętami mierzone w świetle powinny być nie 
mniejsze niż:  
- 20 mm jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie 

mniej niż średnica grubszego pręta.  
- 50 mm jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.  
Minimalna otulina zbrojenia do szalunku wynosi 2 cm (odległość szalunku do zbrojenia montażowego - 
strzemiona, pręty rozdzielcze). 

 
Kontrolę bieżącą robót zbrojarskich przeprowadza służba techniczno - inżynierska Wykonawcy i polega 
na okresowej kontroli materiałowo - wykonawczej robót w zgodności z projektem wykonawczym: 
rysunkami zbrojeniowymi i wykazami stali oraz Warunkami Technicznymi - Wymagania przy robotach 
zbrojarskich. Po wykonaniu kompletnym ustalonego zakresu robót służba kontrolna Wykonawcy 
zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy zbrojenie do odbioru technicznego przez Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór techniczny zgodności robót polega na porównaniu z dokumentacją projektową! 
„Warunkami Technicznymi Wykonania zbrojenia" – rzeczywistego wykonania zbrojenia:  
Atestów hutniczych od Producentów: z ewentualnymi zmianami w projekcie naniesionymi w czasie 
robót  

- średnicy, ilości, kształtu prętów 
- rozstawu, zakładu prętów głównych, rozdzielczych strzemion 
- otuliny i wiązania krzyżujących się prętów, rozstawu podpórek zbrojenia górnego 
- sztywność siatek zbrojeniowych na okres betonowania  
- odchyłki wymiarowe, nie mogą przekraczać normowych dopuszczalnych, a w przypadku znacznych 

odchyleń, poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru technicznego.  
Odbiór techniczny zbrojenia powinien być przeprowadzony przez Inżyniera i pisemnie potwierdzony 
w Dzienniku Budowy ze stwierdzeniem „zgodność z dokumentacją" i zgoda na betonowanie 
sprawdzonych elementów konstrukcyjnych. 

 
NORMY 

Warunki Techniczne wykonania i odbioru Robót budowlano - montażowych - Tom l 
Budownictwo Ogólne część 1 i 2 Arkady W-wa 1990  
PN - ISO - 6935 -1 : 1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty okrągłe. 
PN - ISO - 6935 -2:1998 Stal do betonu. Pręty żebrowe. 
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2.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE (BETONOWE l ŻELBETOWE) 
 
Wybór dostawcy betonu  

Wybór Dostawcy Betonu wymaga zgody Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Należy 
zapewnić dostawę masy betonowej z uprawnionej Betoniarni. Betonownia powinna odpowiadać 
wysokim wymogom technicznym przygotowania masy betonowej, nowoczesności środków transportu, 
odległości między Betoniarnią a budową. Przed zawarciem umowy na dostawę uzyskać pełną ofertę od 
Dostawcy zawierającą podstawowe informacje o Dostawcach cementu, żwiru, piasku, stanu 
wyposażenia, laboratorium betonu oraz wykaz aktualnych budów do których Betoniarnią dostarcza 
masę betonową. 

 
Zamówienie masy betonowej  

Zamówienie masy betonowej powinno zawierać: 
- markę betonu 
- konsystencję 
- ilość 
- szczególne wymagania dla receptury, marki cementu, granulacji kruszywa  
- termin dostawy i czas okresu dostawy 
- wymagane dodatki do betonu (rodzaj, przeznaczenie, ilość na m3 masy) 
- ilość i sposób pobierania próbek przez Laboratorium Betonowni oraz ilość i sposób przechowania 

próbek na budowie. 
 
WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY BETONOWANIU 
 
Układanie mieszanki betonowej  

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m (słupy i ściany 1,5m). W przypadku układania mieszanki z wysokości większej 
należy stosować rynny, rury teleskopowe, rękawy itp.  
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem układania bez 
rozfrakcjonowania. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować 
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości 
spadającej mieszanki.  
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po 
upływie 1-2 godzin od chwili zabetonowania ścian.  
Wkładanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych powinno być dokonywane 
jednocześnie i bez przerwy. Przy wysokości podciągów powyżej 80 cm dopuszcza się betonowanie ich 
niezależnie od płyt.  
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być kontrolowany przez Dozór Techniczny 
Wykonawcy rejestrowany w Dzienniku Budowy, w którym należy podać:  

- nazwę elementu, usytuowanie sytuacyjno - wysokościowe, ilość 
- datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części
 budowli  
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencję 

mieszanki betonowej  
- stan szalunku podczas betonowania (wybrzuszenia, przechyły, wycieki zaczynu)  
- przerwy robocze, przyczyny, umiejscowienie, zabezpieczenie, czas z ponownego betonowania 
- zagęszczanie masy betonowej (warstwami, ilość, typ wibratora 
- sprzęt użyty do betonowania (pompa, pojemnik dźwig, sprzęt pomocniczy  
- daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie 

wyniki i termin badań  
- temperaturę zewnętrzną powietrza i inne warunki atmosferyczne panujące w trakcie układania 
- rodzaj powierzchni i sposób wykończenia i zabezpieczenia masy betonowej po zabetonowaniu 
- nazwisko prowadzącego i odpowiedzialnego za betonowanie  
- wybór sprzętu  do zagęszczenia  betonu  (rodzaj,  charakterystyka,  ilość wibratorów) -wymaga zgody  

Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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Zagęszczanie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych dostosowanych 
do ilości:  

- masy betonowej, gęstości zbrojenia i rodzaju elementu betonowanego, a obsługę wibratorów powierzyć 
przeszkolonym, doświadczonym i stałym pracownikom W czasie zagęszczania nie wolno dopuścić do 
rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna 
być większa od dopuszczalnej. 
  

Przerwy w betonowaniu  
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach uzgodnionych  
z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym - projektantami i Inżynierem. 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

- w belkach i podciągach w miejscach najmniejszych sił poprzecznych  
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. Przy betonowaniu płyt  

w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty 
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, t.j. najczęściej pod kątem 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej 
powinna być prostopadła do osi elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego 
ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania miejsca przerwania - betonu wodą. Resztki wody 
w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja powinny być ściśle przestrzegane aby:  
- zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywalnego tempa wzrostu wytrzymałości betonu  
- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie  
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i zbyt wczesnymi obciążeniami oraz innymi 

wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. W okresie pielęgnacji betonu należy:  
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 

a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich osłonięcie i zwilżanie 
wodą w zależności od pory roku i miejscowych warunków klimatycznych. 

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementów 
portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.  

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili 
ułożenia. Przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Przy 
temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.  
W wypadku nie zapewnienia systematycznego polewania betonu należy zastosować nowoczesne środki 
natryskujące powodujące powstanie trwałej błony uniemożliwiającej odparowanie wody z betonu. Należy 
ściśle przestrzegać zaleceń producenta i dostawcy środka natryskującego. 

 
KONTROLA WYKONYWANIA l JAKOŚCI BETONU 
 
Betony wykonywane na budowie  

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót 
betonowych należy przeprowadzić systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
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- cech wytrzymałościowych betonu  
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji.  
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie powinno być wykonane na każdej partii betonu a próbki  
przesłane do laboratorium betonu. 

- protokołów odbioru szalunku, zbrojenia, terminów betonowania i rozszalowania 
- Atestów próbek betonu wykonanych podczas betonowania i przechowywania w warunkach budowy  
- Atestów stali zbrojeniowej od Producentów  
- Zapisów w Dzienniku Budowy - dotyczących danych technicznych betonowania poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych  
- Porównaniu rzeczywistych wymiarów sytuacyjno - wysokościowych elementów z Dokumentacją 

Techniczną „Operaty geodezyjne  
- Sprawdzeniu powierzchni elementów, dylatacji konstrukcyjnych i roboczych oraz sposobu usunięcia wad 

zaznaczonych przez Dozór  
- Czasookresu i sposobu pielęgnacji betonu 
- Sprawdzeniu innych dokumentów związanych z robotami 
 
NORMY 
PN-63/B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania Techniczne  
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom 1 Budownictwo ogólne 

część 1 i 2 ARKADY W-wa 1990 
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3.1. ROBOTY MURARSKIE  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo -wykonawcze dotyczące 
kompletnego wykonania robót murarskich. 

 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych obejmujących zakres 
robót:  

- murowanie ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych 
- murowanie ścian działowych 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową Specyfikacją Techniczną Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót", sztuką budowlaną oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności wykonawczych - 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczących kompletnego wykonania robót.  
Wykonanie robót należy powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym Podwykonawcom, 
posiadającym rekomendację z innych budów.  
Wybór Wykonawcy robót, materiał, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 
Materiały  
- Wybór Producenta i Dostawcy musi być akceptowany przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  
- Materiały muszą posiadać atesty od Producenta zamówione zgodnie z dokumentacją techniczną 

opakowane trwale i oznaczenie Producenta  
- Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy  

z zamówieniem, trwałości i oznakowania opakowania. 
 
Kontrola robót murarskich  

Kontrolę bieżącą robót murarskich przeprowadza służba techniczno - inżynierska Wykonawcy i polega 
na okresowej kontroli materiałowo - wykonawczej robót w zgodności z projektem wykonawczym: 
rysunkami rzutów. Po wykonaniu kompletnym ustalonego zakresu robót służba kontrolna Wykonawcy 
zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy przygotowanie do odbioru technicznego przez Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny zgodności robót polega na porównaniu z dokumentacją projektową  
- sprawdzenie rozstawu ścian 
- sprawdzenie zgodności z normami odchyłek wymiarowych płaszczyzn  

Odbiór techniczny zbrojenia powinien być przeprowadzony przez Inżyniera i pisemnie potwierdzony 
w Dzienniku Budowy ze stwierdzeniem „zgodność z dokumentacją" i zakończenie prac murarskich . 

 
NORMY  

Pn 68/B - 10020 

Pn 68/B - 10023 

 
– roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
– roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano - żelbetowe 
wykonywane  
na budowie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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4.1. WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU  
 
ZAKRES STOSOWANIASST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót dachowych w budynku jw. 

 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych, 
podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót dachowych  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą kompleksowego zakresu wykonania robót jak 
niżej:  
- ułożenie więźby dachowej 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Wybór Podwykonawcy  
- Wybór Podwykonawcy robót wykonania konstrukcji dachu należy uzgodnić z Inżynierem - 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 

Specyfikację Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 
poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

- Wykonanie robót dachowych należy powierzyć wyspecjalizowanemu, doświadczonemu Wykonawcy 
posiadającego stałą załogę, profesjonalny sprzęt oraz rekomendacje z innych budów 

 
Materiały - wymagania podstawowe  

- wybór materiałów Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego  

- wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od producenta 
Wyrobów  

- odbiór z transportu polega na sprawdzeniu dokumentów dostawy i zgodności do 
- zamówienia wystawionego na podstawie dokumentacji projektowej   
- materiały bez atestów, aprobat dostarczone luzem nie mogą być dopuszczone do wbudowania  
- wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą na budowę 
 
Zabezpieczenie elementów konstrukcji i materiały  

- drewno sosnowe (więźba dachowa) klasa C24 
- preparaty grzybobójcze 

 
4.2 ROBOTY DACHOWE – POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe wymagania dotyczące wykonania 
robót dachowych - obróbki blacharskie budynku. 

 
ZAKRES STOSOWANIASST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót dachowych - obróbek blacharskich w budynku jw. 
 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych, 
podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót dachowych - obróbek blacharskich. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą kompleksowego zakresu wykonania robót jak 
niżej: 

- ułożenie pokrycia 
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- roboty blacharskie - montaż pasów podrynnowych, parapetów zewnętrznych okien. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW.  
 
Wybór Podwykonawcy  
- Wybór Podwykonawcy robót dachowych - obróbek blacharskich należy uzgodnić z Inżynierem - 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 

Specyfikację Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 
poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

- Wykonanie robót dachowych należy powierzyć wyspecjalizowanemu, doświadczonemu Wykonawcy 
posiadającego stałą załogę, profesjonalny sprzęt oraz rekomendacje z innych budów 

 
Materiały - wymagania podstawowe  

- wybór materiałów Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego  

- wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od producenta 
Wyrobów  

- odbiór z transportu polega na sprawdzeniu dokumentów dostawy i zgodności do 
- zamówienia wystawionego na podstawie dokumentacji projektowej  
- materiały powinny mieć, nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilość, ewentualnie 

wskazówki przechowywania i techniki wykonania  
- materiały bez atestów, aprobat dostarczone luzem nie mogą być dopuszczone do wbudowania  
- wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą na budowę 
 
Warunki techniczne wykonania 

Przed przystąpieniem należy sprawdzić podłoże:  
- jednorodność, grubość, bez wybrzuszeń, zagłębień, prawidłowość spadków Układanie arkuszy 
materiałowych należy wykonać:  
- z odpowiednim zakładem, rozstawem łączników i materiałem połączeniowym oraz wykonaniem 
szwów, zwojów  
Wykonanie odwodnienia (rynny, rury spustowe) uwzględniając średnice, ilość, rozstawy i rodzaj 
typowych łączników oraz inne roboty blacharskie należy powierzyć wyspecjalizowanej, 

doświadczonej i o stałym składzie osobowym firmie - Podwykonawcy, który przedstawi 

rekomendacje z innych budów, posiadający niezbędne podstawowe narzędzia i sprzęt do w/w robót. 
 
Kontrola robót  

- sprawdzenie stosowanych materiałów, kolejność podstawowych czynności wykonawczych 
starannego wykonania połączeń, uszczelnień i detali połączeniowych 
- po wykonaniu pierwszego kontrolnego fragmentu danego rodzaju robót należy ocenić jakość 
i ilość robót, podjąć decyzję co do dalszego wykonania robót przez daną brygadę lub 
Podwykonawcę. Należy okresowo i wyrywkowo prowadzić kontrolę bieżącego wykonania robót 
Odbiór robót polega na:  

− zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, normami w zakresie materiałowym 
i techniki wykonania robót  

- wygładzeniu  zewnętrznym  obróbek,  szczelności  detali  podłączeń  do  rur spustowych, itp.  
Odbiór robót lub rodzaj usterek należy odnotować w Dzienniku Budowy. 

 
NORMY  
Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót budowlano -montażowych tom. l, cz. 3 
ARKADY W-wa 1990 Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki 
blacharskie.  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej icynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze PN-EN 612 :1999, Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 
Definicje, podział i wymagania PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur 
spustowych okrągłych 

 
4.3. IZOLACJE BUDYNKU  
 
WSTĘP  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo - wykonawcze 
dotyczące kompletnego wykonania robót izolacyjnych przeciwwilgociowych. 
  

ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji poszczególnych rodzajach robót izolacyjnych przeciwwilgociowych. 

 
Podstawowy zakres robót izolacyjnych:  
- Izolacje poziome fundamentów - 2 warstwy papy termozgrzewalnej na zagruntowanym uprzednio 

podłożu masą bitumiczną  
- Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych - powłokowe bitumiczne – dwuwarstwowe  
- Izolacje poziome pod posadzki – folia PE oraz papa zgrzewalna 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. Wybór Podwykonawcy  
- Wybór Podwykonawcy robót izolacyjnych należy uzgodnić z Inżynierem Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową  
Specyfikacją Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, oraz 
poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

- Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym Podwykonawcom posiadającym 
rekomendację z innych budów  

- Wybór Wykonawcy robót, materiał, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inżyniera – 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 

Materiały wymagania ogólne 
 
- Wybór Producenta i Dostawcy musi być akceptowany przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  
- Materiały muszą posiadać atesty od Producenta zamówione zgodnie z dokumentacją techniczną 

opakowane trwale i oznaczenie Producenta  
- Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy 

z zamówieniem, trwałości i oznakowania  
opakowania. 
 

Rekomendacje z innych budów. Kontrola wykonania robót 
 
- sprawdzenie podłoża gatunku i klasy materiałów izolacyjnych, kolejności i grubości układanych 

warstw  
- po wykonaniu próbnego fragmentu izolacji należy dokonać oceny robót i podjąć decyzję 

o powierzeniu dalszych robót danej brygadzie (podwykonawcy).  
- w przypadku rażących usterek należy wadliwy materiał usunąć, a niestarannego podwykonawcę 

zamienić na kolejną brygadę, którą też poddać okresowej ocenie bieżącej roboty 
- szczególna  kontrola detali wykończeniowych,  połączeń,  izolacji  z  innymi materiałami. 
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Odbiór robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz:  

- zastosowania materiałów atestowanych  
- przestrzeganie fachowości robót i warunków technicznych  
- ciągłości warstw, odpowiednich zakładów, obróbki dylatacji, szczegółów wykończeniowych Odbiór 

techniczny łącznie z zakresem i terminem robót naprawczych powinien być udokumentowany 
w Dzienniku Budowy. 

 
 
 

NORMY 
Instrukcje i wymagania wykonawcze od Producenta materiału 
PN-B-24620: 1999 Lepik asfaltowy 
PN-B-27620 :1998 Papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych  
PN-B- 27621 :1998 Papa asfaltowa podkładowa na włóknie przeszywanym 
PN-91/B-276180 Papy asfaltowe zgrzewaIne 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniony 
Instrukcje i wymagania od Producenta dla robót izolacji akustycznej i termicznej 
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II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo - wykonawcze dotyczące 
kompletnego wykonania robót termicznych i wykończeniowych. 
  

ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji poszczególnych rodzajów robót wykonawczych. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych obejmujących zakres 
robót:  
- Osadzenie stolarki 
-   Ślusarka 
- Izolacje, wykończenia zewnętrzne 
- Podłoża posadzki  
- Roboty tynkarskie 
- Roboty malarskie 
-   

6.1. OSADZENIE STOLARKI  
 
WSTĘP  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe wymagania dotyczące wykonania 
robót wykończeniowych na ścianach zewnętrznych. 
 

ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wykończeniowych zewnętrznych. 
  

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych, 
podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót wykończeniowych: osadzenie okien i drzwi 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą kompleksowego wykonania robót jak niżej: 

- osadzenia okien z PCV, 
- osadzenie drzwi aluminiowych i stalowych, 
- osadzenie drzwi wewnętrznych płytowych. 
 
Bieżąca kontrola robót zewnętrznych polega na sprawdzeniu:  
- czy pracownicy wykonujący demontaż i montaż są odpowiednio zabezpieczeni w szelki bezpieczeństwa  

− czy materiał z rozbiórki jest systematycznie wywożony i odpowiednio składowany 
 
NORMY: 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Odbiór robót polega na :  
- sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu z Dokumentacją 

Projektową  
- atestów od Producenta materiałów i instrukcji montażowych wydanych przez ITB, detali i elementów 

szczegółów wykończeniowych  
- przede wszystkim należy sprawdzić ilość, wymiary, gatunek wyrobów, oraz ich stan techniczny, - 

sprawdza się ościeżnice, ramy okienne, i oszklenie,  
- odbiorowi podlega również jakość osadzenia drzwi w linii muru, (czy linia okien w danym poziomie 

i pionie jest linią prostą pionową i poziomą.  
- należy zwrócić uwagę na dokładność uszczelnień między futrynami a murem i parapetem  
- szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć na powierzchni wad jak: nitki, rysy, pęcherzyki powietrza,  
- szyby powinny szczelnie przylegać do wrębów , listew mocujących i nie wykazywać drgań przy ruchach 

powietrza. 
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7.1. ROBOTY TYNKARSKIE  
 
WSTĘP  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania miejscowych 
robót tynkarskich. 
  

ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jw. 
  

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych –przygotowawczych 
i pomocniczych obejmujący zakres robót tynkarskich na: ścianach murowanych, sufitach 
w pomieszczeniach świetlicy. 
  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. Wybór Wykonawcy  
- Wybór Wykonawcy robót, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inżyniera - Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową Specyfikacją Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót, oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

- Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym Podwykonawcom posiadającym 
rekomendację z innych budów. 
  

Materiały 
- Wybór Producenta i Dostawcy, rodzaj robót i gatunek materiałów podlega uzgodnieniu i akceptacji 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
- materiały na zaprawy tynkarskie powinny odpowiadać normom (jakość piasku, cement, mieszanki  

tynkarskie)  
- masy tynkarskie wykonywane przez Wytwórnie powinny być zgodne z zamówieniem na podstawie  

dokumentacji technicznej 
 

Transport 
- transport zapraw tynkarskich na budowę przy pomocy podnośników, japonek, taczek  
- z wytwórni przemysłowej w pojemnikach i z zalakowanym listem przewozowym określających rodzaj, 

ilość, składniki, czas wykonywania i czas transportu 
 

      Sprzęt  
- rodzaj i ilość sprzętu do robót tynkarskich należy uzgodnić z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru  

Inwestorskiego  
- agregaty tynkarskie do tynków grubych lub cienkich (ATM 15, AT 61, AS10 MB), pistolety do  

natrysku, pompy, mieszarki, zacieraczki do tynków  
Sprzęt powinien być sprawny technicznie, konserwowany i obsługiwany przez stałą  
przeszkoloną i doświadczoną obsługę. 
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Warunki techniczne wykonania 
- przed rozpoczęciem należy sprawdzić podłoże - powinno być równe, czyste, suche, odpylone, bez rys 
              i pęknięć wszelki kawerny, ubytki, nierówności należy uzupełnić  
- stwierdzić czy inne roboty (instalacyjne) zostały wykonane łącznie z osadzeniem okien, drzwi  
- przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać podstawowych zasad, przygotowaniu zapraw, kolejności 

nakładania warstw, czasokresu przerw  
- świeże tynki należy chronić przed słońcem, opadami atmosferycznymi 
 
Kontrola robót polega na: 
- sprawdzeniu jakości robót ustalonego „na próbę" - fragmentu ściany i oceny czy dana brygada 

gwarantuje jakościowe i terminowe wykonanie zakresu robót 
 

W szczególności kontroli podlega: 
- zgodność z projektem (materiał, zakres) 
- przyczepność do podłoża, grubości, wyglądu (nierówności, spęcznienie, wykwity, zacieki) 
- wykończenia krawędzi, obrzeży, naroży 

- faktury, gładkości powierzchni  
- pionowości narożników ścian i liniowości, poziomu krawędzi ściany z sufitem 
 
Odbiór robót  

Odbiór robót przez Inżyniera w obecności Kierownika Budowy i Podwykonawcy polega na sprawdzeniu 
cech jak w pkt. jw., oraz ustalenie usterek i czasu naprawy. Ostateczny odbiór robót tynkarskich musi 
być potwierdzony w Dzienniku Budowy. 
  

NORMY:  
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe PN-98/B-10106 gotowe mieszanki tynkarskie 
 
8.1. POSADZKI  

 
PODŁOŻA i POSADZKI  
 

WSTĘP  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania podłoża pod 
posadzki i posadzki 
  

ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jw. 
 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych, 
i pomocniczych obejmujący pełen zakres robót posadzkowych i podłoża pod posadzki. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW.  
Wybór Podwykonawcy 
- Wybór Podwykonawcy podłoża i posadzek należy uzgodnić z Inżynierem 
- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową Specyfikacją Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 
oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

- Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym Podwykonawcom posiadającym 
rekomendację z innych budów. 

 
Materiały  
- wszystkie materiały: rodzaj, gatunek, opakowanie, Producent i Dostawca -muszą być uzgodnione 

i zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
- wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od Producenta Wyrobów  
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- odbiór z transportu polega na sprawdzeniu dokumentów dostawy i zgodności do zamówienia 
wystawionego na podstawie dokumentacji projektowej  

- materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilość, ewentualnie wskazówki 
przechowywania i techniki wykonania  

- materiały bez atestów, aprobat dostarczone luzem nie mogą być dopuszczone do wbudowania  
- wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę 
 
Warunki techniczne wykonania pod posadzki i podłoża  

Roboty posadzkowe należy powierzyć wyspecjalizowanej brygadzie (Podwykonawcy) posiadającej 
minimum 3 x rekomendacje. Wykonanie podkładów i posadzek powinny odbywać się:  

- w temperaturze pomieszczenia określonej przez Producenta materiału posadzkowego lub odpowiedniej 
normy  

- na bocznych ściankach należy oznaczyć grubość podkładu i grubość warstwy posadzkowej Podkłady 
z betonów lub zapraw cementowych wykonuje się z:  

- cementu portlandzkiego, drobnego żwiru (przesianego) i piasku o proporcji 1:3  
- mieszankę układa się warstwami 30-40 mm bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 

o grubości warstwy  
- powierzchnia podkładu powinna być gładka, równa, niepopękana i nawilżana 
- systematycznie przez kilka kolejnych dni w celu uzyskania prawidłowego wiązania i stwardnienia  
- wzdłuż ścian pomieszczeń należy podkład betonowy oddylatować od ściany  

 
Posadzki z gresu lub mozaiki wykonujemy na:  

- podłożu suchym, odpylonym, równym, wytrzymałym  
- gres lub terakotę układa się na powłoce klejowej lub cienkiej warstwie spoinowe rozprowadzonej 

szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5-8 mm  
- posadzka powinna być równa, twarda, jednobarwna, nie popękana 
 
Kontrola bieżąca robót: 
Kontrola bieżąca robót wykonywana przez Dozór Techniczny Wykonawcy polega na 
- sprawdzeniu temperatury pomieszczeń, jakości, techniki wykonania: 
- każdej poszczególnej warstwy: jej materiału, grubości, wyglądu, jakości wykończenia  
- warstwy izolacyjne: materiał, ciągłość obróbki detali, szczelność wszystkich przejść, przebić i krawędzi, 

wygląd izolacji bez pęknięć, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń 
- warstwy ochronne i izolacje sprawdza się jak podłoże  
- podkład posadzkowy: jakość materiału, spadki, grubość, wygląd zewnętrzny i wykończenie, 

wytrzymałość, wilgotność, jakość dylatacji, osadzenie wpustów  
- usuwanie spostrzeżonych usterek należy starannie i systematycznie kontrolować 
Odbiór robót podłogowych polega na: 
- kontroli zgodności wykonania robót z dokumentacją w zakresie materiałowym, Warunków Technicznych  
- notatek o stwierdzonych usterkach lub uwag podczas kontroli bieżących  
- równości nachylenia, dylatacji, detali wykończeniowych 
  
Odbiór robót lub rodzaj usterek należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
NORMY  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, tom l cz. 3 i 4 rozdz. 25. 
Wydawnictwo ARKADY W-wa 1990 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i  
Badania techniczne przy odbiorze 
Pn-63/B-10143 Posadzki z płyt kamionkowych . Wymagania i badania przy 

odbiorze Instrukcja i zalecenia od Producentów materiałów, które mają 
Aprobaty Techniczne 

 
9.1. ROBOTY MALARSKIE i GLAZURNICZE  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót 
malarskich i układania glazury. 
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ZAKRES STOSOWANIASST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót malarskich i glazurniczych. 
  

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych, 
podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót malarskich: 

- na ścianach i sufitach otynkowanych, 
- balustradach, kratach, oknach, drzwiach i innych płaszczyznach wg projektu 
- układania glazury 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MALARSKICH Wybór Podwykonawcy  
- Wybór Podwykonawcy robót malarskich należy uzgodnić z Inżynierem -Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego  
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, 

podstawowych i pomocniczych obejmujący pełen zakres robót malarskich. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikację 

Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, poleceniami Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

- Wykonanie robót malarskich należy powierzyć wyspecjalizowanemu, doświadczonemu Wykonawcy 

posiadającego stałą załogę, profesjonalny sprzęt oraz rekomendacje z innych budów 
Materiały 
- Wybór materiałów Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego  
- Wszystkie materiały malarskie muszą posiadać:  

Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do użytkowania Oryginalne 
opakowania, nieuszkodzone zamknięcie i oznaczenie „Producent, nazwa materiału, gatunek, nr koloru, 
data ważności i inne informacje producenta  

- Odbiór materiału z transportu w obecności kontroli wewnętrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu 
zgodności dostawy z zamówieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytrąceń, koloru  

- Rodzaj, kolor farby i zakres stosowania wg opisu technicznego i rysunków proj. architektonicznego  
Warunki Techniczne - podstawowe wykonania Robót malarskich 

Roboty malarskie rozpocząć od: 
- Sprawdzenia konstrukcji rusztowań, pomostów, zawieszeń i mocowań 

Przyjęcie rusztowań powinno być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy  
- Pracownicy powinni być przeszkoleni przez Służbę BHP i kompleksowo wyposażeni ubraniowe, 

sprzętowo (maski, okulary, rękawice, fartuchy)  
- Powierzchnia malowana: sucha, gładka, czysta bez plam, odpylona, a ubytki spękania naprawione  
- W pomieszczeniach suchych, wentylowanych - roboty zewnętrzne w temperaturze > +5°C, a w nocy  

nie może spadać poniżej 0°C 
 
Kontrola robót: 
- jakości materiałów malarskich 
- jakości podłoża 
- techniki nakładania powłok, stopnia rozcieńczenia 
- jakości, grubości kolejnych powłok 
- temperatury i czasu schnięcia  
- sztywności i zamocowania - rusztowań, pomostów 
- czasokresu wykonania powierzchni (ilość m2godz./zmianę) 
-  
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
- zgodności, rodzaju, zakresu robót z dokumentacją projektową 
- Atestów, materiałów  
- 7 dni od daty zakończenia robót  
- wyglądu zewnętrznego 
- zgodności barwy z wzorcem 
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- połysku, odporności farby na wycieranie i zmywanie 
 
 
Powłoki posiadające następujące wady: 
- łuszczenie 
- wycieranie się powłok 
- smugi 
- ślady pędzla 
- plamy, odbarwienia dyskwalifikują roboty malarskie 
-  
NORMY 

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, 
 emulsyjnymi 
PN-89/6117-06 Farby emulsyjne, akrylowe do malowania zewnętrznego 
PN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych 

 
10. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE I OCIEPLENIA 
 
WSTĘP  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe wymagania dotyczące wykonania 
robót wykończeniowych na ścianach zewnętrznych i ocieplenia. 
  

ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wykończeniowych zewnętrznych i termoizolacji. 

 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych, 
podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót wykończeniowych zewnętrznych: 

- Wykonanie warstw ocieplających ścian zewnętrznych, ścian balustrad, tarasów 
- Wykonanie tynku fasadowego łącznie z kolorystyką na ścianach zewnętrznych 
- wykonanie termoizolacji poddasza i posadzek 
-  
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW.  
 
Wybór Podwykonawcy  
- Wybór Podwykonawcy wykończeń zewnętrznych należy uzgodnić z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikację 

Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, poleceniami Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

- Wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych należy powierzyć wyspecjalizowanemu, 
doświadczonemu Wykonawcy posiadającego stałą załogę, profesjonalny sprzęt oraz rekomendacje z 
innych budów 

Stosowane materiały do ocieplenia 
Wszystkie materiały podstawowe i detale wykończeniowe Producent, Dostawca powinny być 
uzgodnione i akceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały stosowane 
do docieplenia powinny posiadać atesty stwierdzające zgodność danego materiału z wymaganiami 
stawianymi przez odpowiednie normy lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do 
przyklejania styropianu do podłoża i siatki z włókna szklanego do styropianu należy stosować masy 
klejące dopuszczone do tego rodzaju robót.  
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy potwierdzić u Inżyniera system warstw klejowych 
i elewacyjnych. Należy przestrzegać zasady, że poszczególne warstwy powinny być tego samego 
systemu i producenta - mieszanie rodzajów klejów, gruntów i wypraw tynkarskich jest niedozwolone.  
Jako siatkę zbrojeniową należy stosować siatkę z włókna szklanego przeznaczonego dla budownictwa 
typ KTM 2072-320-107-924 STG 1 wg PN-92/P-85010. Płyty styropianowe należy stosować samo 
gasnące typu M odmiany EPS 70-033 odpowiadające wymaganiom BP-91/6863-02. Płyty styropianowe 
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muszą być sezonowane przez okres co najmniej 2 miesięcy od momentu produkcji w celu 
ustabilizowania odkształceń skurczowych. Powierzchnia płyt powinna być szorstka, krawędzie proste 
bez wyszczerbień i wyłamań.  
Na wyprawę elewacji należy stosować masę tynkarską przeznaczoną do tego celu i dopuszczoną do  
stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi. Elementy i materiały do wykończenia miejsc 
szczególnych elewacji jak: listwy profilowe, kity, blachy ocynkowane powinny spełniać wymagania 
przedmiotowych norm. 
  

Warunki techniczne wykonania robót  
Ściany zewnętrzne - kondygnacje nadziemne ocieplone styropianem gr. 15 cm tynkowane zgodnie 
z technologią w kolorach wg kolorystyki. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 
334/96 "Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką". 
Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami: 

- styropianem wymaganej grubości przyklejonym do ściany,  
- siatką wtopioną w masę klejącą (niedopuszczalne jest naciąganie warstwy klejowej na niezatopioną 

siatkę)  
- zewnętrzną warstwą fakturową. 
 
Bieżąca kontrola robót zewnętrznych polega na sprawdzeniu: 
- rusztowania - kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, pomostów, itp. 
- podłoża pod okładziny zewnętrzne  
- Atesty materiałowe od Producentów, Aprobaty Techniczne dopuszczenia do wykonania oraz zgodność 

stosowanych materiałów materiałów Dokumentacją Techniczną  
- Prawidłowości wykonania okładzin - kolejność, ilość, rodzaj łączników, szczelin, ciągłości  
- Zabezpieczenie materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu opadów, wiatru i innych uszkodzeń  
- Prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki 
 
Odbiór robót polega na: 
- sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu z Dokumentacją 

Projektową  
- atestów od Producenta materiałów z instrukcji montażowych wydanych przez ITB 
- detali i elementów szczegółów wykończeniowych 
- powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie 
 
NORMY 
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką  
PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych,tom 1, Budownictwo 
ogólne cz.4 rozdz. 27. Wydawnictwo ARKADY W-wa 1990  
Instrukcje i wymagania Producentów wyrobu powłok malarskich zewnętrznych wg opisów na 
oryginalnych opakowaniach fabrycznych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 

1. Dane  ogólne: 
1.1. Nazwa zamówienia:  
 „ Przebudowa remizy OSP w Liciszewach  i jej adaptacja na świetlicą wiejską”  
    1.2. Przedmiot i zakres robót elektrycznych: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej. 
Cały zakres robót  należy wykonać w jednym etapie który obejmuje wykonanie: 

 
a/ rozdzielnica główna RG 

 b/ instalacja siłowa 
 c/ instalacja wyrównawcza 
 d/ instalacja oświetleniowa 
 e/ instalacja gniazd 
 f/ instalacja odgromowa 
           g/ instalacja fotowoltaiczna 

 
Niniejsza STWiORE obejmuje całość robót i należy ją stosować do zakresu który ściśle określi Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i robót tymczasowych: 
 
Nie przewiduje się wykonania robót towarzyszach i robót tymczasowych. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
   
Stan prawny terenu – inwestor :   Gmina Czernikowo ul.  J. Słowackiego 12 , 87- 640 Czerniejewo 
Usytuowanie budowy – miejscowość :   Liciszewach   , dz. nr 12 
Uzbrojenie terenu – pełne 
  
1.4.1. Organizacja budowy: 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przed rozpoczęciem budowy, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca 
umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. 
z poż. zmianami. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, 
nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiał i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu odbioru statecznego.  
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń  
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektów, instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia istniejących 
obiektów,  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.4.3. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocznia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy: 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 Zaplecza dla potrzeb budowy: 

 
Dla realizacji inwestycji Wykonawca może urządzić zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji na której 
usytuowany jest realizowany obiekt. 
Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po uzgodnieniu z Użytkownikiem 
sposobu rozliczenia i zapłaty za pobrane media. 
Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robót objętych umową ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki  majątkowe znajdujące się na placu budowy w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 
 
 1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. 
 
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę 
umowną. 
 
10. Nazwy i kody (CPV): 

 
 kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne- 45111000-8 

grupa - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej – 45311100-1 
 grupa – Roboty w zakresie  opraw  elektrycznych  - 45311200-2 

 
2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych elektrycznych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia wyrobów budowlanych do realizacji obiektu lub jego elementów, które 
posiadają: 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
posiadają ocenę higieniczną wydaną przez PZH oraz spełniające parametry techniczne określone w 
dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORE. 



35 
 

 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORE i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwał na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót: 
Wszystkie roboty w zakresie obejmującym opracowanie  winny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5.1. Tablica rozdzielcza i wlz. 
Rozdzielnię główną zaprojektowano w oparciu o typowe rozwiązania rozdzielnic niskiego napięcia   w 
wykonaniu podtynkowym o IP 21 .Zasilanie rozdzielni stanowi kabel ziemny z istniejącego złącza kablowego 
.Schemat  rozdzielni pokazano na rys nr. 3 . Do rozdzielni należy wprowadzić zasilanie z projektowanej instalacji 
fotowoltaicznej z rozdzielni RW wykonanej jako podtynkowa o IP 21. 
5.2. Instalacja gniazd i siły 
Instalację należy wykonać jako podtynkową z osprzętem podtynkowym . Przewody układać pod tynk lub listwach 
instalacyjnych .W pomieszczeniach wilgotnych należy instalację gniazd wykonać jako podtynkową  z osprzętem 
hermetycznym .W  łazienkach i pomieszczeniach technicznych na wysokości 1.5 m. , w kuchni i przygotowalni 
na wysokości 0,9 m. tj. powyżej blatu stołu .W łazienkach i zapleczu przewidziano wypusty  do podłączenia 
wentylatorów łazienkowych wyposażonych w układy załączające w przypadku załączenia oświetlenia w 
pomieszczeniu i wyłączające w przypadku braku oświetlenia z opóźnieniem. Instalację siłową wykonać 
przewodami kabelkowymi jako instalację podtynkową z osprzętem szczelnym o przekroju zgodnie z 
poszczególnymi rysunkami. Przy podejściach do  urządzeń zlokalizowanych w kuchni oraz do pompy ciepła 
przewody prowadzić w rurach ochronnych w posadzce . Przy poszczególnych urządzeniach przewody 
zakańczać gniazdami 3-faz. 32 A z wyłącznikiem O-I. Szczegóły rozwiązań w projekcie wykonawczym  . 
5.3. Instalacja oświetleniowa 
Instalacja oświetleniowa  zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z osprzętem :  

- szczelnym dla pomieszczeń łazienki i zaplecza technicznego 
- podtynkowym dla pozostałych pomieszczeń. 

Wyłączniki mocować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi. W obiekcie w większości zastosowano do 
oświetlenia pomieszczeń oprawy ze źródłami światła typu LED  
Oświetlenie awaryjne wchodzi w skład oświetlenia podstawowego. W oprawach tych należy zainstalować 
elektroinwertery z podtrzymaniem 2 godzinnym. W przejściach, korytarzach i nad wyjściem zainstalowane będą 
oprawy kierunkowe z napisem “Wyjście Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.  Natężenie 
oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1lx. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe winny być 
wykonane w drugiej klasie ochronności o stopniu ochrony minimum IP44, powinny być zgodne z normami, oraz 
posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (CNBOP) dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spełniać wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02. 
5.4. Ochrona od porażeń  
Podstawową ochroną od porażeń jest  izolacja. Ochroną dodatkową od porażeń prądem elektrycznym jest 
zastosowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych. Wyłącznik zgodnie z normą powinien 
dostatecznie szybko wyłączyć i dlatego dobrano wyłącznik z prądem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewód ochronny 
należy prowadzić jako  3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-fazowej oraz dodatkowo do łazienki 
.Ochronę przeciwporażeniową zastosować zgodnie  z normą PN - 91,92 / E-05009.Należy zastosować ochronę 
przeciwporażeniową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 
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473 z dn.26.11.96)Przewód PEN linii kablowej zasilającej złącze oraz wlz należy połączyć razem oraz uziemić  w 
złączu pomiarowym  do wartości  R < 30  po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego pomiaru. 
5.4. Instalacja fotowoltaiczna 
Projektuje się systemu fotowoltaiczny polega na produkcji energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w 
postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwerter 
trójfazowy. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby. System fotowoltaiczny składać się będzie z 
paneli o mocy 250 W każdy  o mocy łącznej znamionowej 12,0 kW  i  podłączony do sieci dystrybucji energii 
elektrycznej niskie napięcie trzyfazowy prąd zmienny 400,00  V z układem pomiarowym dwukierunkowym za 
przyzwoleniem  operatora sieci. Układ wyposażony zostanie w automatykę sterującą pracą falowników tak aby 
ewentualne nadwyżki nie zostały odprowadzone do sieci energetycznej. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 
12,0 kWp zostaną zainstalowane na  dachu budynku z nachyleniem pod kątem 35 stopni – na podwyższonej 
dedykowanej konstrukcja wsporczej .  
5.4.1 Opis połączeń  
Połączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla 
instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 6 mm2. Kable pomiędzy łączeniami 
modułów PV a falownikiem będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub 
korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w 
przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie UV.  Strona zmiennoprądowa (AC) zabezpieczona 
zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym S303 C 16 A. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RW zostanie 
zrealizowane za pomocą kabla typu YKY 5x6mm2 . W rozdzielni  RW planuje się zainstalowanie tablicy 
licznikowej (TL) z licznikiem mierzącym energię wyprodukowaną przez źródło fotowoltaiczne. Kabel 
poprowadzony zostanie do miejsca przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku tj. do 
rozdzielnicy RG znajdującej się w budynku.  Zabezpieczeniem kabla odpływowego do sieci wewnętrznej 
stanowić będzie rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką 25 A  . .4.8.2. Ogniwa fotowoltaiczne.  
Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją montażu 
producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z dokumentacją projektową. Połączenia 
elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV . Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe .. 
Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.  
5.4.3. Montaż rozdzielnicy  
Rozdzielnice RW mieścić się będą w obudowie o stopniu ochrony min IP21. Zostanie ona zainstalowana 
podtynkowo w budynku . Znajdą się w niej zabezpieczenia obwodów DC , inwerter , ochroniarki  
przeciwprzepięciowe każdego z urządzeń jak i  licznik energii.  Schemat ideowy rozdzielnicy RW zobrazowano 
na schemacie .  
5.4.4. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej  
Ochroną odgromową objęte zostaną wszystkie moduły fotowoltaiczne PV oraz zostaną one objęte systemem 
połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie przyłączony za pomocą przewodu miedzianego 
LgY 6 mm2 z konstrukcją bazową modułu. Projektuje się podłączanie do istniejącej instalacji odgromowej 
budynków. 
5.4.5. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej  
Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi stanowić będą modułowe 
ograniczniki przepięć . Inwerter zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepięciowym. Zabezpieczenie 
przepięciowe Inwertera zainstalowane zostaną w rozdzielnicy RW.  
5.4..6. Zabezpieczenia jednostek wytwórczych  
Inwerter posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapięciowe, zabezpieczenia do ochrony 
przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz zapobiegające pracy niepełno fazowej. Dodatkowo Inwerter 
wyposażony jest w automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych 
zabezpieczeń odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 0,2 s.  
5.5. Instalacja odgromowa 
Zgodnie z PN dla budynków użyteczności publicznej wykonanie instalacji  odgromowej jest niezbędne . 
Instalację należy wykonać drutem stalowym  
fi 8mm2 ocynkowanym na uchwytach odstępowych typowych . Kominki wentylacyjne należy połączyć ze 
zwodami poziomymi w sposób trwały. Opierzenia i rynny metalowe połączyć ze zwodami. Zwody poziome 
sprowadzić do zwodów pionowych i dalej połączyć za pomocą złącz kontrolnych z przewodami 
odprowadzającymi i dalej z uziomem. Należy wykorzystać istniejący uziom ze zbrojenia ław fundamentowych. W 
przypadku niemożności skorzystania z powyższego należy wykonać uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 
25x4 mm zakopując ją na głębokość 0,8 m w ziemi a w miejscach przejść pieszych na głębokośći 2m . Otok 
prowadzić min 2 m od fundamentów . Rezystancja uziomu nie powinna przekraczć 20 om. Przewody 
odprowadzające osłonić do wysokości 1,8 m od poziomu „0” rurą ochronną. 
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- Kontrola jakości robót 

  Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  
- godność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,  
- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  
-  wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
7. Opis sposobu odbioru robót: 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz oraz 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Przedmiar robót załączony do dokumentacji projektowej jest materiałem pomocniczym do określenia ilościowego 
zakresu robót. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będące w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót: 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiór częściowy, 
c/ odbiór ostateczny, 
d/ odbiór pogwarancyjny. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
7.3. Odbiór częściowy. 
   
Odbiór częściowy dokonuje się wg tych samych zasad co odbiór ostateczny zawartych  w punkcie  7.4 
7.4. Odbiór ostateczny robót. 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęciu dokumentów o których mowa w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORE.W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORE z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.       
2/ dzienniki budowy, 
3/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych 
punkcie 7.4. 
 
8. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących: 
 
Nie występuje. 
 
9. Dokumenty odniesienia. 
 
Dokumentami odniesienia są: 
 
4. Projekt budowlany  „Przebudowa remizy OSP w Liciszewach  i jej adaptacja na świetlicą wiejską”  
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
6. Oferta wykonawcy. 
7. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
8. Ustawa „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
11. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

10. Przepisy związane 
Normy: 

 -PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.  
-PN-E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  
-Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
.- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  
-Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
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. -PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

.- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

. -PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

. -PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

. -N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.  
Inne dokumenty: 

 
5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. z późniejszymi 

zmianami) 
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. póz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. póz. 617) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity - Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.) 

8. Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r. 
9. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.) 

10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Część V - 
Instalacje elektryczne 1988. 
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