ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:

INSTALACJA WODOCIAGOWAT KANALIZACYJNA Z CIEPLA
WODA I CYRKULACJA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DLA ZADANIA PN.

PRZEBUDOWA SWIETLICY REMIZY OSP W LICISZEWACH I JEJ
ADAPTACJA NA SWIETLICE WIEJSKA.

LOKALIZACJA:
Liciszewy, gmina Czernikowo, dz. nr 114.

INWESTOR:

GMINA CZERNIKOWO
87-640 Czernikowo, ul. J. Stowackiego 12

WYMAGANIA OGOLNE

OPRACOWAL:



1.1
1.2
13
14
1.5
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.

1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.

21
2.2
23
2.4

51
52

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.

7.1
7.2
73
7.4

8.1

SPIS TRESCI

ST-00 WYMAGANTIA OGOLNE .....ceunrrnrennnensnsnssesssssssssssssssssssssssssssssssssses
WVSEEP . oottt ettt e ettt b e et eh e eat e eae b b ente et enteeare s 4
NAZWA ZAMOWICTIA ...ttt ettt ettt ettt ettt ee et eae ettt eee b et esae e 4
Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji techniczngj................coovvevviveiviieiiieeiieiennn 4
Zakres robot objetych specyfikacjami teChniCZnymi.............oooveeviviiiiei i 4
OKresS1enia POASTAWOWE ..........c.ooiiiiiiieiieceieiie ettt ettt st e s e e 4
Ogolne wymagania dotyCZace TODOL. ........c..ocooviiviiiiiiiecie ettt 5

Przekazanie placu budowy
Dokumentacja Projektowa

Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi ...................... 6
Zabezpieczenie PlaCu BUAOWY .......ccoooviiiiiiioi it e 7
Ochrona srodowiska w czasic wykonywania 1oboOt................ccooovevieiioiiiiiee e 7
OChrona PrzeCiwPOZATOWAL. ..........c.ooveviirieere et ettt eeteseeete ettt eas st ese s eseesseas e easens 8
Materialy szkodliwe dla OtOCZEIA. ..............ccoooviiiiiieiieeiiciie e 8
Ochrona wlasnoS$ci publiczng] i PrYWatne] ..........ccoovvivviviieiiiiieiieieeeee e 8
Ograniczenie obcigzen 081 POJAZAOW. .......c..ooviiviiiiiiiieiet ettt 9
Bezpieczeistwo 1 hiZICNA PIACY .......coovvioviiiiiiiiieie ettt 9
Ochrona i Utrzymanic TODOL. ..........c.ooceivviiiiiie ittt e 9
Stosowanie si¢ do prawa i innyCh przepisOW............cccoovvviiiiiieciiie e 9
Odbidr teChiCZIY 1 TOZIUCK. .......ovviiiiiicic ettt e 10
IMLALETIARY ...ttt ettt .10
Z1r6dta uzyskania MAtCIialOW. ................ccov.ovvieeeee oo seeee e 10
Materialy nicodpowiadajace Wymagamionl ... ...........c.oecvivviviiieioieeiieie e 10
Przechowywanie i skladowaniec materialdw...................occoooiiiiiiiiii e 10
Wariantowe stosowanie materialdw..............ocoiiiiiiiiiiiie e 10
SPIZEE ..o ettt ettt et 11
TEAMSPOTL. ..ottt ettt ettt b ettt e ebeeate e esbessee et be s sesns s ebesssaeeaseasaeeanee e 11
WYRONANIE FODOT ... 11
Ogolne zasady Wykonywania 1ODOL ............c..ocvivioviiiiieie ettt 11
Polecenia INZYMICTA .........ccvviviiiiii ittt ettt 12
Kontrola jakoSci ToDOt ... 12
Zasady kontroli JakoSCI TODGL............cc.ooiiiiiiiiii e 12
PObieranic PrODEK ...........ccooiiiiot ettt 13
Badania i POIMATLY .........c.ooviiiviiiiit ittt ettt ettt ettt enn s 13
RapOrty ZDadan ............ocoooviiiiiiiic e s 13
Badania prowadzone przez INZYMICTA..............ccooveiviioiieeioiiiie ettt 13
Certyfikaty 1 deKIATaCTC.........cveevviiiiiiit et 13
DoKUMENLY DUAOWY .....ooviiiiiiiiii ittt ettt et 14
DZienmiK DUAOWY ......ooviiiiiiit ittt et 14
REJESTT ODIIIATOW ...ttt ettt et eraesse s 15
Pozostale dokumenty BUdOWY ..........ccoooviiiiiiiiiiiiii it 15
Przechowywanie dokumentdw BUAOWY ..........c..oocoeviiiiiiiiiiii i 15
ObMIAr YODOT. ...t 15
Ogolne zasady obImIart TODOL.............ooiiiiiiiiiiieeie e e 15
Zasady okreslania iloS$ci robdt i materialdw .............ooooeiiiiiiiii e 15
Urzgdzenia 1 SPIZEt POTMHATOWY ........c..ooviiiiiiieieieieeteerieeieeeeeseeaeeeae s e easeteeteeseesteeseesseessense s 16
Czas przeprowadzenia ODIMUAITL ............cccooviiviii ittt 16
OdDBIOT TODOT ... et 16

ROdZaje 0dDIOTOW TODOT ........ooviiiiiiciieie ettt e e 16



82
83
84

8.4.1.
8.4.2.

85

9.1
92

10.

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryCitl .......oovveveiviiiiiii e 16

OdDIOT CZESCIOWY ..ottt ettt ettt ettt ettt esaes e e sense s 16
OdbidT OStAtECZIY TODGL .......ocviviiii ittt ettt eb et 17
Zasady odbiort 0StateCZneg0 TODOL. .........oovivviiiiiiieciieiie ittt 17
Dokumenty do odbioru OStAtECZNCEO .......ccvveviivieciieeiiie ettt 17
OdbiOT POZWATANCYTIIY ......eovvieve ittt ettt ettt ettt et ettt et enseesa s esae s eneas 17
Podstawa PIAtNOSC. ..ot 18
UStalemmia OZOINGC .........c.oooviiiiiieciie ettt ettt et 18
Warunki kontraktu i Wymagania Ogolne ST-00..............c.coocoviiviiiiiiiiieceee e 18

PrzepiSy ZWIQZANE . .............cooooooiiiiiiiet e 18



.
1

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep
1.1 Nazwa zaméwienia

Projekt budowlano - instalacyjny budynku dydaktycznego.
Przedmiotem ST-OO jest budowa instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku

Swietlicy Wiejskiej w Liciszewach, gm. Czernikowo.

1.2 Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji:
a/ zimnej wody uzytkowej ppoz.

b/ cieplej wody wraz z obiegiem cyrkulacyjnym

¢/ instalacji kanalizacji sanitarnej,

d/instalacji centralnego ogrzewania

e/instalacji wentylacji mechanicznej

N

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji zimnej 1 cieplej wody uzytkowej i
kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej .

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania

1.4 Okre$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewcza wodng stanowi ukiad potgczonych
przewodow napetnionych wodga instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen
wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.
Zrodio ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy, uktad z pompa ciepta, uktd z kolektorami
stonecznymi, dziataj gce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacija
techniczng i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



7. Instalacja wodociaggowa woda zimna z przytacza wodnego z wodomierzem do pomiary
zuzycia wody w obiekcie powinna odpowiada¢ ogolnym warunkom wody do potrzeb
pitnych i gospodarczych.

8. Instalacja cieptej wody wraz z obiegiem cyrkulacyjnym — przygotowywana w
podgrzewaczach pojemnosciowych w kottowni , obiegi wymuszone pompami
elektrycznymi

9. Instalacja kanalizacji sanitarne] —odprowadzajaca $cieki z obiektu do studzienek
kanalizacyjnych przed budynkiem 1 dalej do przepompowni §ciekéw 1 do oczyszczalni
sciekow.

10. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekow do przepompowni z budynku i
rurociggiem ttocznym do oczyszczalni §ciekow BIO-EKOL

11. Kanalizacja deszczowa 1 odwodnieniowa odprowadzajaca scieki deszczowe z dachow
budynku z placéw i uli z wykonaniem drenazu odwadniajacego z odprowadzeniem do
studzienek kanalizacyjnych typ Wavin.

12. Instalacja wentylacji mechaniczne] nawiewno- wywiewna dla pomieszczen archiwum i

pomieszczen pomocniczych za pomoca centrali wentylacyjnej z nagrzewnicami i osprzetem

regulacyjnym.

13. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robédt budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

14. Ksigga (rejestr) obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow zawsze podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

15. Przedsiewziecie (zadanie) budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wykonaniu modernizacji istniejacej kottowni weglowej na kottownig olejowa,

16. Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary przedsiewziecia bedacego przedmiotem robot,

17. Zleceniodawca - strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsiewziecie budowlane,

18. Wykonawca - strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi przedsiegwziecia budowlanego,

19. Inspektor Nadzoru - zwany dalej Inzynierem - do ktorego nalezy nadzér techniczny i
prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie
realizowanego kontraktu,

20 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;,

21. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

22. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakos$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 pozwoleniem na budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania wymogow przedstawionych w Specyfikacjach Technicznych, t;.:
ST-00 ,,Wymagania Ogolne"
ST-02 , Instalacje wod-kan",
ST-02 , Instalacje centralnego ogrzewania



ST-03 , Instalacja wentylacyjnai”

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
pomieszczen do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone pomieszczenia
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z nastepujacych elementow:
Projekt budowlany — instalacyjny wod — kan i cuw z cyrkulacja
Projekt budowlany — instalacyjny centralne ogrzewanie z kottownia
Projekt budowlany — instalacja wentylacyjna
Przedmiary robot.

W/w komplety dokumentacji znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego i zostang
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera dla Wykonawcy stanowia czgs¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu
budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST oraz wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 1
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz przekazanych
przez Zamawiajacego pomieszczen (1 materiatdw) w sposob okreslony w ST-00 ,, Wymagania
ogolne", w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory drogowe itp. oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci zatrudni
dozorcow 1 podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robot i 0s6b
przebywajacych w obiektach i w jej otoczeniu.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych ogrodzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
ogrodzenia i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera i zgodna z obowiazujacymi przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wliczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot oraz przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu po zakonczeniu prac. Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
placu 1 wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spetnieni nastgpujacych warunkow:

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zanieczyszczen w §rodowisku naturalnym,
2. Plac budowy bedzie utrzymywany w nalezytym porzadku,
3. Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
Zanieczyszczeniami zbiornikow 1 ciekow wodnych plynami, paliwami,
olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi



substancjami,
Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach przekazanych Wykonawcy przez
Zamawiajacego na czas prowadzenia robot oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $§wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatne]. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnos¢.

Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak np.: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., a takze za istniejace instalacje
znajdujace sie w budynku przekazane mu przez Zamawiajacego w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen 1 Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego



uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane jednostki bedace wtascicielami lub eksploatujacy te instalacje i
urzadzenia oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu i instalacji w budynku wskazanych w
dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materialow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdoéw
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamiat Inzyniera o
fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem pojazdami budowlanymi i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow
na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby modernizowana kotlownia lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia na pismie.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w
ustawach 1 rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych
rob6t oraz przestrzegac¢ ich w czasie wykonywania prac.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.



Wykonawca zapewni objecie kierownictwa nad prowadzonymi pracami przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane, wpisang na list Okregowej Izby Inzynierow i
posiadajaca aktualne, optacone sktadki.

W celu wykluczenia odpowiedzialnosci Zamawiajgcego Wykonawca bedzie posiadat
odpowiednie ubezpieczenie ludzi, robdt i mienia. Rodzaj 1 forme ubezpieczenia okresli
Zamawiajacy w Warunkach Zaméwienia.

1.5.13. Odbior techniczny i rozruch

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pi$mie oraz wpisem do dziennika
budowy o dacie rozpoczecia 1 dacie zakonczenia robét, oraz planowanych rozruchach
urzadzen technologicznych.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem ich
przyjecie lub zajeciem stanowiska.

2. Materialy

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robot budowlanych. Przed zaplanowanym uzyciem materiatléw
Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikaty, atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie celem ich zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania przez
Inzyniera materiatu ze wskazanego zrodta Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera
material z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac
certyfikaty, atesty 1 swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spetnialy wymagania ST.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce, na jego koszt,
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych wczesniej z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce na whasny koszt.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ kazdorazowo uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST 1 we wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robédt ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Obstuga
posiada¢ bedzie odpowiednie i wymagane przepisami przeszkolenie. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy i/lub
kazdorazowo na zadanie Inzyniera.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, nie
zostang dopuszczone przez Inzyniera do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasnosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu, na
polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy na koszt 1 odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne rozmieszczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami 1 zaleceniami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w realizacji
rob6t zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt.
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Sprawdzanie jakosci prowadzenia robodt przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich nieustanng 1 wtasciwg jakos¢ oraz doktadnosc.

5.2 Polecenia Inzyniera

Inzynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cia
robo6t, oceng jakosci materialow 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej 1 ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach, przepisach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkceji i przy badaniach
materialowcow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie 1
produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te
materiaty 1 roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak opisano wyzej.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot w przewidzianym na to czasie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny i wymagany, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
roboét ponost Wykonaweca.
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6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

W kazdym momencie Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w poleceniu Inzyniera. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier
moze pobierac probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentdw technicznych,

Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do
dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramow robot,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

Przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera,

Daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robét,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom  lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

Dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace

dokumenty:

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno - prawne,

Protokotly odbioru robét,

Protokotly z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz organow panstwowych upowaznionych do
dokonywania kontroli.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie, w ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione, wg instrukcji Inzyniera, na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow
Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m” jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8.0dbior robot

8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu,
Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ 1 i1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie 1losci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.
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8.4.0dbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa wyzej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowag 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (Dokumentacj¢ Powykonawcza),

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

Dzienniki budowy 1 rejestry obmiardw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST (orginaty),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja,

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot".
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9.Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniadé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:

Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegotowe zasady 1 terminy ptatnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot

9.2.Warunki kontraktu i Wymagania Ogélne ST-00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu 1 wymagan ogélnych
zawartych w  ST-00 ,, Wymagania Ogolne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

10.0.Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego
2003, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997, Nr 129 poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami).
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ST-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:

INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA Z CIEPLA
WODA I CYRKULACJA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DLA ZADANIA PN.

PRZEBUDOWA SWIETLICY REMIZY OSP W LICISZEWACH 1 JEJ
ADAPTACJA NA SWIETLICE WIEJSKA.

LOKALIZACJA:

Liciszewy, gmina Czernikowo, dz. nr 114.
INWESTOR:

GMINA CZERNIKOWO
87-640 Czernikowo, ul. J. Slowackiego 12

CPV- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe]
45231112-3 Instalacja rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
1 rurociggow do odprowadzania §ciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociaggow
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45320000-6 Roboty izolacyjne

Nazwa i kod robé6t: Roboty ziemne KNNR-1-0307-
Roboty montazowe = KNNR-4-1301-1430
Roboty izolacyjne KNRW 2



1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST-1/ sa wymagania wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji wewngtrznych wodno — kanalizacyjnych i
cieptej wody z obiegiem cyrkulacyjnym w budynku Swietlicy Wiejskiej w
Liciszewach, gmina Czernikowo.

1.2..Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie 1 odbior rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowe] zimnej 1 cieplej wody uzytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. W
zakres tych robdt wehodza:

montaz rurociagdw rozprowadzajacych w piwnicy, parterze i pigtrze

wykonanie niezbednych bruzd i1 przej$¢ przez przegrody budowlane, osadzenie tulei
ochronnych

montaz piondw instalacyjnych,

montaz armatury odcinajacej 1 zabezpieczajace;,

montaz urzadzen sanitarnych,

plukanie instalacji,

badanie i uruchomienie instalacji,

montaz izolacji termiczne;j

Instalacja kanalizacji sanitarnej

roboty ziemne

montaz przykanalikow z rur PVC

montaz przewodow odptywowych z rur PVC

montaz przewodow spustowych z rur PVC

montaz podej$¢ z rur PVC

montaz przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC
montaz zaworéw odpowietrzajacych

montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

montaz syfonow z PVC

montaz rur wywiewnych z kominkiem 1 dotagcznikiem z PVC

montaz umywalek z potnoga, zamocowane do $ciany

montaz zlewozmywakow dwukomorowych do zabudowy na blacie
montaz zlewozmywakow jednokomorowych, zamocowanych do $ciany
montaz misek ustepowych wiszacych z ptuczkami zabudowanymi w §cianie
montaz miski ustepowej ,,kompakt”

montaz pisuardéw ze stelazem zabudowanym w $cianie

montaz brodzikéw natryskowych stalowych emaliowanych

montaz wpustow podlogowych



1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w
ST-00 ,,Wymagania og6lne" oraz z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.

Uzyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w procesie budowlanym
remontu obiektu muzeum.

Inspektor Nadzoru — osoba posiadajaca do reprezentowania Zamawiajacego
podczas realizacji w/w robot oraz pelnigca samodzielng funkcje techniczna
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie
budowlanym niniejszego zadania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez
Inspektora 1 Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢
nowe i pelnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdét budowlanych.

Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreSlong normg lub innym
dokumentem normatywnym.




1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi
przepisami ustawy ,,Prawo Budowlane" 1 Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy, urzadzenia lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jesli dotycza
zmiany materialow, urzadzen i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, Dziennik Budowy i1 jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony (wilascicieli lub administratorow terendéw, wilascicieli urzadzen, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1)  Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentow Przetargowych obejmuje:
a. Pozwolenie budowlane.
b. Projekt Budowlany z czescig instalacyjng
c. Przedmiar robot.
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Ofertowej:
a. Dokumentacja techniczna zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robdt (jezeli takowe wystapia).
b. Protokoty odbioru.
c. Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie ofertowe] ryczattowej.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano

w ST-00 ,,Wymagania Ogolne".

Do wykonania instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji
sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm. Cechy materialow i1 elementow
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami 1 przepisami.

2.2.Rurociagi

W instalacji wodociggowej zimnej i1 cieplej wody uzytkowej stosowac rury stalowe,
ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200, taczone poprzez typowe
ksztattki z zeliwa ciggliwego pocynkowanego oraz rury wielowarstwowe PEX
przeznaczone do wody cieptej 1 zimnej.

W instalacji kanalizacji sanitarnej stosowa¢ rury z rur PVC-u o pogrubionych $ciankach
utozonych pod posadzka parteru, taczonych na gumowa uszczelke. Piony kanalizacyjne
nalezy wykonac z rur 1 ksztattek PVC wg PN-85/C-89205 1 PN-81/C-89203 taczonych na
gumowe uszczelki pierscieniowe. Stosowac rury prod. Wavin Metalplast Buk lub GEBERIT.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow 1 ubytkow i peknig¢ spowodowanych uszkodzeniami.

2.3.Armatura odcinajaca i regulacyjna
Nalezy stosowa¢ armature podang w opisie technicznym i w wykazie zatagczonym do
Dokumentacji Projektowej. Zawory odcinajace kulowe z uzbrojeniem mosieznym.

2.4.1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggow zimnej 1 cieplej wody nalezy wykona¢ z otulin i1 ksztattek z
pianki poliuretanowej o grubosciach i srednicach podanych w Dokumentacji Projektowej z
tasma samoprzylepng z PCV

Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6 kg/em?) z
nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu PVC-U taczone na  uszczelkigumowe
(kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna z COBRTI

INSTAL 1 IBDiM deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205 rury kielichowe klasy N z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja
pozostata) aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205
ksztattki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

rewizje PVC (czyszczaki) aprobata techniczna COBRTI INSTAL rury wywiewne z kominkiem 1
dotacznikiem z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL zawory napowietrzajace z
tworzywa ABS z uszczelka silikonowag aprobata techniczna COBRTI INSTALumywalki z
poinoga , zamocowane do $ciany atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

zlewozmywaki dwukomorowe do zabudowy na blacie atest higieniczny PZH zlewozmywaki
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jednokomorowe zamocowane do $ciany atest higieniczny PZH miski ustepowe wiszace z
pluczkami zabudowanymi w §cianie atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

miska ustepowa ,,kompakt” atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

pisuary z doptywem z tytu 1 odptywem poziomym atest

higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

brodziki stalowe emaliowane atest

higieniczny PZH

wpusty podtogowe z kré¢cem 50

deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 1 PN-81/B-10700.01

syfony z PVC

deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 1 PN-81/B-10700.01

systemy do zabudowy w podtynkowej ze stelazem do WC wiszacego ze sptukiwaniem
uruchamianym z przodu

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

systemy do zabudowy podtynkowej ze stelazem do montazu pisuarow ze sptukiwaniem
uruchamianym z przodu

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wtasciwosci do Robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0.SPRZET

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robot podano w ST-00

,, Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne".

4.2.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia. Przy transporcie, roztadunku i sktadowaniu rur oraz ksztattek
stosowac¢ si¢ do zalecen i wymagan okreslonych przez producenta danego systemu.

Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane
szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
kapturkami nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapié
odksztatcenia nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

dtugotrwata ekspozycja stoneczng

nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 1,5 m.

Rury o roznych srednicach 1 grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
sciance 1 wigkszej srednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu

Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszona czgscia sktadowiska na rownym podlozu na
podktadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

4.3.Armatura odcinajaca i regulacyjna

Armature nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone,
a odchyltki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie¢ w granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych normach.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 |, Wymagania
Ogolne".

5.2.Montaz instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej

Montaz rurociaggow

Rurociggi nalezy taczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz
poradnikéw 1 dokumentacji technicznych opracowanych przez producentéw danego systemu.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ ewentualne przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy
rurociggi przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych, oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych i
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonania robot:

Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

Wykonanie niezbednych bruzd i przej$¢ przez przegrody budowlane, osadzenie tulei

ochronnych

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

Przecinanie rur,

Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

Wykonanie potaczen.
Rurociagi instalacji wodociagowej poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem wynoszacym, co
najmniej 0,3% w kierunku odwodnien. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkiem
zabezpieczajacym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu. Rurociagi
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Przejscia rur przez $ciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o wewnetrznej srednicy
wigkszej, co najmniej o 8,0 mm od zewngtrznej Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurag
przewodowa, a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie. W
miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur.

Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 10,0 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody mocowac do $cian i stropow za pomoca typowych uchwytow do rur
gwarantujgcych mozliwos¢ ruchow zwigzanych z wydtuzeniem termicznym w odstepach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Przewody zimnej 1 cieple] wody, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Oba przewody nalezy uktada¢ zachowujac stata
odlegltos¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (- 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajace]
DNA40; odlegtos¢ migdzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

5.5.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarne] w zaleznosci
od srednicy przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,0%

dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie



technicznym, moga wynosi¢ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) 1 z zasada osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym

do przeptywu sciekdw.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 C.

Nalezy pamigtac, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i ciepte] wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosié¢
0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng.
Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
stalowych lub obeym z tworzywa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych 1 ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state i
jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzenia rurociagdw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez
owiniegcie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy $ciankag bruzdy a powierzchnig rury nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod plyta posadzkowa nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku pomig¢dzy pionami a studzienkami (znajdujacymi si¢ na sieci
kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze stalym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomow ponad przewidywany poziom ,,0” w budynku
nalezy bardzo dokladnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

5.5.2. Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez §ciang, a przewodem
pionowym przez strop), wymagaja zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a)co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b)co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajacym
powstanie w niej naprezen §cinajacych.



Przewody winny by¢ utozone w miar¢ mozliwosci rownolegle lub prostopadle do sieci.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.5.3 Montaz przyboréw sanitarnych

Zlewozmywaki nalezy mocowac do §ciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie.

Umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do zabudowy podtynkowej zapewniajacy tatwy
demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.

Miski ustepowe 1 bidet nalezy mocowa¢ do zabudowy podtynkowej, w sposéb zapewniajacy
tatwy demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie.

Miski ustepowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory 1 urzadzenia taczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysoko§¢  ustawienia  przyboréw  zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami
(wg PN-81/B-10700.01).

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obstugi i konserwacji. Armature z
rurociggami nalezy taczy¢ za pomoca potaczen gwintowych, z zastosowaniem ksztaltek.
Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe]
lub tasmy teflonowe;.

Na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim potozeniu, by
wrzeciono skierowane byto do gory lub w bok 1 lezato w ptaszczyznie pionowe]
przechodzacej przez o$ przewodu.

Izolacje termiczne

Wykonanie izolacji cieptochronne;:

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po ukonczeniu montazu instalacji, wykonaniu
prob cisnieniowych, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni rurociggu. Wszystkie styki nalezy potaczy¢ tasma samoprzylepna PCV
stosowana w robotach izolacyjnych.

Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania robét izolacyjnych.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji wod-kan

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie
szczelnos$ci. Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca
prébie kilkakrotnie starannie przeptuka¢ woda. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrzne) > 0° C.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ min. p = 1,5 x maksymalnego ci$nienia
roboczego instalacji.

Cisnienie podczas proby szczelnos$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopusci¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od
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cisnienia probnego 1 dzialce elementarnej 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy przyjac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut
manometr nie wykaze spadku ci$nienia, a ogledziny potaczen 1 armatury nie wykaza
przeciekdéw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Techniczne; ,, Wymagania Ogolne”
pkt. 6.0.

Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Kontrola jakosci robét ziemnych

Kontrola jakosci wykonania robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inzyniera.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowa¢ nastepujace badania:
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego,
zasypu przewodu, podloza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddéw na
podiozu.
Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych robot badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa

oraz na stwierdzeniu wzajemne] zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw;,

Badania wykopdéw otwartych obejmuja badania materialéw 1 elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji
projektowej 1 odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreSlonymi w dokumentacji projektowe] nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju 1 stopnia
agresywnosci srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny
zewngtrzne 1 obmiar, przy czym grubos$¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podloza z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza 1
gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
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doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie mniej niz 30 m;
Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu;

6.2.Kontrola jakosci robét instalacyjnych

Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢
przewodow przez przegrody budowlane

a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu préb szczelnosci b)
w okresie gwarancyjnym

6.2.1. Badanie przyborow sanitarnych

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia przybordéw sanitarnych wzgledem jego
odleglosci od elementow budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie,
potaczenie z przewodami, rozmiary 1 ich dostepnos¢.

6.2.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i
ich $rednic 1 porowna¢ wyniki z dokumentacja, polaczenia kielichowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow lub obejm; sprawdzenie spadkéw
przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementow
do odpowietrzenia;, sprawdzenie przej$¢ przewodow przez S$ciany i stropy,

sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz
wzgledem innych przewoddéw, sprawdzenie prawidtowosci laczenia piondw z
przewodami poziomymi.

6.2.3. Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjne] powinno odpowiadac nastepujacym
warunkom:
powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych
oraz przed zabudowaniem przej$¢ przewodow przez pomieszczenia,
podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki
bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napelnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
przewody kanalizacji technologicznej podda¢ probie szczelnosci przez
zalanie ich woda.
pionowe przegrody deszczowe poddawac probie szczelnosci przez zalanie
woda.

7.0.0DBIOR ROBOT

7.1.0golne zasady odbioru robot
podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” .
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7.2.0dbior robét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach
wykonywania robét.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej zimnej i cieplej
wody uzytkowe] oraz kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru instalacji wod-kan. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, (Dokumentacja Powykonawcza),
Dziennik Budowy,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne
wydane przez poszczeg6olnych dostawcow materiatdw),

Protokdéty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

Protokot prob szczelnosci catej instalacyi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

Protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

Protokéty badan szczelnosci instalacji,

7.3.0dbidér mi¢dzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji 1 w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem 1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:
a) wykonanie robot ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
b) wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i
wymiary otworu,
¢) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy, w
przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem,;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt
stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

7.4.0dbidr czesciowy instalacji
Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
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czescl instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich
zabezpieczenie przed zalaniem woda gruntowa 1 z opaddéw atmosferycznych

- podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych 1 glebokosci utozenia

- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi

- ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym

- dlugosci 1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia

- badanie szczelnos$ci podtoza

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka w bruzdach 1 $cianach
gipsowo-kartonowych

Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
50m..

Odbior czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierane] czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgéciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym 1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu
odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

7.5.0dbidr koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty ziemne 1 montazowe przy instalacji;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym;
¢) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne
majgce wplyw na poprawnos¢ eksploatacji instalacji;
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
Zmianami
1 uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);,

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe 1 przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokoly odbioréw technicznych czesciowych g)

protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym j)
instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z ~wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku  zakonczenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku
przygotowania instalacji do wuzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem $ciekow lub
innymi przyczynami.

8.0.0BMIAR ROBOT

8.1.0godlne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne".

8.2, OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Techniczne] ,, Wymagania
Ogolne”
Jednostka obmiarowa jest dla:

wykopow 1m
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;
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obudowy pionowych §cian wykopow 1 m?
dla wykopow liniowych liczac obie przeciwlegte sciany obudowy, dla
wykopow obiektowych liczgc wszystkie §ciany obudowy;

podsypki, obsypki, zasypu 1 m’
zuzytego materiatu;

odwozu nadmiaru gruntu 1 m’
odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 5 km.

przewodow rurowych 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy, dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodu;
dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy;
catkowita dlugos¢ przewoddéw przy badaniach instalacji na szczelno$é
powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow kanalizacji sanitarnej i
technologiczne]
przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe elementy instalacji 1 szt
dla kazdego typu i $rednicy
systemy do zabudowy podtynkowe] 1 kpl.
(z wyposazeniem)
W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania
prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory
nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania Ogolne".

9.1.a. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres§lone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizng bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt,
wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysows.

9.2, PODSTAWA PLATNOSCI
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Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej ,,Warunki Ogolne” pkt 9.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002
poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

10.2.ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002,
poz.690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji 1 urzadzen, przy
ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjng, oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, péz. 679).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia | marca 1999r. w
sprawie zakresu, trybu 1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 maja 2000r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz.456).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 31 sierpnia 20011-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104).

10.3.ZARZADZENIA
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi
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zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefnstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r.
Nr 28, poz.295).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen 1 natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).

Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48,
poz.463).

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajaca zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22,
poz.216).

10.4.POLSKIE NORMY
PN-92/B-01706  Instalacje  wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 1: Postanowienia ogélne i
wymagania
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -

wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek 1 kluczy udarowych.

10.5.PRZEPISY INNE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom V oraz
inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig 1 wymaganiami tych norm.
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ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:

INSTALACJA WODOCIAGOWAT KANALIZACYJNA Z CIEPLA
WODA I CYRKULACJA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DLA ZADANIA PN.

PRZEBUDOWA SWIETLICY REMIZY OSP W LICISZEWACH I JEJ
ADAPTACJA NA SWIETLICE WIEJSKA.

LOKALIZACJA:
Liciszewy, gmina Czernikowo, dz. nr 114.

INWESTOR:

GMINA CZERNIKOWO ,
87-640 Czernikowo, ul. J. Stowackiego 12

CPV- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45231112-3 Instalacja rurociggow
45232141-2 Roboty grzewcze
45321000-3 Izolacja cieplna
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

Nazwa i kod rob6t : Roboty montazowe KNNR-4-1301 -1430
Roboty izolacyjne KNRW 2-16



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-02 sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Swietlicy Wiejskiej w Liciszewach, gm. Czernikowo .
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie remontu istniejace] instalacji centralnego ogrzewania. W zakres
tych rob6t wehodza:

montaz rurociaggdw rozprowadzajacych, w przyziemiu, parterze i na pietrach
montaz piondw instalacyjnych, szafek instalacyjnych SWP SWN

montaz zawordéw odcinajacych i regulacyjnych podpionowych,

montaz gatazek grzejnikowych

montaz grzejnikow,

montaz zawordéw termostatycznych na gatazkach grzejnikowych zasilajacych,
plukanie instalacji,

badanie i uruchomienie instalacji,

montaz izolacji termicznej,

zabezpieczenie rdzochronne przewodow stalowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w SST-00
,, Wymagania ogolne" oraz z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w

ST-00 ,,Wymagania og6lne" oraz z obowiazujacymi odpowiednimi

normami 1 wytycznymi.
Uzyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.

1.42.

1.43.

Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w procesie budowlanym
remontu obiektu muzeum.

Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca pelnomocnictwo do reprezentowania
Zamawiajacego podczas realizacji w/w robdt oraz pelnigca samodzielna
funkcje techniczng nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez
Inspektora 1 Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢
nowe i pelnowartosciowe.



1.44. Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot =z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdét budowlanych.

1.45. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.4.6. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

1.4.7. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreSlong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy ,,Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy, urzadzenia lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jesli dotycza
zmiany materialow, urzadzen i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, Dziennik Budowy i1 jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony (wilascicieli lub administratorow terendéw, witascicieli urzadzen, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1)  Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentow Przetargowych obejmuje:
a. Pozwolenie budowlane.
b. Projekt Budowlany z czescig instalacyjna
c. Przedmiar robot.

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Ofertowej:
a. Dokumentacja techniczna zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robdt (jezeli takowe wystapia).
b. Protokoty odbioru.
c. Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatlow uzytych do realizacji
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie ofertowe] ryczattowej.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST-00 ,, Wymagania Ogolne".

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ wymogom
odpowiednich Polskich Norm.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan 1 w
sposob okreslony aktualnymi normami i przepisami.

2.2 Grzejniki
Nalezy stosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe wyszczegolnione w opisie technicznym 1 w
wykazie zalaczonym do Dokumentacji Projektowej.



2.3 Rurociagi

W instalacji centralnego ogrzewania stosowa¢ rury stalowe, czarne, przewodowe
srednie wg PN-74/H74200, aczone poprzez spawanie, z armaturg na potgczenia
gwintowane oraz rury wielowarstwowe PEX montowane w rurach ostonowych PESZLA z
polietylenu sieciowanego oraz rury wielowarstwowe PEX do instalacji ogrzewania
podlogowego.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez
widocznych wzerow 1 ubytkow i peknig¢ spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 Armatura odcinajaca i regulacyjna
Nalezy stosowa¢ armature podang w opisie technicznym 1 w wykazie zatagczonym do
Dokumentacji Projektowej.

2.5 Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociagdw i kolektoréw nalezy wykona¢ z otulin i ksztattek z
pianki poliuretanowej o grubosciach i srednicach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robot podano w SST-00
,,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wytadunku materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak

tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,, Wymagania Ogolne".

4.2 Grzejniki
Transport urzadzen grzewczych powinien odbywac sie¢ krytymi srodkami transportu.
Grzejniki dopuszcza si¢ transportowac luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem,
ze zabezpieczone zostang na srodkach transportu przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem.



4.3 Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Materialy tworzgywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane
szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur 1 zabezpieczal je ochronnymi
kapturkami nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapic
odksztatcenia nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature 1
promieniowanie UV, w zwiagzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

dtugotrwata ekspozycja stoneczng

nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim 1 czystym podlozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 1,5 m.

Rury o roznych srednicach 1 grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
sciance 1 wigkszej srednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie 1 w
oryginalnym opakowaniu

Ksztaltki sktadowa¢ najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym podtozu na
podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

4.4 Armatura odcinajaca i regulacyjna
Armature nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknigtych.

4.5.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone,
a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych normach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania
Ogolne".
5.2 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

5.2.1. Montaz rurociagow

Rurociggi nalezy taczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2 ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed uktadaniem przewodow
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociagi przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych i w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonania robét:

Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

Przecinanie rur,

Zatozenie tulei ochronnych,

Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

Wykonanie potaczen.
Rurociggi poziome nalezy uktadac ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajagcym
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu. Przejscia rur przez sciany 1 stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych o wewnetrznej srednicy wigkszej, co najmniej o 8,0 mm od
zewnetrzne] Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a tuleja ochronng
nalezy wypelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢. W miejscach przejs¢ nie moga
wystepowac polaczenia rur.

Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 10,0 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody mocowac do $cian i stropow za pomoca typowych uchwytow do rur
gwarantujgcych mozliwos¢ ruchow zwigzanych z wydtuzeniem termicznym w odstepach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé
zachowujgc stata odleglos¢ migdzy osiami wynoszaca 8 cm (0,5 cm) przy srednicy pionu
nie przekraczajace] DN40; odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna
by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow. Przewdd zasilajacy pionu
dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony powrotny za$ z lewej (dla patrzacego
na §ciang).

Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), wymagaja zastosowania tulei ochronnych.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) conajmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.



Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm
powyze] posadzki.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
sie 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

5.2.1.Montaz grzejnikow

Kazdy grzejnik powinien by¢ zaopatrzony w armature umozliwiajaca regulacje jego
mocy cieplnej lub wylaczenie. Grzejniki nalezy sytuowac przy $cianie zewnetrznej pod
oknem. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac, w ptaszczyznie pionowej lub w
plaszczyznie rownolegle] do powierzchni sciany lub wneki. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy
mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Grzejni nalezy taczy¢ z
gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia
galazek 1 naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub, na ktorych gatazki
te sa prowadzone.

5.2.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obstugi i konserwacji. Armature z
rurociggami nalezy taczy¢ za pomoca potaczen gwintowych, z zastosowaniem ksztaltek.
Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe]
lub tasmy teflonowe;.

Na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim potozeniu, by
wrzeciono skierowane byto do gory lub w bok 1 lezato w ptaszczyznie pionowe]
przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podej$ciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu).
Armatura spustowa powinna by¢ zlokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggow:

Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne", podtoze nalezy
przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci
wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania".

Nastepnie nalezy wykona¢ dwie powtoki malarskie podktadowe w odstepnie 48
godzin. Po nich po uptywie 48 godzin potozy¢ 2 powtoki wierzchniego stosowania stosujac




si¢ kazdorazowo do wytycznych producenta farb 1 zapiséw Dokumentacji Projektowej. Kolor
wierzchniej warstwy farby nalezy dopasowac do koloru pomieszczen.

Wyréb malarski nalezy przygotowac 1 stosowac zgodnie z instrukcja producenta oraz
normg PN-79/11-97070 ,,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne".
Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadaja atest producenta, oraz czy termin gwarancji nie
zostal przekroczony.

Przed polozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja
wymiesza¢, ewentualnie uzy¢ odpowiednich rozcienczalnikow - rozcienczy¢ do lepkosci
roboczej i przefiltrowaé. Czas schnigcia poszczegolnych warstw wynosi 48 godzin.

Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ min. 90 m. Z uwagi na zawarto$¢ w
farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podczas malowania nalezy przestrzegad
obowigzujacych przepiséw ppoz. 1 bhp, szczegolnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

konanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po ukonczeniu montazu instalacji, wykonaniu
prob cisnieniowych, rozruchu na ciepto 1 po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni
przeznaczonych do izolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni rurociggu. Wszystkie styki nalezy potaczy¢ tasma samoprzylepna PCV
stosowana w robotach izolacyjnych.

Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania robét izolacyjnych.

5.5.Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggow oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie kilkakrotnie
starannie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy napetnic¢
woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C 04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody". Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrzne) > 0° C.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ min. p = 0,4 MPa.

Cisnienie podczas proby szczelnos$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopusci¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od
cisnienia probnego 1 dzialce elementarnej 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy przyjac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut
manometr nie wykaze spadku ci$nienia, a ogledziny potaczen, spawodw i armatury nie wykaza
przeciekdw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwos$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na goraco powinna by¢
poprzedzona, co najmniej 72 godzinng pracg instalacji.



Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos$¢ kompensacji wydluzen przez instalacje.

Podczas rozruchu na ciepto nalezy dokona¢ sprawdzenia i ewentualnej regulacji
instalacji centralnego ogrzewania.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztatcen.

56.Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montazowej przewodowe]
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowe;.
Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

6.0, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Techniczne; ,, Wymagania Ogolne”
pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

6.3.Kontrola jakosci robot instalacyjnych

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan 1 préb nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami norm 1 po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci
¢) w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur
i ich $rednic 1 porowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia kielichowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy.
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Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow lub obejm; sprawdzenie spadkow
przewoddw, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementow
do odpowietrzenia, sprawdzenie przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy, sprawdzenie
odleglosci przewoddéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem innych przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci laczenia pionéw z przewodami poziomymi.

Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym
warunkom:
powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszanych
oraz przed zabudowaniem przej$¢ przewodow przez pomieszczenia,
podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napelnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
przewody kanalizacji technologicznej podda¢ probie szczelnosci przez
zalanie ich woda.
pionowe przegrody deszczowe poddawac probie szczelnosci przez zalanie
woda.

7.00DBIOR ROBOT

7.1.0golne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST-00 ,,Wymagania Ogolne".

7.2.0dbidr robot
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego
ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz norma PN-64/B-
10400.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru instalacji ogrzewczej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
Dziennik Budowy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez poszczegoOlnych dostawcow materiatow),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Protokot prob szczelnosci catej instalacyi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Technicznej,

Protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
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Protokoly badan szczelnosci instalacji,

7.3.0dbidr czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czesci instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
- podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych 1 glebokosci utozenia
- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej, Specyfikacji Technicznej] oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi
- ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym
- dlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw
¢) sprawdzi¢ protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku  zakonczenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku
przygotowania instalacji do wuzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem $ciekow lub
innymi przyczynami.

8.0. OBMIAR ROBOT

8.1.0godlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST-00 ,, Wymagania Ogolne".

8.2.0bmiar Robot

bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
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ukonczenia wszystkich Roboét (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca obowigzany jest posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

caltym okresie trwania Robot.

8.4. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow
Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,, Wymagania Ogolne".

9.2, Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizng bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt,
wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
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10.0PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.USTAWY
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002
poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

10.2.ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002,
poz.690 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji 1 urzadzen, przy
ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjng, oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, pdz. 679).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia | marca 1999r. w
sprawie zakresu, trybu 1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 maja 2000r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz.456).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 31 sierpnia 20011-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104).

10.3.ZARZADZENIA
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r.
Nr 28, poz.295).
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Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen 1 natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).

Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48,
poz.463).

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajaca zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefnstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22,
poz.216).

10.4.POLSKIE NORMY
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
PN-EN 215:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne.
PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i1 badania.
PN-EN 331:1998 Recznie uruchamiane kurki kulowe i stozkowe stosowane w instalacjach
domowych budynkow.
PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i1 badania jakosci wody dla
kottéw wodnych 1 zamknietych obiegow cieptowniczych.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania jakosci wody.
PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych 1 niskostopowych. Rowki do
spawania.
PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek 1 kluczy udarowych.

10.5.PRZEPISY INNE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom V oraz
inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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ST-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:

INSTALACJA WODOCIAGOWAT KANALIZACYJNA Z CIEPLA
WODA I CYRKULACJA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DLA ZADANIA PN.

PRZEBUDOWA SWIETLICY REMIZY OSP W LICISZEWACH I JEJ
ADAPTACJA NA SWIETLICE WIEJSKA.

LOKALIZACJA:
Liciszewy, gmina Czernikowo, dz. nr 114.

INWESTOR:

GMINA CZERNIKOWO
87-640 Czernikowo, ul. J. Stowackiego 12

CPV- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
45000000-1 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45320000-6 Roboty izolacyjne



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-02 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej wbudynku Swietlicy Wiejskiej w Liciszewach, gm. Czernikowo .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacji nawiewnej i wywiewnej. W zakres tych robot wchodza:
Instalacja wentylacyjna:

rozprowadzenie kanaléw wentylacji mechanicznej,

montaz central wentylacyjnych, urzadzen grzewczych

montaz wentylatorow, przepustnic zwrotnych oraz wywiewnikow,
montaz armatury regulacyjnej

proba szczelnosci instalacji wentylacji,

regulacja instalacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-00
,, Wymagania ogolne" oraz z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w procesie budowlanym
remontu obiektu muzeum.

Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca pelnomocnictwo do reprezentowania
Zamawiajacego podczas realizacji w/w robdt oraz pelnigca samodzielng
funkcje techniczng nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez
Inspektora 1 Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢
nowe i pelnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdét budowlanych.

Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreSlong normg lub innym

dokumentem normatywnym.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy ,,Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy, urzadzenia lub
elementy o zblizonych charakterystykach 1 trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jesli dotycza
zmiany materialow, urzadzen i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, Dziennik Budowy i1 jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony (wilascicieli lub administratorow terendéw, wiascicieli urzadzen, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.



2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczagce materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne".

Do wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ wymogom
odpowiednich Polskich Norm.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami i przepisami.

2.2 Centrale wentylacyjne
Nalezy  zastosowa¢  centrale  wentylacyjna o  cechach
wyszczegolnionych w opisie technicznym.

2.3 Urzadzenia prowadzace powietrze
Nalezy zastosowac urzadzenia prowadzace powietrze wyszczegolnione w
opisie technicznym i w wykazie zatagczonym do Dokumentacji Projektowe;.

2.4 Wentylatory
Nalezy zastosowac wentylatory wyszczegolnione w opisie technicznym.

2.5 Armatura odcinajgca i regulacyjna
Nalezy stosowac armature podang w opisie technicznym 1 wykazanych na rysunkach
niniejszej Dokumentacji Projektowej.

2.6 lzolacja termiczna
Izolacj¢ zimnochronna rurociaggdw 1 kanaléw wentylacyjnych nalezy wykonac z otulin
1 ksztaltek o grubosciach 1 srednicach podanych w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzctu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robot podano w ST-00
,,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne".

4.2 Centrale wentylacyjne i wentylatory
Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac si¢ krytymi srodkami
transportu. Jednostki dopuszcza si¢ transportowac luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod



warunkiem, ze zabezpieczone zostang na srodkach transportu przed przemieszczaniem 1
uszkodzeniem.

4.3 Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia. Przy transporcie, roztadunku i sktadowaniu rur oraz ksztattek
stosowac¢ sie do zalecen i wymagan okreslonych przez producenta danego systemu.

4.4 Armatura odcinajgca i regulacyjna
Armature nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknigtych.

4.5 lzolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji chtodniczych powinny by¢ przewozone

krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji zimnochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych
normach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne".

5.2 Instalacja wentylacyjna

Montaz central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna powinna by¢ zaopatrzona w armature umozliwiajaca regulacje
przeptywu powietrza i czynnika grzewczego.
Montowa¢ nalezy wg Dokumentacji Technicznej i DTR Producenta urzadzen

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obstugi i konserwacji. Armature z
rurociggami nalezy taczy¢ za pomoca potaczen gwintowych, z zastosowaniem ksztaltek.
Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe]
lub tasmy teflonowe;.

Na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim potozeniu, by
wrzeciono skierowane byto do gory lub w bok 1 lezato w ptaszczyznie pionowe]
przechodzacej przez o$ przewodu.



Izolacje zimnochronne

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po ukonczeniu montazu instalacji, wykonaniu
prob cisnieniowych, rozruchu oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuliny zimnochronne powinny by¢ natozone na styk 1 powinny $cisle przylegac do
powierzchni rurociggu. Wszystkie styki nalezy potaczy¢ tasma samoprzylepna PCV
stosowana w robotach izolacyjnych.

Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania robét izolacyjnych.

Montaz instalacji wentylacyjnej

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ ewentualne
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowe] 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy rurociggi przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Instalacje wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Uruchomienie i regulacja instalacji

W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych wentylatorow kanatowych,
sprawdzenie szczelnosci przewodow,

Regulacja urzadzen powinna obejmowac:
sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,
sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniu,
regulacje przeptywu poprzez anemostaty wywiewne z mozliwoscia regulacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,, Wymagania Ogolne".

6.2.Kontrola jakosci robo6t instalacyjnych

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,, Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan 1 préb nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang fazg¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0gdlne wymagania dotyczgce odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania Ogolne".



7.2.0dbi6r robét

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru tych instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez poszczegoOlnych dostawcow materiatow),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Protokot prob szczelnos$ci catej instalacyi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

Protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

Protokéty badan szczelnosci instalacji,

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowas,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (Dokumentacj¢ Powykonawcza),

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

Dzienniki budowy 1 rejestry obmiardéw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST (orginaty),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja,



8.0BMIAR ROBOT

8.1.0gdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,, Wymagania Ogodlne".

8.2.0gdIne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie, w ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt.

Bledne dane zostang poprawione, wg instrukcji Inzyniera, na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8.3.Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania Ogodlne".

9.2.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:

Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$s¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegotowe zasady 1 terminy ptatnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot



10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002
poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

10.2.ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002,
poz.690 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji 1 urzadzen, przy
ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjng, oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, péz. 679).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia | marca 1999r. w
sprawie zakresu, trybu 1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 maja 2000r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa
(Dz. U. Nr 38, p0z.456).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 31 sierpnia 20011-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104).

10.3.ZARZADZENIA
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi

zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r.
Nr 28, poz.295).



Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen 1 natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).

Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48,
poz.463).

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajaca zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefnstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22,
poz.216).

10.4.POLSKIE NORMY
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B--03430/Az3:2000
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzgdzi recznych o napedzie elektrycznym -
wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek 1 kluczy udarowych.

10.5.PRZEPISY INNE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom V oraz
inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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