SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
1. Dane ogélne:
1.1. Nazwa zaméwienia:
,» Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na swietlicg wiejska”
1.2. Przedmiot i zakres robdt elektrycznych:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji elektrycznej.
Caly zakres robot nalezy wykona¢ w jednym etapie ktory obejmuje wykonanie:

a/ rozdzielnica gtowna RG
b/ instalacja sitowa

¢/ instalacja wyrownawcza
d/ instalacja o$wietleniowa
e/ instalacja gniazd

f/ instalacja odgromowa

g/ instalacja fotowoltaiczna

Niniejsza STWiORE obejmuje calo$¢ robot i nalezy ja stosowac do zakresu ktory $cisle okresli
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis robot towarzyszacych i robot tymezasowych:
Nie przewiduje si¢ wykonania robét towarzyszach i robot tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu — inwestor : Gmina Czernikowo ul. J. Stowackiego 12, 87- 640 Czerniejewo
Usytuowanie budowy — miejscowos¢ :  Liciszewach , dz. nr 114
Uzbrojenie terenu — petne

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpoczgciem budowy, sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z poz. zmianami.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ wpisu 0sob, ktorym zostato powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiat 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i do czasu odbioru statecznego.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0soOb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wilascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow,
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
istniejacych obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otocznia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji
na ktorej usytuowany jest realizowany obiekt.

Podlaczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociagowej jest mozliwe po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem sposobu rozliczenia i zaptaty za pobrane media.

Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania rob6t objetych umowa ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za swoje sktadniki majatkowe znajdujace si¢ na placu budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w
ceng umowna.

1.5. Nazwy i kody (CPV):

o kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne- 45111000-8
grupa - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej — 45311100-1
e grupa— Roboty w zakresie opraw elektrycznych - 45311200-2

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia wyrobéw budowlanych do realizacji obiektu Iub jego
elementow, ktdre posiadaja:

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2/ deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 1 ktore posiadajg oceng higieniczng wydang przez PZH oraz spetniajace parametry
techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORE.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiORE i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwat na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot:

Wszystkie roboty w zakresie obejmujacym opracowanie winny by¢ prowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.1. Tablica rozdzielcza i wiz.

Rozdzielni¢ gldwna zaprojektowano w oparciu o typowe rozwigzania rozdzielnic niskiego napigcia
w wykonaniu podtynkowym o IP 21 .Zasilanie rozdzielni stanowi kabel ziemny z istniejgcego ztacza
kablowego .Schemat rozdzielni pokazano na rys nr. 3 . Do rozdzielni nalezy wprowadzi¢ zasilanie z
projektowanej instalacji fotowoltaicznej z rozdzielni RW wykonanej jako podtynkowa o IP 21.

5.2. Instalacja gniazd i sily

Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako podtynkowa z osprzgtem podtynkowym . Przewody uktada¢ pod tynk
lub listwach instalacyjnych .W pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalacje gniazd wykona¢ jako
podtynkowa z osprzetem hermetycznym .W  tazienkach i pomieszczeniach technicznych na
wysokosci 1.5 m. , w kuchni i przygotowalni na wysokosci 0,9 m. tj. powyzej blatu stolu .\W
fazienkach 1 =zapleczu przewidziano wypusty do podigczenia wentylatorow *tazienkowych
wyposazonych w ukltady zataczajace w przypadku zalaczenia o$wietlenia w pomieszczeniu i
wylaczajace w przypadku braku o$wietlenia z opdznieniem. Instalacje sitowa wykona¢ przewodami
kabelkowymi jako instalacje podtynkowa z osprzgtem szczelnym o przekroju zgodnie z
poszczegdlnymi rysunkami. Przy podejsciach do urzadzen zlokalizowanych w kuchni oraz do pompy
ciepla przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych w posadzce . Przy poszczegolnych urzadzeniach
przewody zakancza¢ gniazdami 3-faz. 32 A z wyltacznikiem O-1. Szczegoély rozwigzah w projekcie
wykonawczym .

5.3. Instalacja o$wietleniowa

Instalacja o$wietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z osprzetem :

- szczelnym dla pomieszczen tazienki i zaplecza technicznego
- podtynkowym dla pozostalych pomieszczen.

Wytaczniki mocowa¢ na wysokosci 1,6 m od poziomu podtogi. W obiekcie w wigkszos$ci
zastosowano do o$wietlenia pomieszczen oprawy ze zrodtami swiatta typu LED

Oswietlenie awaryjne wchodzi w sktad o$wietlenia podstawowego. W oprawach tych nalezy
zainstalowac elektroinwertery z podtrzymaniem 2 godzinnym. W przejs$ciach, korytarzach i nad
wyjsciem zainstalowane bgdg oprawy kierunkowe z napisem “Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z
odpowiednimi piktogramami. Natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze
niz 11x. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronnos$ci o
stopniu ochrony minimum IP44, powinny by¢ zgodne z normami, oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa (CNBOP) dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Piktogramy
na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02.

5.4. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja. Ochrong dodatkowa od porazen pragdem elektrycznym
jest zastosowanie wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowo-pradowych. Wytacznik zgodnie z
normg powinien dostatecznie szybko wytaczy¢ i dlatego dobrano wytacznik z pradem wyzwalania Ir =
30 mA .Przewdd ochronny nalezy prowadzi¢ jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji
3-fazowej oraz dodatkowo do tazienki .Ochrong przeciwporazeniowa zastosowaé zgodnie z norma
PN - 91,92 / E-05009.Nalezy zastosowa¢ ochrone przeciwporazeniows zgodnie z Rozporzadzeniem



Ministra Przemyshu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)Przewo6d PEN linii
kablowej zasilajacej ztacze oraz wlz nalezy polaczy¢ razem oraz uziemi¢ w zlaczu pomiarowym do
warto$ci R < 30 Q po uwzglednieniu wspdtczynnika korekcyjnego pomiaru.

5.4. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie systemu fotowoltaiczny polega na produkcji energii elektrycznej z generatorow
fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu
400V przez inwerter trojfazowy. Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby. System
fotowoltaiczny sktada¢ si¢ bedzie z paneli o mocy 250 W kazdy o mocy tacznej znamionowej 12,0
kW i podigczony do sieci dystrybucji energii elektrycznej niskie napigcie trzyfazowy prad zmienny
400,00 V z ukladem pomiarowym dwukierunkowym za przyzwoleniem operatora sieci. Uktad
wyposazony zostanie w automatyke sterujaca pracg falownikow tak aby ewentualne nadwyzki nie
zostaty odprowadzone do sieci energetycznej. Moduty fotowoltaiczne o tacznej mocy 12,0 kWp
zostang zainstalowane na dachu budynku z nachyleniem pod katem 35 stopni — na podwyzszonej
dedykowanej konstrukcja wsporcze;j .

5.4.1 Opis polaczen

Potaczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji stalopradowych fotowoltaicznych 0 przekroju zyt roboczych 6 mm?2.
Kable pomiedzy taczeniami moduléw PV a falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych
ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka
kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie
UV. Strona zmiennopragdowa (AC) zabezpieczona zostanie wytacznikiem nadmiarowo pradowym
S303 C 16 A. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RW zostanie zrealizowane za pomoca kabla typu
YKY 5x6mm2 . W rozdzielni RW planuje si¢ zainstalowanie tablicy licznikowej (TL) z licznikiem
mierzacym energi¢ wyprodukowana przez zrodto fotowoltaiczne. Kabel poprowadzony zostanie do
miejsca przylgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do rozdzielnicy RG
znajdujacej si¢ w budynku. Zabezpieczeniem kabla odptywowego do sieci wewngtrznej stanowié
bedzie roztacznik bezpiecznikowy z wktadka 25 A . .4.8.2. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja
montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz taczniki zgodnie z dokumentacja
projektowa. Poltaczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV . Do polaczen
wykorzysta¢ taczniki wtykowe .. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz
czarnym (-) przewodem.

5.4.3. Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice RW miesci¢ si¢ beda w obudowie o stopniu ochrony min IP21. Zostanie ona
zainstalowana podtynkowo w budynku . Znajda si¢ w niej zabezpieczenia obwodéw DC , inwerter ,
ochroniarki przeciwprzepigciowe kazdego z urzadzen jak i licznik energii. Schemat ideowy
rozdzielnicy RW zobrazowano na schemacie .

5.4.4. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrona odgromowa objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz zostana one objete
systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony za pomoca
przewodu miedzianego LgY 6 mm?2 z konstrukcja bazowa modutu. Projektuje si¢ podtaczanie do
istniejgcej instalacji odgromowej budynkow.

5.4.5. Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaiczne;j

Ochrong przed przepigciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi stanowi¢ bgda
modutowe ograniczniki przepigc . Inwerter zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem
przepieciowym. Zabezpieczenie przepigciowe Inwertera zainstalowane zostang w rozdzielnicy RW.
5.4..6. Zabezpieczenia jednostek wytworczych

Inwerter posiada¢ bgdzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe, zabezpieczenia do
ochrony przed: obnizeniem napigcia, wzrostem napigcia oraz zapobiegajace pracy niepetno fazowej.
Dodatkowo Inwerter wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajacg prace wyspowg. Dzialanie
wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywac¢ si¢ bedzie bezzwlocznie lub z krotka zwloka
czasowg ponizej 0,2 s.

5.5. Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej wykonanie instalacji odgromowej jest
niezbedne . Instalacj¢ nalezy wykona¢ drutem stalowym

fi 8mm? ocynkowanym na uchwytach odstepowych typowych . Kominki wentylacyjne nalezy
polaczyé ze zwodami poziomymi w sposéb trwaly. Opierzenia i rynny metalowe potaczy¢ ze
zwodami. Zwody poziome sprowadzi¢ do zwodéw pionowych i dalej potaczy¢ za pomoca zlacz
kontrolnych z przewodami odprowadzajacymi i dalej z uziomem. Nalezy wykorzysta¢ istniejacy



uziom ze zbrojenia taw fundamentowych. W przypadku niemoznosci skorzystania z powyzszego
nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm zakopujac ja na glgbokos¢ 0,8 m
w ziemi a w miejscach przejs$¢ pieszych na glgbokosci 2m . Otok prowadzi¢ min 2 m od fundamentdéw
. Rezystancja uziomu nie powinna przekracz¢ 20 om. Przewody odprowadzajace ostoni¢ do
wysokosci 1,8 m od poziomu ,,0” rurg ochronna.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- godnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
- prawidtowo$¢ mocowania konstrukeji i urzadzen,
- wlasciwe wykonanie instalacji 1 podtaczenie urzadzen,
- wykonanie wymaganych pomiardéw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Opis sposobu odbioru robét:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przedmiar robot zataczony do dokumentacji projektowej jest materialem pomocniczym do okreslenia
ilo$ciowego zakresu robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedace w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7.1. Rodzaje odbioréw robot:

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a/ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbior czgsciowy,

¢/ odbidr ostateczny,

d/ odbioér pogwarancyjny.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior czgsciowy.

Odbiodr czgéciowy dokonuje si¢ wg tych samych zasad co odbidr ostateczny zawartych w punkcie 7.4
7.4. Odbidr ostateczny robot.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci.



Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przejeciu dokumentdéw o ktdérych mowa
w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
STWiORE.W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i
poprawkowych.W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORE z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1/ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami.

2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem ewentualnych
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych punkcie 7.4.

8. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie wystepuje.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia sg:

Projekt budowlany ,,Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na $§wietlicag wiejska”
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Oferta wykonawcy.

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa ,,Prawo zamowien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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10. Przepisy zwiazane

Normy:

-PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.

-PN-E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
-Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

.- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na

stale.

-Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
. -PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
.- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
. -PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
. -PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
. -N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr54 2 1997 r. z
p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 1. p6z. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 1. pdz.
617)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.)

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano -
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Cze$¢ V
- Instalacje elektryczne 1988.

Opracowat:
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