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lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH GRUP ROBOT.

Ip Opis grupy robét Nr CPV Poz. SST
Przygotowanie terenu pod budowe (w tym roboty 4511100-8 0/0
rozbiérkowe)

| |Roboty stanu surowego 45200000 -9
1.1 Roboty ziemne 45111200 1/1
2.1 Zbrojenie 45262310-7 D/1
2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 D/2
3.1 Roboty murarskie 45262500 -6 31
4.1 Wykonanie konstrukcji dachu 45261213 5/1
4.2 Wykonanie pokrycia dachu 45261213 5/2
4.3 Roboty izolacyjne 45320000 -5 p/3

I Roboty wykoficzeniowe | 45400000 - 1
6.1 Stolarka 45421100 -5 p/1
6.2 Roboty slusarskie 4541110-8-0 /2
7.1 Tynki 45410000 71
8.1 Posadzki 45420000 8/1
9.1 Roboty malarskie 1542100-8 9N




instalacje wod - kan

}45330000 -9

v

Instalacje elektryczne

|4531oooo -3

V




DANE INWESTYCJL.

1. Inwestor: Gmina Czernikowo
87-640 Czernikowo, ul. J. Stowackiego 12

2. Obiekt:

Inwestycja obejmuje przebudowe remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacje na Swietlice wiejska.
3. Dane techniczne budynku.

elewacja frontowa =19,16m

gtebokosé =10,36 m

wysoko$¢ maksymalna = 6,50m
4, Warunki terenowe.

Dziatka pofozona jest na terenie wsi Liciszewy, dziatka nr ewid 114, Obreb ewid. Liciszewy, gmina
Czernikowo.

Powierzchnia opracowania wynosi okoto 0,10 ha.

Teren ptaski.

Rzedne 95,80 do 96,40.

Otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny niezabudowane.

Na dziatce znajduje sie budynek remizy OSP oraz maszt strazacki przeznaczony do rozbiérki.



IIl. OGOLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Inwestycja obejmuje przebudowe remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacje na Swietlice wiejska.
Dziatka nr ew. 114, obreb ewid. Liciszewy, gmina Czernikowo.

PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI
- zatozenia od inwestora
- projekt budowlany budynku opracowany w ramach niniejszej umowy.
- wizja lokalna w terenie

ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogédlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegoinych zadan jak nizej:
przygotowanie terenu,
przebudowa budynku remizy OSP na $wietlice wiejska,
zagospodarowanie terenu z elementami dojazdow, parkingow, zieleni.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

OBIEKT BUDOWLANY:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

BUDYNEK:
Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundament i dach.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej zwany INZYNIER™:
Osoba prawna lub fizyczna, posiadajaca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do
reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz
postanowieniami warunkdw umowy.

KIEROWNIK BUDOWY:
Osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

KOSZTORYS OFERTOWY:
Wyceniony $lepy kosztorys

PRZEDMIAROFERTOWY:
Wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

MATERIALY:



Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przez Inzyniera i posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC:
Zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami i poleceniami Inzyniera.

POLECENIE INZYNIERA:
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, np. porzadki na

budowie, sprawy B.H.P.

NADZOR PROJEKTOWY
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta. Osoba ta musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

ZADANIE BUDOWLANE
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukceyjna lub technologiczna.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ rob6t wynikajacych
z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robdét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inzyniera.

Niewywigzywanie sie z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkdw moze byé podstawg
do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencjg skutkow wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktory w porozumieniu z projektantem

dokona odpowiednich zmian i poprawek.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI | WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY

Dziennik budowy
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica realizacii.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej, organizacyjnej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technikg w porzadku chronologicznym.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementdw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,



- zgtoszenia odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych oraz
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jako$ci materiatu, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycjie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym:
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjg techniczng, kosztorysem protokotem
przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy umowg cywilno-prawng
z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokoty odbioru robét czesciowe i koricowe,

- rysunki i opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu,

- operaty geodezyjne,

- ksigzki obmiardw,

- atesty materiatowe od producentéw i dostawcow materiatow,

- projekty organizacji budowy, montazu, odwodnienia, zabezpieczenia wykopéw, inne
opracowania wykonawcze sporzgdzone przez wykonawce,

- protokoly z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienie
0 uzytkowanie obiektu,

- o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie
obowigzku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg wykonawczg Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét, Normami Technicznymi, przepisami i sztukg budowlana.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera
i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazaniem punktéw
poboru wody i pradu oraz Dziennik Budowy i Specyfikacie Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
- opis techniczny,
- rysunki budowlane z elementami wykonawczymi,
- dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacja

projektowa powinna by¢ przekazana w Wykonawcy protokolarnie.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy,
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw decyzje o ich waznosci
podejmuje Inzynier.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych - umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ inwestora, ktéry dokona
odpowiednich ustalen.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wptyneto to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty naprawcze bedg wykonane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku placu budow
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Zabezpieczenie
odbywa sie przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przejs¢, wjazdow i wyjazdow,
- oznakowanie terenu budowy
- oSwietlenie tymczasowe terenu budowy
- zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem,
- wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego
przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robot, Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowng- chyba ze
strony umowy postanowig inacze;.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb bezpieczny,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn
sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie rohét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robot
do czasu odbioru ostatecznego.

4. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie
atesty i certyfikaty.
Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe bedg posiadaty fabryczne opakowania
Z oznaczeniami producenta.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materiaty spetniajg
wymagania norm (prébki betonu).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem -
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢
sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i Uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.



6. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosC wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg
zalecen Producenta.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych sie na kompletnosé robét
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami SST oraz projektu organizaciji robét, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang
jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
decyzje Inzyniera.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢
zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, organizujgc:
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatow oraz robét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okre$lajacym procedury badan.

POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo.
Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe tych materiatow, ktére budzg
watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg e raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powtérmych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja; certyfikat lub deklaracje na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych. Jakiekolwiek .materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone. Faktury lub listy
przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.

. ODBIOR ROBOT, RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi czeSciowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentoéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robé6t z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokdt ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Protokoty odbioréw czesciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

- dokumentacje projektowa podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, ;
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- dziennik budowy
- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja odbioru.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie "ODBIOR OSTATECZNY ROBOT..

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem
i Wykonawca z zaznaczonymi zakresami robét i terminami ptatnosci.
Podstawa okresowej ptatnosci za ustalony zakres rob6t i termin bedzie protokét odbioru robét
podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11 .PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2
z1995r. Poz. 29) z nowelizacjami.
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1l} SZQZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW
ROBOT

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej - SST sg wymagania dotyczace
kompleksowego wykonania robét - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych zwigzanych
z przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacjg na $wietlice wiejska.

ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych na
wstepie.

Podstawowe grupy robét budowlanych

Ip Opis grupy robot Nr CPV
Przygotowanie terenu pod budowe (w tym roboty 4511100 -8
rozbiérkowe)

| |[Roboty stanu surowego 45200000 -9
1.1 Roboty ziemne 45111200
2.1 Zbrojenie 45262310 - 7
2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300 - 4
3.1 Roboty murarskie 45262500 -6
4.1 Wykonanie konstrukcji dachu 45261213
4.2 Wykonanie pokrycia dachu 45261213
43 Roboty izolacyjne 45320000 -5
Il Roboty wykorczeniowe 45400000 -1
6.1 Stolarka 45421100 -5
6.2 Roboty $lusarskie 4541110-8-0
7.1 Tynki 45410000
8.1 Posadzki 45420000
9.1 Roboty malarskie 4542100-8
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|. ROBOTY STANU SUROWEGO

1.1.

Podstawowe wymagania dotyczace wszystkich rob6t stanu surowego

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —przygotowawczych
i pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ i fachowo$¢ robdt stanu surowego wynikajacych
z dokumentaciji projektowej, Norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych, niniejszej SST
i zasad sztuki budowlane;j.

Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania wykopu pod fundamenty

Wykopy

Wytyczenie obiektu nalezy powierzy¢ uprawnionemu Geodecie, ktdry dokona:

wytyczenia osi gtownych

oznaczenia reperdw wysoko$ciowych gtéwnych i roboczych

osie, repery powinny by¢ oznaczone na punktach statych lub fawach ciesielskich odpowiednio
oznaczonych, utrwalonych i zabezpieczonych od zniszczen na okres budowy

po wyznaczeniu osi gtéwnych, reperéw gtéwnych i roboczych geodeta wykonuje ,Operat geodezyjny"
z zaznaczeniem usytuowania punktéw osiowych i reperdw i przekazuje protokolarnie Kierownikowi
budowy i Inspektorowi Nadzoru

w czasie budowy uprawniony geodeta okresowo nanosi lub sprawdza osie gtdwne obiektu, wykonuje
pomiary wysoko$ciowe i sytuacyjne gtownych elementow konstrukcyjnych.

Dla wykonania bezpo$rednich biezacych, roboczych pomiaréw sytuacyjno - wysoko$ciowych budowa
powinna by¢ wyposazona w podstawowy sprzet geodezyjny:

niwelator samopoziomujacy, geodezyjne

teodolit, statyw

tasmy pomiarowe stalowe dtug. 10, 20, 50m

poziomice, piony sznury, linki osiowe

Wiw sprzet powinien by¢ atestowany przez upowazniony organ lub warsztat przed rozpoczeciem
budowy i okresowo sprawdzony w trakcie budowy. Sprzet powinien byé obstugiwany przez statego
pracownika kontroli technicznej budowy i starannie przechowywany i konserwowany. Na kazde zgdanie
Inzyniera sprzet geodezyjny powinien by¢ udostepniony lub: moze on zleci¢ wykonanie okreslonych
pomiaréw sytuacyjno - wysoko$ciowych przez uprawnionego geodete, ktéry po pomiarach sporzadzi
Loperat geodezyjny" z rzeczywistych wymiaréw co umozliwi pordwnanie z wymiarami w dokumentacii
projektowe;.

i zasypki

Krawedzie wykopow wyznaczy¢ na tawach ciesielskich usytuowanych trwale w odlegtosci -3,0 - 4,0 m
od krawedzi wykopdw.

Projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce powinien uwzgledni¢ sposéb zabezpieczenia
$cian wykopu oraz ustali¢ miejsca pracy sprzetu do prac ziemnych, droga dojazdu transportu i wyjazdu
z tadunkiem

Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do robot ziemnych odpowiedni do ilosci mas ziemnych,
gteboko$ci wykopu, czasu, okresu rob6t ziemnych, zmianowosci ilosci Srodkéw transportu i odlegtosci
wywozu urobku

Sprzet powinien by¢ technicznie sprawny i obstugiwany przez do$wiadczonych i uprawnionych
operatoréw

Wykopy wykonywane recznie powinny by¢ wykonane w miejscach usytuowania istniejacych instalacji
podziemnych.

Dno wykopu na poziomie posadowienia fundamentéw pokry¢ niezwtocznie warstwa chudego betonu

W przypadku stwierdzenia, ze grunt w poziomie posadowienia odbiega jakosciowo od gruntu wg

ekspertyzy gruntowej - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera Budowy i Projektanta fundamentéw.

Odbiér dna wykopu

Odbior dna wykopu powinien by¢ komisyjny z udziatem osob uprawnionych: projektanta fundamentéw,
wykonawcy wykopu, wykonawcy fundamentéw, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér komisyjny powinien by¢é udokumentowany protokotem odbioru z odpowiednim zapisem
w Dzienniku Budowy. Odbior dna wykopu polega na sprawdzeniu:
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- zgodno$ci wymiardw i rzednej dna wykopu
- zgodno$ci gruntu naturalnego z dokumentacjg projektowq
- aktualnej struktury gruntu naturalnego dna wykopu i ewentualnie nawodnienia, a w wypadku zruszenia

lub nawodnienia zleci¢ wysuszenie i usuniecie luznej warstwy i zastapienie chudym betonem

Zabezpieczenie dna wykopu na okres wykonania fundamentow
Dno wykopu na okres wykonywania fundamentéw powinno by¢ stole zabezpieczone od wod

opadowych stosujgc prowizoryczne kanaliki i miejscowe zagtebienia dla usytuowania pompy
odwadniajacej .Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia obszaréw gruntu w poblizu ptyty fundamentowe.
Poziomy posadowienia znajdujg sie na granicy i ponizej poziomu wody gruntowej wykazanego
w dokumentacji geotechnicznej dla stanéw wysokich wod gruntowych. W tym wypadku konieczne jest
odwodnienie wykopu i wypompowywanie duzej ilosci wody. Uwzgledniajac mozliwos¢ sezonowego
obnizenia wod gruntowych nawet o 1,5 m zaleca sie wykonanie wszystkich prac ziemnych
i fundamentowych w okresach niskich stanéw wéd gruntowych, co moze w znacznym stopniu
wyeliminowac lub ograniczy¢ konieczno$¢ odwadniania wykopu.
Zasypki wykopu

Po wykonaniu fundamentéw i izolacji fundamentdw, instalacji podziemnych nalezy wykona¢ zasypki za
fundamentami i nasypy budowlane warstwami -50 cm gruntem piaszczystym bez zanieczyszczen,
mechanicznie zageszczonym do wartoéci Is> 0,95. Odbiér zasypek wykopu polega na sprawdzeniu
materiatu zasypek warstwowosci naktadania i rownomierno$ci zasypek oraz stopnia zageszczenia.

NORMY
PN-86/B-02480 Grunty budowlane ,,Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow"
P N-B-06 050:199 9 . Geotechnika ,,Roboty ziemne. Wymagania Techniczne"

1.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Przed wykonaniem fundamentéw nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej grubosci 5,0 c¢cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia 0.98 wg Proctora, nastepnie warstwe chudego betonu gr. 10 cm
klasy C8/10. tawy, w obrysie $cian fundamentowych, zbroi¢ konstrukcyjnie 4 pretami @12
i strzemionami @6 co 25 cm. Konstrukcje wszystkich fundamentéw wykona¢ z betonu klasy C20/25
i stali zbrojeniowej klasy A-lll 34GS (zbrojenie gtéwne) oraz A-0 StOS (zbrojenie konstrukcyjne
i strzemiona).

Izolacja fundamentow
Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli przed wodg
wilgocig gruntowa i parg wodng. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu
technicznego.

Hydroizolacje powinny:
- stanowic ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody
lub pary wodnej;
$cisle przylegac do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;
by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje, a mianowicie:

1) po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,

2) po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

3) w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C - dla izolacji z materiatdw bitumicznych przy
zastosowaniu lepiku na goraco; +10°C - dla izolacji materiatow bitumicznych przy

zastosowaniu lepiku na zimno; +15°C

Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatow
oraz réznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej z materiatow rolowych, jako réwnorzednych
zabezpieczen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych
i elementow konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajacy
przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami z izolacja.
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Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Odbior fundamentow

NORMY

21.

Odbiér fundamentdw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w ranie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng prawidtowo$ci wykonania robdt szalunkowych,
zbrojarskich, betonowych, zelbetowych i izolacyjnych.

Odbidr tych robot powinien odbywac sie sukcesywnie np.: kompletne wykonanie deskowania powinno

by¢ zgtoszone zapisem w Dzienniku Budowy, a Inspektor Nadzoru - Inzynier dokona sprawdzenia
i odnotuje w Dzienniku Budowy przyjecie szalunku i zgode na rozpoczecie robét zbrojarskich. Wyniki
odbioréw posrednich nalezy zapisa¢ w ostatecznym protokole odbioru rob6t zanikajacych. Odchylenia
wymiardw w poziomach spodu konstrukcji nie mogq przekracza¢ 5 cm. Odchylenia w poziomach
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz dopuszczajg WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WTWiORB)

Roboty betonowe i zelbetowe musza odpowiada¢ "Warunkom technicznym wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych." tom i cze$¢ 1 i 2 oraz nastepujacym normom budowlanym:
PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe /Wymagania techniczne/ PN-71/B-10080 - Roboty
ciesielskie /Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/

ROBOTY ZBROJARSKIE

Wybér Producenta lub Dostawcy stali nalezy uzgodni¢ z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

Zamowienie i odbiér zamowionej stali zbrojeniowej

W projekcie zastosowano stal zebrowg A - Il (34GS) i stal gtadkg A - O (StOS).

Srednice zbrojenia zelbetowych elementéw budynku nalezy zamoéwi¢ i stosowaé zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Dostarczone partiami na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretéw prostych w wigzkach
powinny mie¢:

- zaSwiadczenie o jakoSci (atest hutniczy od Producenta) wydawany na zadanie zamawiajacego.

Kregi i wigzki pretdw powinny by¢ zaopatrzone w przewieszki zawierajace: znak wytworcy, nr wytopu,
$rednice minimalng znak stali, znak obrobki cieplnej i znak kontroli technicznej Producenta.
Magazynowanie stali:

- pod zadaszeniem na podktadach drewnianych i posortowania Srednicami. Dostarczona stal na
budowe bez atestu, bez wywieszek nie moze byé roztadowana i zmontowana. Przed zazbrojeniem
elementéw Zelbetowych zbrojenie nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez posortowanie pretow,
oczyszczenie z rdzy,

pociecie, a nastepnie giecie, wstepne zmontowanie i transport do miejsca wbudowania.

Czyszczenie i prostowanie pretow zbrojeniowych

Prety stalowe zlezate, zabrudzone nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tustych plam
lub innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwo$ciach
technicznych stali ani pozniejszej korozji. Prety uzyte do wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane. W przypadku prostowania stali metodq wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ oznakowanym
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

Gigcie pretow $Srednicy wiekszej niz 20 mm moze sie odbywa wytacznie za pomocq urzadzen
mechanicznych. Giecie pretdw o $rednicy mniejszej nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu
urzadzen mechanicznych. Pierwsze figury wygietych pretdw sprawdzié z ksztattem i wymiarami
w dokumentacji i dopiero wykonywa¢ dalsze ilosci o podobnym wygieciu.
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Montaz i rozmieszczenie pretow w przekroju elementéw konstrukg;ji

NORMY

Minimalny rozstaw pretdw zbrojenia noSnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od przewidywanego

sposobu zageszczania betonu, z tym, Ze odlegtosci migdzy pretami mierzone w $wietle powinny by¢ nie

mniejsze niz:

- 20 mm jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania i nie
mniej niz $rednica grubszego preta.

- 50 mm jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania.

Minimalna otulina zbrojenia do szalunku wynosi 2 cm (odlegto$¢ szalunku do zbrojenia montazowego -

strzemiona, prety rozdzielcze).

Kontrole biezacg rob6t zbrojarskich przeprowadza stuzba techniczno - inzynierska Wykonawcy i polega
na okresowe] kontroli materialowo - wykonawczej rob6t w zgodnosci z projektem wykonawczym:
rysunkami zbrojeniowymi i wykazami stali oraz Warunkami Technicznymi - Wymagania przy robotach
zbrojarskich. Po wykonaniu kompletnym ustalonego zakresu robét stuzba kontrolna Wykonawcy
zgtasza zapisem w Dzienniku Budowy zbrojenie do odbioru technicznego przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior techniczny zgodnosci robdt polega na pordéwnaniu z dokumentacjq projektowa!
,Warunkami Technicznymi Wykonania zbrojenia" — rzeczywistego wykonania zbrojenia:

Atestow hutniczych od Producentéw: z ewentualnymi zmianami w projekcie naniesionymi w czasie
robot

Srednicy, ilosci, ksztattu pretow

rozstawu, zaktadu pretow gtéwnych, rozdzielczych strzemion

otuliny i wigzania krzyzujacych sie pretow, rozstawu podpérek zbrojenia gornego

sztywno$¢ siatek zbrojeniowych na okres betonowania

odchytki wymiarowe, nie mogg przekraczaé normowych dopuszczalnych, a w przypadku znacznych
odchylen, poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru technicznego.

Odbiér techniczny zbrojenia powinien by¢ przeprowadzony przez Inzyniera i pisemnie potwierdzony
w Dzienniku Budowy ze stwierdzeniem ,zgodno$¢ z dokumentacjg" i zgoda na betonowanie
sprawdzonych elementow konstrukcyjnych.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlano - montazowych - Tom |
Budownictwo Ogélne czes¢ 12 Arkady W-wa 1990

PN - ISO - 6935 -1 : 1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety okragte.

PN - ISO - 6935 -2:1998 Stal do betonu. Prety zebrowe.
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2.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE (BETONOWE | ZELBETOWE)

Wybor dostawcy betonu
Wybér Dostawcy Betonu wymaga zgody Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy

zapewni¢ dostawe masy betonowej z uprawnionej Betoniarni. Betonownia powinna odpowiadac
wysokim wymogom technicznym przygotowania masy betonowej, nowoczesno$ci srodkow transportu,
odlegtosci miedzy Betoniarnig a budowa. Przed zawarciem umowy na dostawe uzyska¢ petng oferte od
Dostawcy zawierajacq podstawowe informacje o Dostawcach cementu, zwiru, piasku, stanu
wyposazenia, laboratorium betonu oraz wykaz aktualnych budéw do ktérych Betoniarnig dostarcza
mase betonowa,

Zamowienie masy betonowej
Zamdwienie masy betonowej powinno zawierac:

- marke betonu

- konsystencje

- ilos¢

- szczegdlne wymagania dla receptury, marki cementu, granulacji kruszywa

- termin dostawy i czas okresu dostawy

- wymagane dodatki do betonu (rodzaj, przeznaczenie, ilo$¢ na m? masy)

- ilos¢ i sposdb pobierania probek przez Laboratorium Betonowni oraz ilo$¢ i sposob przechowania
prébek na budowie.

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY BETONOWANIU

Uktadanie mieszanki betonowej
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m (stupy i Sciany 1,5m). W przypadku uktadania mieszanki z wysokos$ci wiekszej
nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rekawy itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem uktadania bez
rozfrakcjonowania. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci
spadajacej mieszanki.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowania $cian.
Wkiadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych powinno by¢ dokonywane
jednoczes$nie i bez przerwy. Przy wysokosci podciagow powyzej 80 cm dopuszcza sie betonowanie ich
niezaleznie od piyt.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej powinien by¢ kontrolowany przez Dozoér Techniczny
Wykonawcy rejestrowany w Dzienniku Budowy, w ktorym nalezy podac:

- nazwe elementu, usytuowanie sytuacyjno - wysokosciowe, ilos¢

- date rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli

- wytrzymatoS¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencje
mieszanki betonowe;

- stan szalunku podczas betonowania (wybrzuszenia, przechyty, wycieki zaczynu)

- przerwy robocze, przyczyny, umiejscowienie, zabezpieczenie, czas z ponownego betonowania

- zageszczanie masy betonowej (warstwami, ilo$¢, typ wibratora

- sprzet uzyty do betonowania (pompa, pojemnik dzwig, sprzet pomocniczy

- daty, sposdb, miejsce i liczbe pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i termin badan

- temperature zewnetrzng powietrza i inne warunki atmosferyczne panujace w trakcie uktadania

- rodzaj powierzchni i sposdb wykorczenia i zabezpieczenia masy betonowej po zabetonowaniu

- nazwisko prowadzacego i odpowiedzialnego za betonowanie

- wybdr sprzetu do zageszczenia betonu (rodzaj, charakterystyka, ilos¢ wibratoréw) -wymaga zgody
InZyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

18



Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocq urzadzen mechanicznych dostosowanych
do ilosci:

masy betonowej, gestosci zbrojenia i rodzaju elementu betonowanego, a obstuge wibratoréw powierzy¢
przeszkolonym, doswiadczonym i statym pracownikom W czasie zageszczania nie wolno dopusci¢ do
rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilos¢ powietrza w mieszance po zageszczeniu nie powinna
by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowaé sie w miejscach uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym - projektantami i Inzynierem.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

w belkach i podciggach w miejscach najmniejszych sit poprzecznych

w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera sie ptyta. Przy betonowaniu piyt
w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w Srodkowej czesci przesta piyty
rownolegle do zeber, na ktorych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byC prostopadta do kierunku naprezen
gtownych, t.j. najczesciej pod katem 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by¢ prostopadta do osi elementéw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia stwardniatego
ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania miejsca przerwania - betonu woda. Resztki wody

w zagtebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem betonowania.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja powinny by¢ $cisle przestrzegane aby:

zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkéw ciepino - wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywalnego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i zbyt wczesnymi obcigzeniami oraz innymi
wptywami pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkoéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich ostonigcie i zwilzanie
woda w zalezno$ci od pory roku i miejscowych warunkdw klimatycznych.

utrzymywa¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od chwili
utozenia. Przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Przy
temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

W wypadku nie zapewnienia systematycznego polewania betonu nalezy zastosowa¢ nowoczesne $rodki
natryskujace powodujace powstanie trwatej btony uniemozliwiajacej odparowanie wody z betonu. Nalezy
Scisle przestrzegac zalecen producenta i dostawcy $rodka natryskujacego.

KONTROLA WYKONYWANIA | JAKOSCI BETONU

Betony wykonywane na budowie

Badania sktadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych. Podczas robot
betonowych nalezy przeprowadzi¢ systematyczng kontrole dla biezacego ustalenia:

jakoéci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;
jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
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cech wytrzymato$ciowych betonu

prawidtowo$ci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinno by¢ wykonane na kazdej partii betonu a prébki
przestane do laboratorium betonu.

protokotow odbioru szalunku, zbrojenia, termindw betonowania i rozszalowania

Atestow probek betonu wykonanych podczas betonowania iprzechowywania w warunkach budowy
Atestow stali zbrojeniowej od Producentéw

Zapisow w Dzienniku Budowy - dotyczacych danych technicznych betonowania poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych

Poréwnaniu rzeczywistych wymiaréw sytuacyjno - wysokoSciowych elementow z Dokumentacjg
Techniczng ,Operaty geodezyjne

Sprawdzeniu powierzchni elementow, dylatacji konstrukcyjnych i roboczych oraz sposobu usuniecia wad
zaznaczonych przez Dozér

Czasookresu i sposobu pielegnacji betonu

Sprawdzeniu innych dokumentéw zwigzanych z robotami

PN-63/B-06251 ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania Techniczne

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Tom 1 Budownictwo ogélne

czes¢ 12 ARKADY W-wa 1990
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3.1.  ROBOTY MURARSKIE
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania materiatowo -wykonawcze dotyczace
kompletnego wykonania robdt murarskich.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnosci wykonawczych obejmujacych zakres
robét:

- murowanie $cian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych

- murowanie $cian dziatowych

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg Specyfikacjg Techniczng Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét", sztukg budowlang oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynno$ci wykonawczych -
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczacych kompletnego wykonania rob6t.
Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym i do$wiadczonym Podwykonawcom,
posiadajacym rekomendacije z innych budow.
Wyboér Wykonawcy rob6t, materiat, sprzet nalezy uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Materiaty

- Wybér Producenta i Dostawcy musi by¢ akceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Materialy musza posiada¢ atesty od Producenta zamoéwione zgodnie z dokumentacjg techniczng
opakowane trwale i oznaczenie Producenta

- Odbiér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy
z zambwieniem, trwatosci i oznakowania opakowania.

Kontrola robét murarskich
Kontrole biezaca robdt murarskich przeprowadza stuzba techniczno - inzynierska Wykonawcy i polega
na okresowej kontroli materiatowo - wykonawczej robét w zgodnosci z projektem wykonawczym:
rysunkami rzutow. Po wykonaniu kompletnym ustalonego zakresu robét stuzba kontrolna Wykonawcy
zgtasza zapisem w Dzienniku Budowy przygotowanie do odbioru technicznego przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér techniczny
Odbidr techniczny zgodnosci robot polega na poréwnaniu z dokumentacjg projektowg
- sprawdzenie rozstawu Scian
- sprawdzenie zgodno$ci z normami odchytek wymiarowych ptaszczyzn
Odbior techniczny zbrojenia powinien by¢ przeprowadzony przez Inzyniera i pisemnie potwierdzony

w Dzienniku Budowy ze stwierdzeniem ,zgodno$¢ z dokumentacjq" i zakoriczenie prac murarskich .

NORMY
Pn 68/B - 10020 — roboty murowe z cegty. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Pn 68/B - 10023 — roboty murowe z cegty. Konstrukcje zespolone ceglano - Zelbetowe
wykonywane

na budowie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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41. WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

ZAKRES STOSOWANIASST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét dachowych w budynku jw.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg czynnosci wykonawczych -przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy zakres rob6t dachowych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg kompleksowego zakresu wykonania rob6t jak
nizej:
- utozenie wiezby dachowej

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wybor Podwykonawcy

- Wybdr Podwykonawcy rob6t wykonania konstrukcji dachu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem -
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq
Specyfikacie Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,
poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonanie robdt dachowych nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu, doswiadczonemu Wykonawcy

posiadajacego statg zatoge, profesjonalny sprzet oraz rekomendacje z innych budéw

Materiaty - wymagania podstawowe

- wybor materiatéw Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

- wszystkie materiaty powinny mieC atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od producenta
Wyrobow

- odbiér z transportu polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy i zgodnosci do

- zamowienia wystawionego na podstawie dokumentaciji projektowe;

- materialy bez atestow, aprobat dostarczone luzem nie mogg by¢ dopuszczone do wbhudowania

- wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg na budowe

Zabezpieczenie elementéw konstrukcji i materiaty
- drewno sosnowe (wiezba dachowa) klasa C24
- preparaty grzybobdjcze

4.2 ROBOTY DACHOWE - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania
rob6t dachowych - obrébki blacharskie budynku.

ZAKRES STOSOWANIASST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt dachowych - obrébek blacharskich w budynku jw.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg czynnosci wykonawczych -przygotowawczych,

podstawowych i pomocniczych obejmujacy zakres robdt dachowych - obrébek blacharskich.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg kompleksowego zakresu wykonania rob6t jak
nizej:

- utozenie pokrycia
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roboty blacharskie - montaz paséw podrynnowych, parapetéw zewnetrznych okien.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW.

Wybor

Podwykonawcy
Wybdr Podwykonawcy rob6t dachowych - obrébek blacharskich nalezy uzgodni¢ z Inzynierem -
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq
Specyfikacje Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonanie robdt dachowych nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu, doswiadczonemu Wykonawcy

posiadajacego statq zatoge, profesjonalny sprzet oraz rekomendacje z innych budéw

Materialy - wymagania podstawowe

- wybor materiatéw Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

- wszystkie materiaty powinny mieC atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od producenta
Wyrobdéw

- odbiér z transportu polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy i zgodnosci do

- zaméwienia wystawionego na podstawie dokumentaciji projektowe;

- materiaty powinny mie¢, nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilod¢, ewentualnie
wskazdwki przechowywania i techniki wykonania

- materialy bez atestow, aprobat dostarczone luzem nie mogg by¢ dopuszczone do wbudowania

- wszelkie odstepstwa materiatowe powinny byé uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg na budowe

Warunki techniczne wykonania

Przed przystapieniem nalezy sprawdzi¢ podtoze:

- jednorodno$¢, grubos¢, bez wybrzuszen, zagtebien, prawidtowos¢ spadkow Uktadanie arkuszy
materiatowych nalezy wykonac¢:

-z odpowiednim zaktadem, rozstawem fgcznikéw i materiatem potgczeniowym oraz wykonaniem
SZWOW, ZWOjOW

Wykonanie odwodnienia (rynny, rury spustowe) uwzgledniajac $rednice, ilos¢, rozstawy i rodzaj
typowych tacznikdw oraz inne roboty blacharskie nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej,
doswiadczonej i o stalym sktadzie osobowym firmie - Podwykonawcy, ktory przedstawi

rekomendacje z innych budow, posiadajacy niezbedne podstawowe narzedzia i sprzet do w/w robét.

Kontrola robét

- sprawdzenie stosowanych materiatow, kolejnos¢ podstawowych czynnosci wykonawczych
starannego wykonania potgczen, uszczelnien i detali potaczeniowych
- po wykonaniu pierwszego kontrolnego fragmentu danego rodzaju robét nalezy oceni¢ jakos$¢
i ilo$¢ robdt, podja¢ decyzje co do dalszego wykonania robét przez dang brygade lub
Podwykonawce. Nalezy okresowo i wyrywkowo prowadzi¢ kontrole biezacego wykonania robét
Odbiér robét polega na:
- zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjq techniczna, normami w zakresie materiatowym
i techniki wykonania robot

wygtadzeniu zewnetrznym obrobek, szczelno$ci detali podtaczen do rur spustowych, itp.

Odbidr robot lub rodzaj usterek nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

NORMY

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robét budowlano -montazowych tom. |, cz. 3
ARKADY W-wa 1990 Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i taraséw oraz obrobki
blacharskie.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej icynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze PN-EN 612 :1999, Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
Definicje, podziat i wymagania PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
spustowych okragtych

4.3. |1ZOLACJE BUDYNKU

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania materiatowo - wykonawcze
dotyczace kompletnego wykonania robét izolacyjnych przeciwwilgociowych.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji poszczeg6lnych rodzajach robét izolacyjnych przeciwwilgociowych.

Podstawowy zakres robét izolacyjnych:

- Izolacje poziome fundamentéw - 2 warstwy papy termozgrzewalnej na zagruntowanym uprzednio
podtozu masg bitumiczng,

- Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych - powtokowe bitumiczne — dwuwarstwowe

- Izolacje poziome pod posadzki — folia PE oraz papa zgrzewalna

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW. Wybér Podwykonawcy

- Wybdr Podwykonawcy robét izolacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjq
projektowg
Specyfikacjg Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, oraz
poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonanie rob6t powierzy¢ wyspecjalizowanym i do$wiadczonym Podwykonawcom posiadajacym
rekomendacje z innych budéw

- Wybdr Wykonawcy robot, materiat, sprzet nalezy uzgodni¢ i uzyskaé akceptacje Inzyniera —
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Materialy wymagania ogdlne

- Wybdr Producenta i Dostawcy musi by¢é akceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Materiaty muszg posiada¢ atesty od Producenta zamdwione zgodnie z dokumentacjg techniczng
opakowane trwale i oznaczenie Producenta

- Odbiédr transportu polega na sprawdzeniu zgodno$ci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy
Z zamoOwieniem, trwatosci i oznakowania
opakowania.

Rekomendacje z innych budéw. Kontrola wykonania robot

- sprawdzenie podfoza gatunku i klasy materiatow izolacyjnych, kolejnosci i grubosci uktadanych
warstw

- po wykonaniu prébnego fragmentu izolacji nalezy dokonaC oceny robot i podjgé decyzje
0 powierzeniu dalszych robét danej brygadzie (podwykonawcy).

- w przypadku razacych usterek nalezy wadliwy materiat usuna¢, a niestarannego podwykonawce
zamieni¢ na kolejng brygade, ktorg tez poddac okresowej ocenie biezacej roboty

- szczegdlna kontrola detali wykoriczeniowych, potgczen, izolacji z innymi materiatami.
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Odbiér robét izolacyjnych
Sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng oraz:

- zastosowania materiatéw atestowanych

- przestrzeganie fachowosci robét i warunkdw technicznych

- ciggtosci warstw, odpowiednich zaktaddw, obrdbki dylatacji, szczegdtow wykoriczeniowych Odbiér
techniczny tacznie z zakresem i terminem robdt naprawczych powinien by¢ udokumentowany
w Dzienniku Budowy.

NORMY
Instrukcje i wymagania wykonawcze od Producenta materiatu
PN-B-24620: 1999 Lepik asfaltowy

PN-B-27620 :1998 Papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych
PN-B- 27621 :1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiéknie przeszywanym
PN-91/B-276180 Papy asfaltowe zgrzewalne

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniony

Instrukcje i wymagania od Producenta dla robét izolacji akustycznej i termicznej
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Il. ROBOTY WYKONCZENIOWE WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania materiatowo - wykonawcze dotyczace
kompletnego wykonania robét termicznych i wykorczeniowych.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji poszczegolnych rodzajow robot wykonawczych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynno$ci wykonawczych obejmujacych zakres
robot:

- Osadzenie stolarki

- Slusarka

Izolacje, wykonczenia zewnetrzne

Podfoza posadzki

Roboty tynkarskie

- Roboty malarskie

6.1.  OSADZENIE STOLARKI

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq podstawowe wymagania dotyczace wykonania
rob6t wykonczeniowych na $cianach zewnetrznych.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wykoriczeniowych zewnetrznych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg czynno$ci wykonawczych -przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy zakres rob6t wykonczeniowych: osadzenie okien i drzwi
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza kompleksowego wykonania robét jak nizej:

- osadzenia okien z PCV,

- osadzenie drzwi aluminiowych i stalowych,
- osadzenie drzwi wewnetrznych ptytowych.

Biezaca kontrola rob6t zewnetrznych polega na sprawdzeniu:
- czy pracownicy wykonujacy demontaz i montaz sg odpowiednio zabezpieczeni w szelki bezpieczenstwa
- czy materiat z rozbiorki jest systematycznie wywozony i odpowiednio sktadowany

NORMY:

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiér robét polega na :

- sprawdzeniu wykonania robdt pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu z Dokumentacjg
Projektowa,

- atestow od Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB, detali i elementéw
szczegotow wykonczeniowych

- przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ ilos¢, wymiary, gatunek wyrobdw, oraz ich stan techniczny, -
sprawdza sie o$cieznice, ramy okienne, i oszklenie,

- odbiorowi podlega réwniez jako$¢ osadzenia drzwi w linii muru, (czy linia okien w danym poziomie
i pionie jest linig prostg pionowa i pozioma.

- nalezy zwréci¢ uwage na dokladnos¢ uszczelnien miedzy futrynami a murem i parapetem

- szkto nie powinno znieksztatca€ obrazu i mie¢ na powierzchni wad jak: nitki, rysy, pecherzyki powietrza,

- szyby powinny szczelnie przylega¢ do wrebow |, listew mocujacych i nie wykazywacé drgan przy ruchach
powietrza.
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7.1.  ROBOTY TYNKARSKIE

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania miejscowych
robét tynkarskich.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot jw.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnosci wykonawczych —przygotowawczych
i pomocniczych obejmujacy zakres robot tynkarskich na: $cianach murowanych, sufitach
w pomieszczeniach swietlicy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW. Wybér Wykonawcy

- Wyboér Wykonawcy robot, sprzet nalezy uzgodnic i uzyskac akceptacje Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg Specyfikacjg Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét, oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonanie rob6t powierzy¢é wyspecjalizowanym i doswiadczonym Podwykonawcom posiadajacym
rekomendacje z innych budow.

Materiaty

- Wybdr Producenta i Dostawcy, rodzaj robdt i gatunek materiatdw podlega uzgodnieniu i akceptacii
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- materiaty na zaprawy tynkarskie powinny odpowiada¢ normom (jakos$¢ piasku, cement, mieszanki
tynkarskie)

- masy tynkarskie wykonywane przez Wytwornie powinny by¢ zgodne z zamdwieniem na podstawie
dokumentacji techniczne;

Transport

- transport zapraw tynkarskich na budowe przy pomocy podno$nikow, japonek, taczek

- z wytwdrni przemystowej w pojemnikach i z zalakowanym listem przewozowym okre$lajacych rodzaj,
iloS¢, sktadniki, czas wykonywania i czas transportu

Sprzet
rodzaj i ilos¢ sprzetu do robot tynkarskich nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego
agregaty tynkarskie do tynkéw grubych lub cienkich (ATM 15, AT 61, AS10 MB), pistolety do
natrysku, pompy, mieszarki, zacieraczki do tynkow
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, konserwowany i obstugiwany przez stata
przeszkolong i doswiadczong obstuge.
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Warunki techniczne wykonania

- przed rozpoczeciem nalezy sprawdzi¢ podtoze - powinno by¢ réwne, czyste, suche, odpylone, bez rys
i peknie¢ wszelki kawerny, ubytki, nierdwnosci nalezy uzupetni¢

- stwierdzi¢ czy inne roboty (instalacyjne) zostaty wykonane tacznie z osadzeniem okien, drzwi

- przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad, przygotowaniu zapraw, kolejnosci
naktadania warstw, czasokresu przerw

- $wieze tynki nalezy chroni€ przed storicem, opadami atmosferycznymi

Kontrola robét polega na:
- sprawdzeniu jakoSci robot ustalonego ,na prébe" - fragmentu $ciany i oceny czy dana brygada
gwarantuje jako$ciowe i terminowe wykonanie zakresu robét

W szczeg6lnosci kontroli podlega:

- zgodno$¢ z projektem (materiat, zakres)

- przyczepno$¢ do podioza, grubosci, wygladu (nieréwnosci, specznienie, wykwity, zacieki)
- wykonczenia krawedzi, obrzezy, narozy

- faktury, gtadkosci powierzchni

- pionowosci naroznikéw $cian i liniowosci, poziomu krawedzi ciany z sufitem

Odbiér robét
Odbidr rob6t przez Inzyniera w obecnosci Kierownika Budowy i Podwykonawcy polega na sprawdzeniu
cech jak w pkt. jw., oraz ustalenie usterek i czasu naprawy. Ostateczny odbior rob6t tynkarskich musi
by¢ potwierdzony w Dzienniku Budowy.

NORMY:
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte PN-98/B-10106 gotowe mieszanki tynkarskie

8.1. POSADZKI

PODLOZA i POSADZKI

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania podtoza pod
posadzki i posadzki

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jw.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg czynno$ci wykonawczych -przygotowawczych,
i pomocniczych obejmujacy peten zakres robot posadzkowych i podioza pod posadzki.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW.

Wybor Podwykonawcy

- Wybdr Podwykonawcy podtoza i posadzek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem

- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg Specyfikacjg Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob¢t,
oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonanie robot powierzy¢ wyspecjalizowanym i do$wiadczonym Podwykonawcom posiadajacym
rekomendacje z innych budéw.

Materiaty

- wszystkie materiaty: rodzaj, gatunek, opakowanie, Producent i Dostawca -muszg by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od Producenta Wyrobow
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- odbiér z transportu polega na sprawdzeniu dokumentow dostawy i zgodno$ci do zaméwienia
wystawionego na podstawie dokumentacji projektowej

- materialy powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilos¢, ewentualnie wskazdwki
przechowywania i techniki wykonania

- materialy bez atestow, aprobat dostarczone luzem nie mogg by¢ dopuszczone do wbudowania

- wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez

Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatéw na budowe

Warunki techniczne wykonania pod posadzki i podtoza
Roboty posadzkowe nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej brygadzie (Podwykonawcy) posiadajace;
minimum 3 x rekomendacje. Wykonanie podkfadow i posadzek powinny odbywac sie:

- w temperaturze pomieszczenia okreslonej przez Producenta materiatu posadzkowego lub odpowiedniej
normy

- na bocznych $ciankach nalezy oznaczy¢ grubos¢ podkiadu i grubo$¢ warstwy posadzkowej Podktady
z betonéw lub zapraw cementowych wykonuije sie z:

- cementu portlandzkiego, drobnego zwiru (przesianego) i piasku o proporcji 1:3

- mieszanke uktada sie warstwami 30-40 mm bezpo$rednio na warstwie ochronnej, migdzy listwami
0 grubosci warstwy

- powierzchnia podktadu powinna by¢ gltadka, réwna, niepopekana i nawilzana

- systematycznie przez kilka kolejnych dni w celu uzyskania prawidtowego wigzania i stwardnienia

- wzdtuz Scian pomieszczen nalezy podktad betonowy oddylatowac od $ciany

Posadzki z gresu lub mozaiki wykonujemy na:

- podtozu suchym, odpylonym, rownym, wytrzymatym

- gres lub terakote ukitada sie na powtoce klejowej lub cienkiej warstwie spoinowe rozprowadzonej
szpachlg lub pacg zebatg 0 wysoko$ci zebéw od 5-8 mm

- posadzka powinna by¢ réwna, twarda, jednobarwna, nie popekana

Kontrola biezaca robét:

Kontrola biezaca robdt wykonywana przez Dozér Techniczny Wykonawcy polega na

- sprawdzeniu temperatury pomieszczen, jakosci, techniki wykonania:

- kazdej poszczegoinej warstwy: jej materiatu, grubosci, wygladu, jakosci wykoriczenia

- warstwy izolacyjne: materiat, ciggto$¢ obrdbki detali, szczelno$¢ wszystkich przej$é, przebic i krawedzi,
wyglad izolacji bez peknie¢, pecherzy, sfatdowan, odspojen

- warstwy ochronne i izolacje sprawdza sie jak podioze

- podktad posadzkowy: jakoSC materiatu, spadki, grubos¢, wyglad zewnetrzny i wykonczenie,
wytrzymatos¢, wilgotnos¢, jakos¢ dylatacii, osadzenie wpustéw
usuwanie spostrzezonych usterek nalezy starannie i systematycznie kontrolowaé

Odblor rob6t podtogowych polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg w zakresie materiatowym, Warunkéw Technicznych

- notatek o stwierdzonych usterkach lub uwag podczas kontroli biezgcych

- réwnosci nachylenia, dylatacii, detali wykoriczeniowych

Odbior robot lub rodzaj usterek nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

NORMY

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom | cz. 3 i 4 rozdz. 25.
Wydawnictwo ARKADY W-wa 1990

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i

Badania techniczne przy odbiorze

Pn-63/B-10143 Posadzki z plyt kamionkowych . Wymagania i badania przy
odbiorze Instrukcja i zalecenia od Producentéw materiatow, ktére maja
Aprobaty Techniczne

9.1. ROBOTY MALARSKIE i GLAZURNICZE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania robot
malarskich i uktadania glazury.
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ZAKRES STOSOWANIASST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t malarskich i glazurniczych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynno$ci wykonawczych -przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy zakres robdt malarskich:

na $cianach i sufitach otynkowanych,

balustradach, kratach, oknach, drzwiach i innych ptaszczyznach wg projektu

uktadania glazury

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT MALARSKICH Wybér Podwykonawcy

Materia

Wybér Podwykonawcy robdt malarskich nalezy uzgodni¢ z Inzynierem -Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynno$ci wykonawczych - przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy peten zakres robdt malarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacje
Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, poleceniami Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wykonanie robdt malarskich nalezy powierzyé wyspecjalizowanemu, do$wiadczonemu Wykonawcy

posiadajacego statq zatoge, profesjonalny sprzet oraz rekomendacje z innych budéw

ty

Wybdr materiatow Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Wszystkie materiaty malarskie musza posiadac:

Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania Oryginalne
opakowania, nieuszkodzone zamkniecie i oznaczenie ,Producent, nazwa materiatu, gatunek, nr koloru,
data wazno$ci i inne informacje producenta

Odbiér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu
zgodnosci dostawy z zamowieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen, koloru

Rodzaj, kolor farby i zakres stosowania wg opisu technicznego i rysunkéw proj. architektonicznego

Warunki Techniczne - podstawowe wykonania Rob6t malarskich

Roboty malarskie rozpocza¢ od:

Sprawdzenia konstrukcji rusztowan, pomostéw, zawieszer i mocowan

Przyjecie rusztowan powinno byé udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez Stuzbe BHP i kompleksowo wyposazeni ubraniowe,
sprzetowo (maski, okulary, rekawice, fartuchy)

Powierzchnia malowana: sucha, gtadka, czysta bez plam, odpylona, a ubytki spekania naprawione

W pomieszczeniach suchych, wentylowanych - roboty zewnetrzne w temperaturze > +5°C, a w nocy
nie moze spadac¢ ponizej 0°C

Kontrola robét:

jakosci materiatdw malarskich

jakosci podioza

techniki naktadania powtok, stopnia rozcienczenia

jakosci, grubo$ci kolejnych powtok

temperatury i czasu schniecia

sztywno$ci i zamocowania - rusztowan, pomostow
czasokresu wykonania powierzchni (ilo$¢ m2godz./zmiang)

Odbiér robot malarskich polega na sprawdzeniu:

zgodnosci, rodzaju, zakresu robot z dokumentacjg projektowg
Atestow, materiatow
7 dni od daty zakoriczenia rob6t
wygladu zewnetrznego
zgodnosci barwy z wzorcem
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Powloki

NORMY

potysku, odporno$ci farby na wycieranie i zmywanie

posiadajace nastepujace wady:

tuszczenie

wycieranie sie powlok

smugi

$lady pedzla

plamy, odbarwienia dyskwalifikujg roboty malarskie

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi,
emulsyjnymi

PN-89/6117-06 Farby emulsyjne, akrylowe do malowania zewnetrznego

PN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE | OCIEPLENIA

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq podstawowe wymagania dotyczace wykonania
rob6t wykonczeniowych na $cianach zewnetrznych i ocieplenia.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wykonczeniowych zewnetrznych i termoizolaci.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynno$ci wykonawczych -przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy zakres robdt wykonczeniowych zewnetrznych:

Wykonanie warstw ocieplajacych $cian zewnetrznych, $cian balustrad, taraséw

Wykonanie tynku fasadowego tacznie z kolorystykg na $cianach zewnetrznych

wykonanie termoizolacji poddasza i posadzek

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW.

Wybor Podwykonawcy

Wybdr Podwykonawcy wykonczen zewnetrznych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacje
Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, poleceniami Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wykonanie robot  wykoniczeniowych  zewnetrznych nalezy powierzy¢  wyspecjalizowanemu,
doswiadczonemu Wykonawcy posiadajacego statg zatoge, profesjonalny sprzet oraz rekomendacje z
innych budow

Stosowane materialy do ocieplenia

Wszystkie materiaty podstawowe i detale wykonczeniowe Producent, Dostawca powinny by¢
uzgodnione i akceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty stosowane
do docieplenia powinny posiada¢ atesty stwierdzajace zgodnos¢ danego materiatu z wymaganiami
stawianymi przez odpowiednie normy lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do
przyklejania styropianu do podtoza i siatki z widkna szklanego do styropianu nalezy stosowa¢ masy
klejace dopuszczone do tego rodzaju robét.

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy potwierdzi¢ u Inzyniera system warstw klejowych
i elewacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze poszczegélne warstwy powinny by¢ tego samego
systemu i producenta - mieszanie rodzajow klejow, gruntow i wypraw tynkarskich jest niedozwolone.
Jako siatke zbrojeniowa nalezy stosowac siatke z wtokna szklanego przeznaczonego dla budownictwa
typ KTM 2072-320-107-924 STG 1 wg PN-92/P-85010. Ptyty styropianowe nalezy stosowa¢ samo
gasnace typu M odmiany EPS 70-033 odpowiadajace wymaganiom BP-91/6863-02. Ptyty styropianowe
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muszg by¢ sezonowane przez okres co najmniej 2 miesiecy od momentu produkcji w celu
ustabilizowania odksztatcen skurczowych. Powierzchnia plyt powinna byé szorstka, krawedzie proste
bez wyszczerbien i wytaman.

Na wyprawe elewaciji nalezy stosowa¢ mase tynkarskg przeznaczona do tego celu i dopuszczong do
stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi. Elementy i materiaty do wykoriczenia miejsc
szczegolnych elewacji jak: listwy profilowe, kity, blachy ocynkowane powinny spemiaé wymagania
przedmiotowych norm.

Warunki techniczne wykonania robot
Sciany zewnetrzne - kondygnacje nadziemne ocieplone styropianem gr. 15 cm tynkowane zgodnie
z technologig w kolorach wg kolorystyki. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB
334/96 "Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw metoda lekkg".
Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni Scian zewnetrznych nastepujacymi warstwami:

- styropianem wymaganej grubosci przyklejonym do $ciany,

- siatkg wtopiong w mase klejacq (niedopuszczalne jest nacigganie warstwy klejowej na niezatopiong
siatke)

- zewnetrzng warstwa fakturowa.

Biezaca kontrola robot zewnetrznych polega na sprawdzeniu:

- rusztowania - kompletnosci, sztywno$ci zamocowania do $cian, schodéw, pomostéw, itp.

- podioza pod oktadziny zewnetrzne

- Atesty materiatowe od Producentow, Aprobaty Techniczne dopuszczenia do wykonania oraz zgodno$¢
stosowanych materiatow materiatow Dokumentacjg Techniczng

- Prawidtowos$ci wykonania oktadzin - kolejnos¢, ilo$¢, rodzaj tacznikdw, szczelin, ciggtosci

- Zabezpieczenie materiatow oktadzin zewnetrznych od wptywu opaddw, wiatru i innych uszkodzen

- Prawidtowos$ci powtok fasadowych i kolorystyki

Odbiér robét polega na:

- sprawdzeniu wykonania rob6t pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu z Dokumentacjg
Projektowa,

- atestow od Producenta materiatow z instrukcji montazowych wydanych przez ITB

- detali i elementow szczegdtow wykonczeniowych

- powtoki fasadowe podlegaja sprawdzeniu jak powtoki malarskie

NORMY
Instrukcja ITB 334/96  Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw metoda lekka
PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego stosowana w budownictwie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,tom 1, Budownictwo
ogolne cz.4 rozdz. 27. Wydawnictwo ARKADY W-wa 1990

Instrukcje i wymagania Producentéw wyrobu powlok malarskich zewnetrznych wg opiséow na
oryginalnych opakowaniach fabrycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Dane ogolne:

1.1. Nazwa zaméwienia:

» Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na $wietlicg wiejskq’
1.2. Przedmiot i zakres robét elektrycznych:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji elektryczne;.

Caty zakres robét nalezy wykona¢ w jednym etapie ktry obejmuje wykonanie:

al rozdzielnica gtéwna RG
b/ instalacja sitowa

c/ instalacja wyréwnawcza
d/ instalacja o$wietleniowa
el instalacja gniazd

fl instalacja odgromowa

g/ instalacja fotowoltaiczna

Niniejsza STWIORE obejmuje catos¢ robét i nalezy jg stosowac do zakresu ktory Scisle okresli Specyfikacja
Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robdt towarzyszacych i robdt tymczasowych:
Nie przewiduje sie wykonania robét towarzyszach i rob6t tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu — inwestor :  Gmina Czernikowo ul. J. Stowackiego 12, 87- 640 Czermiejewo
Usytuowanie budowy — miejscowo$¢ :  Liciszewach , dz. nr 12
Uzbrojenie terenu — petne

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Wykonawca
umiesci na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r.
Z poz. Zmianami.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac¢ wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiat i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i do czasu odbioru statecznego.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow, instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia istniejacych
obiektéw, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otocznia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.4. Warunki bezpieczeristwa pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji na ktorej
usytuowany jest realizowany obiekt.

Podtaczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociggowej jest mozliwe po uzgodnieniu z Uzytkownikiem
sposobu rozliczenia i zaptaty za pobrane media.

Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania rob6t objetych umowg ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje sktadniki majatkowe znajdujace sie na placu budowy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

1.4.6. Warunki dotyczace organizaciji ruchu.
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w cene
umowna.

10. Nazwy i kody (CPV):

kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne- 45111000-8
grupa - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej — 45311100-1
grupa — Roboty w zakresie opraw elektrycznych - 45311200-2

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia wyrobéw budowlanych do realizacji obiektu lub jego elementéw, ktére
posiadaja;

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre
posiadajg ocene higieniczng wydang przez PZH oraz spelniajace parametry techniczne okre$lone w
dokumentacji projektowej oraz wymogi STWIORE.
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Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORE i
wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwat na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét:
Wszystkie roboty w zakresie obejmujgcym opracowanie winny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.1. Tablica rozdzielcza i wiz.
Rozdzielnie gtéwng zaprojektowano w oparciu o typowe rozwigzania rozdzielnic niskiego napiecia  w
wykonaniu podtynkowym o IP 21 .Zasilanie rozdzielni stanowi kabel ziemny z istniejacego ztacza kablowego
.Schemat rozdzielni pokazano na rys nr. 3 . Do rozdzielni nalezy wprowadzi¢ zasilanie z projektowanej instalacji
fotowoltaicznej z rozdzielni RW wykonanej jako podtynkowa o IP 21.
5.2. Instalacja gniazd i sity
Instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowa z osprzetem podtynkowym . Przewody uktadaé pod tynk lub listwach
instalacyjnych .W pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalacje gniazd wykonaé jako podtynkowa z osprzetem
hermetycznym .W tazienkach i pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1.5 m. , w kuchni i przygotowalni
na wysokosci 0,9 m. tj. powyzej blatu stotu .W tazienkach i zapleczu przewidziano wypusty do poditaczenia
wentylatorow fazienkowych wyposazonych w uktady zataczajace w przypadku zataczenia oSwietlenia w
pomieszczeniu i wylaczajagce w przypadku braku o$wietlenia z op6znieniem. Instalacje sitowg wykonaé
przewodami kabelkowymi jako instalacje podtynkowg z osprzetem szczelnym o przekroju zgodnie z
poszczegoinymi rysunkami. Przy podejéciach do urzadzen zlokalizowanych w kuchni oraz do pompy ciepta
przewody prowadzic w rurach ochronnych w posadzce . Przy poszczegoinych urzadzeniach przewody
zakanczac¢ gniazdami 3-faz. 32 A z wytacznikiem O-I. Szczegdty rozwigzan w projekcie wykonawczym .
5.3. Instalacja o$wietleniowa
Instalacja o$wietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z osprzetem :

- szczelnym dla pomieszczer tazienki i zaplecza technicznego

- podtynkowym dla pozostatych pomieszczen.
Wytaczniki mocowa¢ na wysokosci 1,6 m od poziomu podtogi. W obiekcie w wiekszoSci zastosowano do
o$wietlenia pomieszczen oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED
Oswietlenie awaryjne wchodzi w sktad oSwietlenia podstawowego. W oprawach tych nalezy zainstalowaé
elektroinwertery z podtrzymaniem 2 godzinnym. W przejsciach, korytarzach i nad wyjéciem zainstalowane bedg
oprawy kierunkowe z napisem “WyjScie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie
oSwietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe winny by¢
wykonane w drugiej klasie ochronno$ci o stopniu ochrony minimum P44, powinny by¢ zgodne z normami, oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa (CNBOP) dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetia¢ wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02.
5.4. Ochrona od porazen
Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja. Ochrong dodatkowg od porazen pradem elektrycznym jest
zastosowanie wytacznikéw przeciwporazeniowych roéznicowo-pradowych. Wytacznik zgodnie z normg powinien
dostatecznie szybko wytaczy¢ i dlatego dobrano wytacznik z pradem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewod ochronny
nalezy prowadzi¢ jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-fazowej oraz dodatkowo do tazienki
.Ochrone przeciwporazeniowg zastosowaé zgodnie z normg PN - 91,92 / E-05009.Nalezy zastosowa¢ ochrone
przeciwporazeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz.
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473 z dn.26.11.96)Przewdd PEN linii kablowej zasilajacej ztacze oraz wiz nalezy potaczyé razem oraz uziemi¢ w
ztgczu pomiarowym do wartosci R < 30 0 po uwzglednieniu wspdtczynnika korekcyjnego pomiaru.

5.4. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie systemu fotowoltaiczny polega na produkcji energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w
postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 400V przez inwerter
tréjfazowy. Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby. System fotowoltaiczny sktada¢ sie bedzie z
paneli 0 mocy 250 W kazdy o mocy tacznej znamionowej 12,0 kW i podtaczony do sieci dystrybuciji energii
elektrycznej niskie napiecie trzyfazowy prad zmienny 400,00 V z uktadem pomiarowym dwukierunkowym za
przyzwoleniem operatora sieci. Uktad wyposazony zostanie w automatyke sterujaca pracq falownikéw tak aby
ewentualne nadwyzki nie zostaly odprowadzone do sieci energetycznej. Moduty fotowoltaiczne o tacznej mocy
12,0 kWp zostang zainstalowane na dachu budynku z nachyleniem pod katem 35 stopni — na podwyzszonej
dedykowanej konstrukcja wsporcze; .

5.4.1 Opis potgczen

Potaczenia poszczegolnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocag kabli dedykowanych dla
instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm2. Kable pomiedzy tgczeniami
modutéw PV a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych ostonigtych za pomoca rur ostonowych lub
korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w
przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie UV. Strona zmiennopradowa (AC) zabezpieczona
zostanie wytgcznikiem nadmiarowo pradowym S303 C 16 A. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RW zostanie
zrealizowane za pomocg kabla typu YKY 5x6mm2 . W rozdzielni RW planuje sie zainstalowanie tablicy
licznikowej (TL) z licznikiem mierzacym energie wyprodukowang przez zrodio fotowoltaiczne. Kabel
poprowadzony zostanie do miejsca przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do
rozdzielnicy RG znajdujacej sie w budynku. Zabezpieczeniem kabla odptywowego do sieci wewnetrznej
stanowi¢ bedzie roztacznik bezpiecznikowy z wktadka 25 A . .4.8.2. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentaciji projektowej i instrukcjg montazu
producenta. Do mocowania wykorzysta¢c wsporniki oraz faczniki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Potaczenia
elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV . Do potaczen wykorzystac faczniki wtykowe ..
Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

5.4.3. Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice RW miesci¢ sie bedq w obudowie o stopniu ochrony min IP21. Zostanie ona zainstalowana
podtynkowo w budynku . Znajdq sie w niej zabezpieczenia obwodéw DC , inwerter , ochroniarki
przeciwprzepieciowe kazdego z urzadzen jak i licznik energii. Schemat ideowy rozdzielnicy RW zobrazowano
na schemacie .

5.4.4. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaiczne;

Ochrong odgromowg objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz zostang one objete systemem
potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony za pomocg przewodu miedzianego
LgY 6 mm2 z konstrukcjg bazowa modutu. Projektuje sie podigczanie do istniejacej instalacji odgromowe;
budynkow.

5.4.5. Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowi¢ bedg modutowe
ograniczniki przepie¢ . Inwerter zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepieciowym. Zabezpieczenie
przepieciowe Inwertera zainstalowane zostang w rozdzielnicy RW.

5.4..6. Zabezpieczenia jednostek wytworczych

Inwerter posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe, zabezpieczenia do ochrony
przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajace pracy niepetno fazowej. Dodatkowo Inwerter
wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajgca prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczen odbywac sie bedzie bezzwlocznie lub z krétkg zwiokg czasowa ponizej 0,2 s.

5.5. Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN dla budynkéw uzytecznosci publicznej wykonanie instalacji odgromowej jest niezbedne .
Instalacje nalezy wykona¢ drutem stalowym

fi 8mm2 ocynkowanym na uchwytach odstepowych typowych . Kominki wentylacyjne nalezy potaczy¢ ze
zwodami poziomymi w sposob trwaty. Opierzenia i rynny metalowe potaczy¢ ze zwodami. Zwody poziome
sprowadzi¢ do zwodéw pionowych i dalej potaczy¢ za pomocg zigcz kontrolnych z przewodami
odprowadzajacymi i dalej z uziomem. Nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom ze zbrojenia faw fundamentowych. W
przypadku niemozno$ci skorzystania z powyzszego nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowane;
25x4 mm zakopujac jg na gtebokos¢ 0,8 m w ziemi a w miejscach przej$¢ pieszych na gtebokos$éi 2m . Otok
prowadzi¢ min 2 m od fundamentéow . Rezystancja uziomu nie powinna przekracz¢ 20 om. Przewody
odprowadzajace ostoni¢ do wysokosci 1,8 m od poziomu ,,0” rurg ochronna.

36



- Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie i odbidr robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakofczeniu powinno podlegac:
- godno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,
- wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,
- wykonanie wymaganych pomiaroéw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Opis sposobu odbioru robét:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oraz
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przedmiar rob6t zataczony do dokumentacji projektowej jest materiatem pomocniczym do okreslenia iloSciowego
zakresu rob6t.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedace w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7.1. Rodzaje odbioréw robot:

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

al odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbi6r czesciowy,

c/ odbiér ostateczny,

d/ odbiér pogwarancyjny.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbidr czeSciowy.

Odbidr czesciowy dokonuije sie wg tych samych zasad co odbiér ostateczny zawartych w punkcie 7.4
7.4. Odbidr ostateczny robét.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przejeciu dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i STWIORE.W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORE z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1/ dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami.

2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbi6r pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych
punkcie 7.4.

8. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie wystepuje.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia sg;

Projekt budowlany ,Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na Swietlicg wiejskg”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Oferta wykonawcy.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa ,Prawo zamdwien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

11.Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw

bezpieczenistwa i higieny pracy.

© oo~ O~

10. Przepisy zwigzane
Normy:

-PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.

-PN-E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
-Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

.- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state.
-Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe.
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. -PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
.- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.
.-PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
. -PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.
. -N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Inne dokumenty:

5.

6.

10.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich
Norm (Dz.U. nr 22 2 1999 r. p6z. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. pdz. 617)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity - Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.)

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Czes¢ V -
Instalacje elektryczne 1988.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Jené
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