
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
1. Dane  ogólne: 
1.1. Nazwa zamówienia:  
 „ Przebudowa remizy OSP w Liciszewach  i jej adaptacja na świetlicą wiejską”  
    1.2. Przedmiot i zakres robót elektrycznych: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej. 
Cały zakres robót  należy wykonać w jednym etapie który obejmuje wykonanie: 

 
a/ rozdzielnica główna RG 

 b/ instalacja siłowa 
 c/ instalacja wyrównawcza 
 d/ instalacja oświetleniowa 
 e/ instalacja gniazd 
 f/ instalacja odgromowa 
           g/ instalacja fotowoltaiczna 

 
Niniejsza STWiORE obejmuje całość robót i należy ją stosować do zakresu który ściśle określi 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i robót tymczasowych: 
 
Nie przewiduje się wykonania robót towarzyszach i robót tymczasowych. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
   
Stan prawny terenu – inwestor :   Gmina Czernikowo ul.  J. Słowackiego 12 , 87- 640 Czerniejewo 
Usytuowanie budowy – miejscowość :   Liciszewach   , dz. nr 114 
Uzbrojenie terenu – pełne 
  
1.4.1. Organizacja budowy: 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przed rozpoczęciem budowy, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z poż. zmianami. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiał i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu odbioru statecznego.  
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach planu 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektów, 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
istniejących obiektów,  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 



1.4.3. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocznia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy: 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb budowy: 

 
Dla realizacji inwestycji Wykonawca może urządzić zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji 
na której usytuowany jest realizowany obiekt. 
Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po uzgodnieniu z 
Użytkownikiem sposobu rozliczenia i zapłaty za pobrane media. 
Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robót objętych umową ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki  majątkowe znajdujące się na placu budowy 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 
 1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. 
 
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w 
cenę umowną. 
 
1.5. Nazwy i kody (CPV): 

 

 kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne- 45111000-8 
grupa - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej – 45311100-1 

 grupa – Roboty w zakresie  opraw  elektrycznych  - 45311200-2 
 
2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych elektrycznych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia wyrobów budowlanych do realizacji obiektu lub jego 
elementów, które posiadają: 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które posiadają ocenę higieniczną wydaną przez PZH oraz spełniające parametry 
techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORE. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORE i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwał na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót: 
Wszystkie roboty w zakresie obejmującym opracowanie  winny być prowadzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.1. Tablica rozdzielcza i wlz. 
Rozdzielnię główną zaprojektowano w oparciu o typowe rozwiązania rozdzielnic niskiego napięcia   
w wykonaniu podtynkowym o IP 21 .Zasilanie rozdzielni stanowi kabel ziemny z istniejącego złącza 
kablowego .Schemat  rozdzielni pokazano na rys nr. 3 . Do rozdzielni należy wprowadzić zasilanie z 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej z rozdzielni RW wykonanej jako podtynkowa o IP 21. 
5.2. Instalacja gniazd i siły 
Instalację należy wykonać jako podtynkową z osprzętem podtynkowym . Przewody układać pod tynk 
lub listwach instalacyjnych .W pomieszczeniach wilgotnych należy instalację gniazd wykonać jako 
podtynkową  z osprzętem hermetycznym .W  łazienkach i pomieszczeniach technicznych na 
wysokości 1.5 m. , w kuchni i przygotowalni na wysokości 0,9 m. tj. powyżej blatu stołu .W 
łazienkach i zapleczu przewidziano wypusty  do podłączenia wentylatorów łazienkowych 
wyposażonych w układy załączające w przypadku załączenia oświetlenia w pomieszczeniu i 
wyłączające w przypadku braku oświetlenia z opóźnieniem. Instalację siłową wykonać przewodami 
kabelkowymi jako instalację podtynkową z osprzętem szczelnym o przekroju zgodnie z 
poszczególnymi rysunkami. Przy podejściach do  urządzeń zlokalizowanych w kuchni oraz do pompy 
ciepła przewody prowadzić w rurach ochronnych w posadzce . Przy poszczególnych urządzeniach 
przewody zakańczać gniazdami 3-faz. 32 A z wyłącznikiem O-I. Szczegóły rozwiązań w projekcie 
wykonawczym  . 
5.3. Instalacja oświetleniowa 
Instalacja oświetleniowa  zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z osprzętem :  

- szczelnym dla pomieszczeń łazienki i zaplecza technicznego 
- podtynkowym dla pozostałych pomieszczeń. 

Wyłączniki mocować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi. W obiekcie w większości 
zastosowano do oświetlenia pomieszczeń oprawy ze źródłami światła typu LED  
Oświetlenie awaryjne wchodzi w skład oświetlenia podstawowego. W oprawach tych należy 
zainstalować elektroinwertery z podtrzymaniem 2 godzinnym. W przejściach, korytarzach i nad 
wyjściem zainstalowane będą oprawy kierunkowe z napisem “Wyjście Ewakuacyjne” oraz z 
odpowiednimi piktogramami.  Natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze 
niż 1lx. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe winny być wykonane w drugiej klasie ochronności o 
stopniu ochrony minimum IP44, powinny być zgodne z normami, oraz posiadać odpowiednie 
certyfikaty bezpieczeństwa (CNBOP) dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Piktogramy 
na oprawach kierunkowych winny spełniać wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02. 
5.4. Ochrona od porażeń  
Podstawową ochroną od porażeń jest  izolacja. Ochroną dodatkową od porażeń prądem elektrycznym 
jest zastosowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych. Wyłącznik zgodnie z 
normą powinien dostatecznie szybko wyłączyć i dlatego dobrano wyłącznik z prądem wyzwalania Ir = 
30 mA .Przewód ochronny należy prowadzić jako  3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 
3-fazowej oraz dodatkowo do łazienki .Ochronę przeciwporażeniową zastosować zgodnie  z normą 
PN - 91,92 / E-05009.Należy zastosować ochronę przeciwporażeniową zgodnie z Rozporządzeniem 



Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)Przewód PEN linii 
kablowej zasilającej złącze oraz wlz należy połączyć razem oraz uziemić  w złączu pomiarowym  do 

wartości  R < 30  po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego pomiaru. 
5.4. Instalacja fotowoltaiczna 
Projektuje się systemu fotowoltaiczny polega na produkcji energii elektrycznej z generatorów 
fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 
400V przez inwerter trójfazowy. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby. System 
fotowoltaiczny składać się będzie z paneli o mocy 250 W każdy  o mocy łącznej znamionowej 12,0 
kW  i  podłączony do sieci dystrybucji energii elektrycznej niskie napięcie trzyfazowy prąd zmienny 
400,00  V z układem pomiarowym dwukierunkowym za przyzwoleniem  operatora sieci. Układ 
wyposażony zostanie w automatykę sterującą pracą falowników tak aby ewentualne nadwyżki nie 
zostały odprowadzone do sieci energetycznej. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 12,0 kWp 
zostaną zainstalowane na  dachu budynku z nachyleniem pod kątem 35 stopni – na podwyższonej 
dedykowanej konstrukcja wsporczej .  
5.4.1 Opis połączeń  
Połączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za pomocą kabli 
dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 6 mm2. 
Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikiem będą prowadzone na trasach kablowych 
osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub korytka 
kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie 
UV.  Strona zmiennoprądowa (AC) zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 
S303 C 16 A. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RW zostanie zrealizowane za pomocą kabla typu 
YKY 5x6mm2 . W rozdzielni  RW planuje się zainstalowanie tablicy licznikowej (TL) z licznikiem 
mierzącym energię wyprodukowaną przez źródło fotowoltaiczne. Kabel poprowadzony zostanie do 
miejsca przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku tj. do rozdzielnicy RG 
znajdującej się w budynku.  Zabezpieczeniem kabla odpływowego do sieci wewnętrznej stanowić 
będzie rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką 25 A  . .4.8.2. Ogniwa fotowoltaiczne.  
Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją 
montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z dokumentacją 
projektową. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV . Do połączeń 
wykorzystać łączniki wtykowe .. Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz 
czarnym (-) przewodem.  
5.4.3. Montaż rozdzielnicy  
Rozdzielnice RW mieścić się będą w obudowie o stopniu ochrony min IP21. Zostanie ona 
zainstalowana podtynkowo w budynku . Znajdą się w niej zabezpieczenia obwodów DC , inwerter , 
ochroniarki  przeciwprzepięciowe każdego z urządzeń jak i  licznik energii.  Schemat ideowy 
rozdzielnicy RW zobrazowano na schemacie .  
5.4.4. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej  
Ochroną odgromową objęte zostaną wszystkie moduły fotowoltaiczne PV oraz zostaną one objęte 
systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie przyłączony za pomocą 
przewodu miedzianego LgY 6 mm2 z konstrukcją bazową modułu. Projektuje się podłączanie do 
istniejącej instalacji odgromowej budynków. 
5.4.5. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej  
Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi stanowić będą 
modułowe ograniczniki przepięć . Inwerter zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem 
przepięciowym. Zabezpieczenie przepięciowe Inwertera zainstalowane zostaną w rozdzielnicy RW.  
5.4..6. Zabezpieczenia jednostek wytwórczych  
Inwerter posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapięciowe, zabezpieczenia do 
ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz zapobiegające pracy niepełno fazowej. 
Dodatkowo Inwerter wyposażony jest w automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową. Działanie 
wszystkich wbudowanych zabezpieczeń odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką 
czasową poniżej 0,2 s.  
5.5. Instalacja odgromowa 
Zgodnie z PN dla budynków użyteczności publicznej wykonanie instalacji  odgromowej jest 
niezbędne . Instalację należy wykonać drutem stalowym  
fi 8mm2 ocynkowanym na uchwytach odstępowych typowych . Kominki wentylacyjne należy 
połączyć ze zwodami poziomymi w sposób trwały. Opierzenia i rynny metalowe połączyć ze 
zwodami. Zwody poziome sprowadzić do zwodów pionowych i dalej połączyć za pomocą złącz 
kontrolnych z przewodami odprowadzającymi i dalej z uziomem. Należy wykorzystać istniejący 



uziom ze zbrojenia ław fundamentowych. W przypadku niemożności skorzystania z powyższego 
należy wykonać uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm zakopując ją na głębokość 0,8 m 
w ziemi a w miejscach przejść pieszych na głębokośći 2m . Otok prowadzić min 2 m od fundamentów 
. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczć 20 om. Przewody odprowadzające osłonić do 
wysokości 1,8 m od poziomu „0” rurą ochronną. 
 

6. Kontrola jakości robót 

  Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać:  
- godność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,  
- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  
-  wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
7. Opis sposobu odbioru robót: 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz 
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Przedmiar robót załączony do dokumentacji projektowej jest materiałem pomocniczym do określenia 
ilościowego zakresu robót. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będące w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  i wpłynie to na niezadowalającą  
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót: 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiór częściowy, 
c/ odbiór ostateczny, 
d/ odbiór pogwarancyjny. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
7.3. Odbiór częściowy. 
   
Odbiór częściowy dokonuje się wg tych samych zasad co odbiór ostateczny zawartych  w punkcie  7.4 
7.4. Odbiór ostateczny robót. 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęciu dokumentów o których mowa 
w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiORE.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych.W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORE z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.       
2/ dzienniki budowy, 
3/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych punkcie 7.4. 
 
8. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących: 
 
Nie występuje. 
 
9. Dokumenty odniesienia. 
 
Dokumentami odniesienia są: 
 
1. Projekt budowlany  „Przebudowa remizy OSP w Liciszewach  i jej adaptacja na świetlicą wiejską”  
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
3. Oferta wykonawcy. 
4. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
5. Ustawa „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 



10. Przepisy związane 
Normy: 

 -PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.  
-PN-E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  
-Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
.- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe.  
-Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
. -PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
.- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
. -PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
. -PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
. -N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.  

Inne dokumenty: 
 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. póz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. póz. 
617) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.) 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r. 
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - 
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.) 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Część V 
- Instalacje elektryczne 1988. 
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